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1 Bakgrunn og oppdragsbeskrivelse 

1.1 Innledning 

HR Prosjekt er engasjert som Byggherreombud for prosjekt B0930 Kristianborg barnehage 

nybygg. Det er behov for anskaffelse av grunnundersøkelse ifm. utarbeiding av 

konkurransegrunnlag for totalentreprise. HR Prosjekt har utarbeidet en rapport som beskriver 

ytelsen for dette oppdraget (gjeldende konkurranse). Rapporten er vedlagt. (Se Vedlegg) 

Kristianborg barnehage skal bygges med 80 plasser og mulighet for utvidelse til 160 plasser. 

1.2 Nærmere orientering om oppdraget 

 

Se vedlagt rapport. 

 

Lenker til ressurser i rapport:  

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2553/ta2553.pdf  

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2007/April/Mal_for_rapporte

ring_fra_undersokelse_av_jordforurensning_i_barnehager_og_pa_lekeplasser/ 

1.3 Tidsfrist 

Av hensyn til fremdriften av prosjektet, skal ferdig rapport basert på prøver leveres 

senest 20.desember 2018, og fortrinnsvis tidligere. 

 

2 Kontraktsbestemmelser 

2.1 Generelle kontraktsbestemmelser 

 

NS 8401:2010 med de tillegg og endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder 

som generelle kontraktsbestemmelser.  

 

NS 8401 pkt 5.3 Underrådgivere, siderådgivere og andre medhjelpere 

 

Følgende gis som nytt pkt. 5.3.3. «Tilbudt personell» 

 

«Det er ikke anledning til å bytte ut tilbudte personell i prosjektets levetid uten at dette 

godkjennes av oppdragsgiver. Det skal fremsettes skriftlig søknad vedlagt CV for nytt 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2553/ta2553.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2007/April/Mal_for_rapportering_fra_undersokelse_av_jordforurensning_i_barnehager_og_pa_lekeplasser/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2007/April/Mal_for_rapportering_fra_undersokelse_av_jordforurensning_i_barnehager_og_pa_lekeplasser/
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personell til oppdragsgiver i god tid før det er aktuelt å skifte personell. Nytt tilbudt 

personell skal ha minst samme eller bedre relevant kompetanse.» 

NS 8401 pkt 5.8 Varsling 

 

Andre og tredje punktum utgår og erstattes med følgende: 

 

«Varsler og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes som skriftlig når det 

oversendes signert endringsanmodning/varsel om endring (EA/VOE) som scannet 

vedlegg til e-post.» 

 

 

NS 8401 pkt 10.2 Varsling  

Siste og sjette ledd utgår, og erstattes med følgende:  

«Selv om det foreligger tvist, har den prosjekterende plikt til å utføre det som er 

pålagt. Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet for omtvistede endringer.» 

 

NS 8401 pkt 15  Pris. Betaling 

Pkt. 15.1.2 «Regulering av prisen» 

 

«Timeprisene reguleres iht. SSBs  indeks for: 

Tabell 09525: Byggeteknisk konsulentvirksomhet» 

 

Pkt .15.1.3 «Betaling etter medgått tid (regningsarbeid)» gjelder med følgende presiseringer: 

 

«Timeprisen skal dekke  rådgivers samlede ytelser inkl. alle møter, reiser innenfor 

Bergen kommune, porto, telefon, internkopiering, sekretariat og andre biutgifter. 

Oppdraget utføres etter medgått tid med et avtalt honorarbudsjett eller etter medgått tid 

med et avtalt honorartak. Den prosjekterende skal i samarbeid med oppdragsgiveren 

utarbeide et overslag for honorar og utgiftsdekninger for oppdraget. Overslaget skal 

utformes slik at det tar høyde for og omfatter de ytelser som er angitt i oppdragsgivers 

prosjektspesifikke ytelses- og honorarbeskrivelser, men som naturlig hører til en 

komplett løsning av oppdraget, skal medregnes i honoraret. 

For oppdraget som utføres etter medgått tid med et avtalt honorarbudsjett, gjelder 

følgende: 

Den prosjekterende skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er 

grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet 

opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som ikke er varslet til oppdragsgiveren, 

gir ikke grunnlag for krav om økt honorar. 
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For oppdrag som utføres etter medgått tid med et avtalt honorartak, gjelder følgende: 

Det avtalte honorartaket er et øvre tak for oppdraget og prosjekteringsgruppen skal 

tilrettelegge utførelsen av oppdraget slik at grensene overholdes. Justering av 

honorartaket skal skje i samsvar med bestemmelsene i NS 8401 punkt 10 og 11.» 

Pkt. 15.2.3 «Betalingsfrist». Følgende gis som nytt siste ledd:  

"Oppdragsgiver avvikler fellesferie (bygningsferie) i juli. Det aksepteres ikke at det 

fremsendes fakturaer med forfall i denne perioden." 

Pkt .15.2.5 «Sluttfaktura og sluttoppgjør». Nytt andre og siste ledd: 

«Sluttoppstilling skal godkjennes av oppdragsgiver før oversendelse av sluttfaktura.» 

 

NS 8401 pkt 16 Avbestilling av oppdrag  

Første og andre ledd utgår og erstattes med følgende: 

"Oppdragsgiver kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Avbestilling skal skje 

skriftlig og snarest mulig etter at beslutningen om dette er tatt. Oppdragstaker har kun 

krav på betaling for den del av oppdraget som er utført, og ikke for sitt påregnelige tap 

som følge av avbestilling, selv om oppdraget kommer til utførelse." 

 

3 Administrative bestemmelser 

 

Se eget dokument, vedlegg II.1. 

 

 

 

 


