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1 Generelt om oppdraget 

1.1 Oppdragsgiver 

Statsbygg er statens største byggherre i Norge. Som byggherre organiserer, planlegger og 
gjennomfører Statsbygg byggeprosjekter på vegne av staten. Prosjektene gjennomføres innen vedtatte 
rammer for økonomi, tid og kvalitet. Statsbygg er byggherre, men det er selvstendige arkitekter, 
ingeniørfirmaer og byggefirmaer som gjennomfører selve prosjekteringen og byggingen. Godt over 90 
prosent av kostnadene i tilknytning til nybygg er innkjøpte tjenester, innkjøpt etter konkurranse. 

1.2 Bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å bygge Norges største universitetsbygg for 
Universitetet i Oslo (UiO). Bygget er et forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap der UiO er 
brukeren. Bygget skal bidra til: 

• Utstrakt tverrfaglig samarbeid for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø 
• Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv som skal gi høyere kvalitet og 

relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft. 
• Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen. 
• Sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap. 

 
Prosjektet Livsvitenskap består av et bygge- og et brukerutstyrsprosjekt med henholdsvis 
kostnadsramme på 5,677 mrd. NOK og 1,141 mrd. NOK. Oppstart for grave- og grunnarbeidene er 
planlagt 1. kvartal 2019 mens planlagt ferdigstillelse av bygget er 2. halvår 2024. 
Prosjektets plassering er i Gaustadbekkdalen Nord i Oslo. Tomten er på 35.505 kvm. Byggets BTA er 
66.710 kvm, fordelt på opptil 9 etasjer. Det har et fotavtrykk på ca. 16.000 kvm og består av 7 «felt», 
som hver er på 30 x 70 meter. Total lengde på bygget er 185 meter. Film laget om prosjektet finnes her:  
https://www.youtube.com/watch?v=UDHXPWR7PpU&t=3s 
 

  
 
Livsvitenskap omfatter alle disipliner innen vitenskapene som studerer oppbygging, struktur og funksjon 
av levende organismer. Medisin og biologi utgjør kjernen, støttet av kjemi, fysikk og matematiske fag. 
Livsvitenskap skal gi ny innsikt i hva liv, aldring og sykdom er og gi nye løsninger på store 
samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Nærmere informasjon om UiO’s satsning på Livsvitenskap 
finnes her: https://www.youtube.com/watch?v=V4t19N7M2Mk&t=15s 

https://www.youtube.com/watch?v=UDHXPWR7PpU&t=3s
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1.3 Invitasjon og omfang 

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt: 1004501 Livsvitenskapsbygget om tilbud på:  
Totalentreprise (TE) med samspill K401 Elkraft. 
 
Forespørselen gjelder K401 TE med samspill for elkraft. Arbeidene består blant annet av prosjektering i 
samspill og utførelse av: 
Elkraft: 

• Bæresystemer 
• Jording og lynvern 
• Fordelingsanlegg 
• Lysanlegg  
• Elvarme 
• Reservekraftanlegg 

 
Samspillet vil foregå delvis samtidig og i integrert samspill med de andre kontraktene vist i tabellen 
nedenfor.  Målet med samspillet er at dette skal ende opp i en utførelseskontrakt for hver av de nevnte 
kontraktene.  Dersom partene ikke enes om en utførelseskontrakt vil byggherren kunne gå ut i 
markedet for å kontrahere andre utførende.  Det kan bli aktuelt å dele opp utførelseskontrakten i flere 
deler.  F.eks. kan det bli aktuelt å inngå delavtaler som har lang leveringstid før endelig 
gjennomføringsavtale for utførelsesfasen.  Statsbygg vil ta stilling til om og hvordan man vil dele opp 
kontraktene i løpet av samspillsfasen, etter at en felles fremdriftsplan er utarbeidet. 
 
Foreløpig kontraktstruktur med integrert samspill: 

Kontrakt Estimert 
oppstart 
samspill 

K201 Grunnarbeider, råbygg, tett bygg U45 / 2018 
K202 Innredning bygg U3 / 2019 
K301 Rørarbeider U3 / 2019 
K302 Ventilasjon U3 / 2019 
K401 Elkraft U3 / 2019 
K501 IKT og Svakstrøm U3 / 2019 
K502 Automasjon / SD U10 / 2019 
K701 Utendørsanlegg - 

*) Samspill kan fortsette tidsmessig etter oppstart første utførelse. 
 
 
 
Estimert fremdriftsplan for kontraheringen: 

Planlagte tidspunkt Aktivitet 
17.10.2018 kl. 12.00 – 14.00 Informasjonsmøte / tilbudsbefaring 
02.11.2018 kl. 12.00 Tilbudsfrist 
Uke 45 – Uke 51 Evaluering og intervjuer 
Uke 2-3 Inngåelse kontrakt samspill 
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Konkurransegrunnlagets innhold er gjengitt under (henholdsvis en figur og med tekst): 
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Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. 
Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i 
Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg 
publiserer. 

1.4 Kunngjøring 

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen og TED-basen den 2018-10-03.  

1.5 Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen og åpenbare feil 

Ikke relevant 
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1.6 Kontraktsbestemmelser 

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle 
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka) samt Kontraktsbestemmelser for 
samspill, jf. Dokument B1 og B2.  

1.7 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring 

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte med befaring for samtlige tilbydere den 17.10.2018 kl 
12.00 – 14.00 i prosjektkontoret i Gaustadalléen 30, Oslo. 
 
Formålet med møtet/befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget.  
I tillegg vil det bli en gjennomgang av vederlagsmodellen og tildelingskriteriene.  Statsbygg vil også 
foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig gjennom 
konkurransegrunnlaget før befaringen, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på forhånd, jf pkt 1.8 
nedenfor. 
 
Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for 
konkurransen, jf. pkt. 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere på 
møtet/befaringen skal oppgi navn og firma. 
 
Reiseutgifter mv. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg. 

1.8 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget 

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller 
inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, 
stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før 
tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget 
skal endres, presiseres eller utdypes. 
 
Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun 
tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt. 1.1 
ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. 

2 Orientering om prosjektet og oppdraget 

2.1 Generelt 

Statsbygg gjennomførte i 2014 en begrenset plan- og designkonkurranse. Konkurransen ble vunnet av 
en prosjekteringsgruppe med Ratio arkitekter i spissen med løsningsforslaget VEV. På bakgrunn av 
vinnerprosjektet kontraherte Statsbygg så en prosjekteringsgruppe og leverte skisseprosjektet til 
Kunnskapsdepartementet i 2015. Forprosjekt med påfølgende kvalitetssikring (KS2) ble ferdigstilt 
høsten 2016. Statsbygg mottok oppdragsbrev for gjennomføring av prosjektet i januar 2018. 
 
Nærmere informasjon om prosjekteringsgruppen finnes under følgende lenke: 
https://statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/UiO-
Livsvitenskap/Prosjekteringsgruppe/ 
 

https://statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/UiO-Livsvitenskap/Prosjekteringsgruppe/
https://statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/UiO-Livsvitenskap/Prosjekteringsgruppe/
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Livsvitenskapsprosjektet har følgende mål: 
 
Samfunnsmål: 
• Investeringsprosjektet ved UiO skal utvikle et ledende universitetsmiljø innen livsvitenskap og sikre 

Norge internasjonal konkurransekraft på området. 
 
Effektmål for byggeprosjektet: 

1. Generalitet og fleksibilitet: 
o Bygningen må være fleksibel slik at nye metoder og utstyr kan implementeres uten 

store ombygginger 
o Generell utforming av rom 
o Tilstrekkelig romslig konstruksjonsmodul i laboratoriearealene som tillater 

plasskrevende utstyr 
o Ledig plass i føringsveier for teknisk infrastruktur for fremtidige føringer 
o Reservekapasitet i tekniske anlegg 

2. Bygget skal støtte konvergensprinsippet, dvs samle flerfaglige virksomheter for bedre tverrfaglig 
samhandling 

3. Legge til rette for sambruk, åpenhet og nærhet for og mellom undervisningslokaler, samt nye 
undervisningsformer 

4. Miljø og klima: 
o Bygget skal oppnå BREEAM Excellent. 
o Bygget skal minimum tilfredsstille «nesten-null-energi»-nivå (70% lavere enn TEK10). 
o Prosjektet skal oppnå en klimagassreduksjon innenfor materialer, energi og transport på 

minimum 50% sammenlignet med prosjektets referansebygg. 
Resultatmål: 
Følgende prioritering er lagt til grunn: 

1. Kostnad 
2. Kvalitet 
3. Tid 

 
Prosjektet har følgende prosessmål for gjennomføringen: 

1. Ved tidlig involvering av entreprenører i samspill skal prosjektet oppnå: 
o Økt verdiskaping i prosjektet gjennom økt effektivitet. 
o Økt byggbarhet og industrialisering. 
o Prosjektet har en ambisjon om å redusere kostnadene med 20%. 

2. Utstrakt bruk av Lean metodikk og industrialisert produksjon. 
3. Bygg og tekniske anlegg skal fungere fra oppstart prøvedrift ved bruk av Systematisk 

ferdigstillelse. 
4. Effektiv logistikk til, på og fra byggeplass. 
5. Utstrakt bruk av digitale verktøy for effektivisering av arbeidsprosessene. 

 
Bakgrunn for prosessmålene er nærmere detaljert i dokumentene for Strategier og grep. 

2.2 Gjennomføring av prosjektet 

Livsvitenskapsprosjektet planlegges gjennomført med flere integrerte TE’er med samspill i tillegg til en 
rekke utstyrskontrakter. Entreprise K201 Grunnarbeider, råbygg og tett bygg ble utlyst i sommer. 
Innredningsarbeidene (K202, K301, K302, K401, K501 og K502) utlyses høsten 2018. Fra starten av 
2019 vil de ulike kontraktene ha et integrert samspill. Det er derfor svært viktig at TE’ene umiddelbart 
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etter kontraktsinngåelse, i samarbeid med K201 og PG, etablerer arbeidsform, struktur og avklarer en 
tidlig leveranseplan. Suboptimalisering innenfor enkeltkontrakter skal unngås. 
 
Figuren nedenfor viser fasene i gjennomføringen av TE’en med samspill: 

 
 
Utarbeidet tilbudsunderlag er basert på forprosjektet. Etter avholdt konkurranse inngås 
samspillskontrakt. 
  
Om samspillsfasen 
 
Samspillfasen/detaljprosjekteringen starter opp rett etter kontraktsinngåelse samspill (se nærmere 
omtale av samspillfasen nedenfor). Statsbygg, Prosjekteringsgruppen (PG), Brukerutstyrsprosjektet 
(BUT) og Totalentreprenør (TE) deltar i samspillet.  
 
Formålet med samspillsprosessen er å benytte entreprenørenes kompetanse i integrert samspill med 
andre TE’er, byggherrens prosjektorganisasjon og prosjekterende til det beste for prosjektet. Målet er at 
samspillet skal lede til et gjennomarbeidet prosjektmateriale med optimaliserte løsninger for både 
byggbarhet, industrialisering og funksjonalitet. Dette vil i sin tur lede til mer effektiv og forutsigbar 
gjennomføring og redusere risiko for både TE og byggherre. 
 
I samspillsfasen skal TE, PG, BUT, UiO og Statsbygg samlokaliseres i felles kontorlokaler (100m fra 
byggeplassen) og arbeide som et team.  Det legges stor vekt på at alle parter bidrar aktivt for å løse 
prosjektets utfordringer på best mulig måte, på tvers av kontraktgrensene. Dette innebærer bl.a: 
• Teamarbeid basert på åpenhet, tillit og respekt  
• Bidra til et konstruktivt samarbeidsklima  
• Fokus på problemløsing  
• Gjennomføre en løpende evaluering av de målene som er satt for prosessen og resultatet  
• Legge til rette for at det gode samarbeidet fortsetter i byggefasen. 
 
Statsbygg skal kunne flytte deler av arbeidene fra en kontrakt til en annen til beste for prosjektet. 
Eksempelvis kan arbeider i en kontrakt overføres til en annen entreprise hvis dette viser seg mest 
hensiktsmessig og kostnadseffektivt for prosjektet. Slik avbestilling vil da ikke medføre krav på 
erstatning.  
 
TE har bl.a. ansvar for:  
• Prosjekteringsledelse for egen kontrakt  
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• Grensesnitthåndtering både innenfor egne leveranser og mot andre leveranser (særskilt mot 
andre TE og brukerutstyr (BUT)) 

• Fremdrifts- og produksjonsplanlegging for egen kontrakt, i integrert samspill med de andre 
kontraktene 

• Kalkulasjon av egne arbeider gjennom hele samspillsfasen 
• Innspill til byggherrens beslutningsplan  
 
 
TE skal særlig bidra med kompetanse innenfor:  
• Kostnadseffektive løsninger  
• Produksjonsplanlegging og logistikk 
• Optimalisert prosjektering 
• Økonomistyring  
• Prosessledelse 
• Systematisk ferdigstillelse  
 
UE’er og leverandører forutsettes valgt i nært samråd med Statsbygg og PG, og basert på hva som gir 
best kost/nytte for prosjektet. I starten av samspillsfasen skal det etableres plan for når de ulike UE’ene 
må inn og når nødvendige beslutninger må tas (byggherres beslutningsplan). TE må være klar over at 
enkelte UE’er potensielt må inn tidlig i samspillet..  
 
En viktig del av samspillet vil også være å planlegge for byggingen med fokus på Systematisk 
Ferdigstillelse.  Prosjektet vil jobbe iht. NS 6450 og veileder for systematisk ferdigstillelse (BA2015).  
 
Figuren for samspillsfasen nedenfor illustrerer forholdet mellom de enkelte kontraktene og samspillet 
mellom kontraktene: 
- I samspillsfasen er det en målsetting at alle parter arbeider for PROSJEKTETS beste. 

Suboptimalisering innenfor enkeltkontrakter skal unngås. 
- TE leder den en-kontraktuelle detaljprosjekteringen innenfor sin kontrakt i et samspill med PG og 

Statsbygg. Som oppdragsgiver har Statsbygg endelig beslutningsmyndighet. 
- Statsbygg leder det tverrkontraktuelle samspillet mellom kontraktene og har ansvaret for 

grensesnitt mellom kontraktene.  
- Samspillet skal sikre systematisk ferdigstillelse og minimere grensesnittsutfordringene. 
- Den tverrkontraktuelle samhandlingen vil skje jevnlig gjennom hele samhandlingsperioden. 
- Prosjektets «ledergruppe» (representanter fra BH, TE, PG og UiO) ivaretar prosjektets resultatmål, 

og vil jevnlig vurdere prosjektets kostnad, kvalitet og fremdrift. Statsbygg leder gruppen og har 
veto. 

- Etter at de respektive samspillsperiodene er gjennomført vil Statsbygg inngå 
gjennomføringsavtaler med hver av TE’ene. 
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Samspillsfasen honoreres etter medgått tid, men arbeidsomfanget styres innenfor en ramme.  
 
Prosjekteringen i samspillet føres så langt at TE kan prise arbeidene og gjennomføre dem som TE. Det 
tas sikte på at bygging med bruk av LEAN (takt og tog) kan starte umiddelbart etter inngåelse av 
gjennomføringsavtale.  Dette betyr at prosjekteringen må være utført på arbeidsunderlagsnivå slik at 
prosjektet kan holde en stram og forutsigbar styring av byggearbeidene.   
 
Kalkulasjon vil foregå gjennom hele samspillfasen, med sikte på kostnadsstyrt prosjektutvikling. Det er 
et krav at alle aktørene i prosjektet stiller all informasjon tilgjengelig slik at kostnader kan vurderes opp 
mot løsninger og kvalitet. Prinsippet om åpen bok gjelder gjennom hele prosjektet. 
 
Ved inngåelse av samspillskontrakten foreligger det et forprosjekt utarbeidet av byggherrens 
prosjekteringsgruppe. Den videre prosjekteringen under samspillskontrakten skal bygge på dette 
forprosjektet.  
 
TE skal ha risikoen for den prosjekteringen som prosjekteringsgruppen leverer og som TE legger til 
grunn for sine leveranser under samspillskontrakten. Ved overgang til fase 2 vil TE således ha ansvar 
og risiko for den samlede prosjekteringen som ligger til grunn for ytelsene under 
gjennomføringsavtalen. 
 
I samspillsfasen skal Statsbygg ha en ubetinget, erstatningsfri avbestillingsrett. Ved eventuell 
avbestilling vil Statsbygg derfor betale for det arbeidet entreprenøren har utført frem til 
avbestillingstidspunktet, men ikke erstatte inntektsbortfallet som følge av at kontrakten ikke blir 
gjennomført.  Statsbygg beholder retten til alt utarbeidet prosjekteringsmateriale, og kan benytte dette 
til å gjennomføre en ny konkurranse om byggeoppdraget.  
 
Ved avslutning av samspillfasen inngås en utførelseskontrakt som blant annet inneholder en 
kravspesifikasjon, fremdriftsplan og fastpris for utførelse. Prosjekteringsytelser i utførelsesfasen vil bli 
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levert av PG, men TE må løpende vurdere behovet for å supplere med leverandørprosjektering. PG-
ytelsene skal prises inn i gjennomføringsavtalen. TE har risikoen for prosjekteringen i utførelsesfasen.  
 

2.3 Vederlagsmodell 

Kontraktens vederlagsmodell er vist i figuren nedenfor. Følgende prinsipper ligger til grunn: 
Fase 1 – Samspill: 
1. Gjennomføres honorert etter medgått tid med de timepriser som er oppgitt for samspillsfasen i 

tilbudsskjemaet. 
Fase 2 – Utførelse: 
1. Vederlaget fastsettes i gjennomføringsavtalen, ved overgangen til utførelsesfasen, men kalkuleres 

fortløpende gjennom hele samspillsfasen. 
2. Vederlaget baseres på beregnet netto inntakskost for materialer, arbeider og andre direkte 

kostnader som priset av TE for fase 2. 
3. I vederlaget inngår i tillegg det dekningsbidraget TE tilbyr i denne konkurransen.  
4. Dekningsbidraget er fast selv om inntakskosten avviker fra prisestimatet Statsbygg har gitt i dette 

konkurransegrunnlaget.  Dette betyr at dersom samspillsgruppen sammen reduserer 
kontraktsverdien vil byggherren spare penger samtidig som TE øker sin dekningsgrad (insentiv). 

5. Dersom BH velger å legge til eller trekke fra vesentlige bygningselementer, eller dersom 
byggherren beslutter å endre grensesnittet mellom entreprisene, skal det være en forholdsmessig 
justering av dekningsbidraget i forhold til estimert oppgitt inntakskost i tilbudsskjema. 

6. Etter at priser (inntakskost) er omforent mellom TE og UE ved inngåelse av gjennomføringsavtale, 
skal ikke TE forhandle seg frem til lavere priser med sine UE’er uten samtykke fra byggherre. 

7. Endringer i fase 2 honoreres som angitt i tilbudsskjema enten som fastpris eller som regningsarbeid 
dersom byggherren velger dette. 
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2.4 SHA-koordinator  

Rollen SHA-koordinator for utførelse vil ivaretas av Statsbygg.  
Rollen SHA-koordinator for prosjektering vil ivaretas av Statsbygg. 

2.5 Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven 

Hovedbedrift, etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2, for innredningsarbeidene er K202 
som overtar etter ferdigstillelse av K201. Prisen på denne oppgaven skal inngå i kontraktssummen som 
avtales i gjennomføringsavtalen. 

2.6 Fremdrift 

Prosjektet skal benytte LEAN-filosofi og tilhørende prinsipper. Prosjektet skal gjennomføres med 
hyppige leveranser både i prosjektering og i bygging der en benytter takt og tog.  I byggingen skal dette 
benyttes helt fra man starter med forberedende arbeider slik at organisasjonen trenes opp til å levere 
med denne metodikken, og slik at dette fungerer bedre og bedre utover i byggeriet. 
Samspillsgruppen bestående av de ulike entreprenørene / kontraktene, prosjekteringsgruppen og 
byggherren skal sammen utarbeide en felles fremdriftsplan for hele prosjektet.  Selve byggingen skal 
være ferdig Q4 2023 slik at resterende utstyr og avsluttende innreguleringer og testinger kan foregå 
sammen med innflytting i 2024. En svært overordnet og foreløpig fremdriftsplan er vist nedenfor. 
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Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse om samspill skal TE’ene - i samråd med 
PG og Statsbygg - sette opp en fremdriftsplan for samspillsfasen og byggingen slik at leveranseplaner 
kan etableres. 
 
For utførelsesfasen skal totalentreprenørene sammen med resten av samspillsgruppen sette opp en 
detaljert fremdriftsplan basert på milepæler som fastsettes i gjennomføringsavtalen.  

2.7 Insentiver 

For å fremme gode prestasjoner, har oppdragsgiver til hensikt å etablere en struktur for bruk av 
kollektive og individuelle positive og negative insentiver (bonus / malus). Endelig fastsettelse av 
insentiver vil skje i dialog med valgt tilbyder i samspillsfasen. Hovedprinsippet vil være at positive 
insentiver (bonus) etableres for å belønne kostnadsreduksjoner og oppfyllelse av enkelte milepæler, 
mens negative insentiver (malus/dagmulkt) etableres for situasjoner der milepæler ikke nås. 
 
Besluttet insentiv: 
- Dekningsbidraget er fast selv om inntakskosten avviker fra prisestimatet Statsbygg har gitt i dette 

konkurransegrunnlaget.  Dette betyr at dersom samspillsgruppen sammen reduserer 
kontraktsverdien vil byggherren spare penger samtidig som TE øker sin dekningsgrad 

 
Aktuelle insentiver i samspillsfasen kan f.eks. være: 
- Bonus for oppnåelse av milepæl avslutning samspillsfase, og dagmulkt for ikke å nå denne 

milepælen. 
- Bonus for gjennomførte og godkjente milepæler i prosessen systematisk ferdigstillelse, herunder 

f.eks. tabletester.  
- Byggherres bonus til enkeltpersoner/gruppe som har levert spesielt godt. 

 
Aktuelle insentiver i gjennomføringsfasen kan f.eks. være: 
- Bonus for å levere feilfritt og på tid i takt og tog. 
- Bonus for gjennomførte og godkjente milepæler i prosessen systematisk ferdigstillelse, herunder 

f.eks. område-, system- og integrerte tester. 
- Byggherres bonus til enkeltpersoner/gruppe som har levert spesielt godt 
- Dagmulkter for definerte milepæler som f.eks. godkjent FDV-dokumentasjon, oppstart prøvedrift, 

overtakelse, m.fl. 
 
Aktuelle generelle insentiver: 
- Dagmulkt for ikke å oppfylle sideforpliktelser (SHA, etisk handel, lærlinger, mm) 

2.8 Ytre miljø 

I prosjekt Livsvitenskap er det krav om å oppnå BREEAM Excellent. I tillegg til dette har prosjektet 
enkelte egne miljømål. Se egne BREEAM-avsnitt i dokumentene «Tilleggsnotat fra PG» (Dokument 
C.3) og «Forprosjektrapporten» (Dokument C.2). 
 
Statsbygg har som ambisjon å bevege seg mot mer utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser enn det som 
forekommer i dagens Statsbygg prosjekter. I dialog med entreprenør er det ønskelig i dette prosjektet, å 
komme frem til enkeltløsninger innenfor fossil- og/eller utslippsfrie elementer under byggefasen.  Slike 
enkeltløsninger vil diskuteres i samspillsfasen med entreprenør. 
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2.9 Tiltransport 

2.9.1 Tiltransport av prosjekterende 

Statsbyggs PG har utviklet og planlagt prosjektet frem til ferdig forprosjekt. Statsbygg vil beholde PG 
gjennom samspillsfasen med detaljprosjektering. Statsbygg vil også beholde (deler av) PG til 
prosjektering, oppfølging og kontroll i gjennomføringsfasen. Det legges således ikke opp til tiltransport 
av PG til TE. 

2.9.2 Tiltransport av sideentrepriser/brukerutstyr 

Statsbygg vurderer å inngå enkelte entreprisekontrakter og leveransekontrakter i tillegg til 
samspillsentreprisene nevnt i punkt 1.3 ovenfor. Dette kan gjelde heis, byggpåvirkelig brukerutstyr, etc. 
Statsbygg skal ha rett til å transportere en eller flere av disse kontraktene til K401, og/eller til å pålegge 
K401 å overta byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll med en eller flere av disse kontraktene. 
 
Entreprenørens vederlag for tiltransport og administrasjon beregnes som nevnt i tilbudsskjemaets punkt 
1.3. 

2.10 KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter 

I alle statlige byggeprosjekter avsettes en andel av byggekostnadene til kunst iht. kongelig resolusjon 
05.09.1997. Statsbygg får kunstbevilgninger som stilles til disposisjon for Kunst i offentlig rom (KORO – 
tidligere Utsmykkingsfondet). KORO blir deretter ansvarlig for gjennomføring av kunstprosjektene i 
Statsbyggs byggeprosjekter.  
 
Tilbyder som får kontrakten er forpliktet til å påta seg arbeider for KORO eller kunstner relatert 
til kunst til dette byggeprosjektet. KORO og kunstner skal kunne foreta bestillinger på samme 
vilkår som Statsbygg kan foreta tilleggsbestillinger etter kontrakten.  
 
Arbeider relatert til kunstprosjektet skal bestilles skriftlig av KORO eller kunstner iht. utarbeidet mal. 
Bestillinger foretas for KOROs eller kunstners regning og risiko og er Statsbygg uvedkommende. 

3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 

3.1 Lov om offentlige anskaffelser 

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om 
offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen 
gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. 
 
Denne anskaffelsen følger prosedyren «åpen anbudskonkurranse». 

3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen 

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. 
Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke 
konkurransens utfall. 
 
Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle.  



Prosjekt 1004501 Livsvitenskap 
Konkurranse K 401 Elkraft 

Dok: A.2. Tilbudsinvitasjon  /  Saksnr: 2018/3088 
Side 16 av 22 

 

Mal godkjent dato: 15.12.2017  
Mal saksnr ephorte 2016/13770  

 

3.3 Offentlighet 

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige. 
 
Tilbudsåpningen er offentlig, og vil finne sted 02.11.2018 kl. 12.00 hos Statsbygg i Biskop Gunnerus’ 
gate 6, Oslo. 

3.4 Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner 

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for 
denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer 
på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under 
utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil 
bli avvist. 

3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud 

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for 
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 
 
Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 
 
Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. 

4 Statsbyggs evaluering av tilbudet 

4.1 Kvalifisering - Tildeling 

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren fylle inn og levere det elektroniske 
egenerklæringsskjemaet for konkurransen (ESPD - https://ec.europa.eu/tools/espd) om at han oppfyller 
samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene 
også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene 
som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av 
kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.   
 
Tilbudene vil bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene. Evaluering vil ta utgangspunkt i den 
innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. 
Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist. 

4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen 

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. (Dokumentasjonen angitt 
nedenfor skal ikke leveres nå, kun ESPD’en):  
 

Kvalifikasjonskriterium Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 
Organisatorisk og juridisk stilling 
 

Det kreves at tilbyder har et 
lovlig etablert foretak. 

Firmaattest, for utenlandske 
firmaer kreves tilsvarende attest 
bestemt ved lovgivningen i det 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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Kvalifikasjonskriterium Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 
landet hvor foretaket er registrert, 
alternativt StartBANK ID. 

Økonomisk og finansiell kapasitet 
 

Det kreves at tilbyder har 
tilfredsstillende økonomisk 
gjennomføringsevne. 
 
Omsetningens størrelse vil 
også bli vektlagt. 

Statsbygg vil gjennomføre en 
kredittvurdering av tilbyder.  
 

Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å 
sende inn revisorbekreftede 
årsregnskaper, alternativt oppgi 
StartBANK ID. 

Faglige og organisatoriske 
kvalifikasjoner 
 

Det kreves at tilbyder har 
nødvendige faglige og 
organisatoriske forutsetninger 
for å gjennomføre oppdraget.  
 
Det kreves at tilbyder har 
tilstrekkelig erfaring fra oppdrag 
med overføringsverdi til dette 
oppdraget. 

Det skal leveres en oversikt over 
tilbyders firma, med redegjørelse 
for bemanningen tilbyder 
disponerer over innenfor ulike 
personellkategorier, både 
administrativt og med tanke på 
prosjektering og bygging. 
 
Det skal leveres en beskrivelse på 
ca 1 A4-side av inntil fem  
referanseprosjekter med 
overføringsverdi fra de siste fem 
årene, med opplysninger om blant 
annet: 
• prosjektets navn 
• oppdragsgiver 
• prosjektets størrelse i m2 og 

kostnad 
• type grunnforhold, type 

fundamentering, type bygg 
• oppdragets kontraktsverdi eks 

mva 
• firmaets oppgaver/rolle i 

prosjektet 
• i hvilke faser oppdraget ble 

utført  
• hvilken type kontrakt 

(samspill, TE, osv) 
• oppstartstidpunkt og 

ferdigstillelsestidspunkt 
(år)/hvis ikke ferdigstilt - hvor 
man er i prosjektet 

 
Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i 
StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over). 
 
Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 
oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen 
av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle 
kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved 
en solidaransvarserklæring, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10. 
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Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse 
for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f.eks. en 
forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at 
samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.  
 
Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere egen ESPD, jf. ovenfor og fullmakten til 
Statsbygg for å innhente skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf. 4.3.1 nedenfor. 

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg 

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, 
påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest). 
 
Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
4.3.1 Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg 

Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og 
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til 
kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et 
ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og avgiftsmessige 
forhold, se Totalentrepriseboka pkt. 10.4.  
 
Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal 
kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog 
kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et 
kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og 
underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent 
av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet. 
 
Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet 
er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, 
mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. 
Det presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprenør og eventuelle 
underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til 
kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen. 
 
Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf. 
Totalentrepriseboka pkt. 10.4. I slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, 
med fødsels- eller D-nummer på alle ansatte som utfører arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten. 
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4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen 

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og 
kvalitet, basert på følgende kriterier: 
 

Tildelingskriterier Dokumentasjon Vekting 
Pris 
 

Utfylt og signert tilbudsskjema 25% 

Oppdragsforståelse: 
A. Måloppnåelse 
B. Muligheter og trusler  
C. Operasjonalisering av 

prosessmål og strategier; 
o Lean og industrialisering 
o Logistikk 

D. Operasjonalisering av 
prosessmål og strategier; 

o Systematisk ferdigstillelse 
o Digitalisering 

 

Utfylte skjema D2 – D5, maks 3 sider pr 
underpunkt A-D 

35% 

Kvalifikasjoner og erfaring hos 
nøkkelpersonell 
 
Det skal tilbys navngitte personer i 
følgende roller:  
 
a) Prosjektleder 
b) Prosjekterings-/prosessleder 
c) Saksbehandler Kraftsforsyning 
d) Saksbehandler Elkraft 
e) Kalkulatør  
f) Fremdriftsplanlegger  
g) Innkjøp-/logistikkansvarlig 
h) Ansvarlig systematisk ferdigstillelse 
 
En og samme person kan tilbys i mer 
enn en rolle, så fremt dette er 
kapasitetsmessig og organisatorisk 
hensiktsmessig.  
 

1. Navn på de tilbudte personene fylles inn i 
tilbudsskjemaets punkt 2. 
  

2. CV  
For hver av de tilbudte personer skal det 
leveres CV, med opplysninger om 
utdanning og arbeidspraksis. 

 
3. Referanseprosjekter 

Redegjørelse for tilbudt personells 3 mest 
relevante referanseprosjekter med 
overføringsverdi, gjennomført de siste 10 
årene. Redegjørelsen skal minimum 
inneholde følgende opplysninger og være 
på maks 1 A4-side pr referanseprosjekt: 
• prosjektets navn 
• oppdragsgiver 
• prosjektets størrelse i m2 og kostnad  
• oppdragets kontraktsverdi eks mva 
• type entreprise 
• type bygg 
• tilbudt personells oppgaver/rolle i 

prosjektet 
 

4. Intervjuer 
 

40% 
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5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 

5.1 Generelt om forbehold og avvik 

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med 
forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt. 1.6 ovenfor. Det 
understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og 
avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør 
de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.  
 
Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik 
skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. 
Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av 
tilbudet.  
 
Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle sted, 
men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer. 
 
Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som 
inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist. 
 
Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de 
avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all 
sannsynlighet medføre at tilbudet avvises. 
 
Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i 
Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for TE (Totalentrepriseboka), jf. vedlegg, 
herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning. 

5.2 Forbehold om forskudd 

Forbehold om forskudd vil medføre avvisning.  

5.3 Alternative tilbud 

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på 
annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med 
forbehold eller avvik, jf. pkt. 5.1 ovenfor. 

5.4 Tilbud på deler av oppdraget 

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 
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6 Krav til tilbudet 

6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse 

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.no. Det samme gjelder 
for endring av tilbudene. 
 
Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.  
 
Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert: 
 
• Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word 
• Tabeller: Excel 
• Bildefiler: JPEG eller TIFF 
• Kart: TIFF  
• Video: MPEG 2  
• Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave  
 
Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i 
Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert. 

6.2 Vedståelsesfrist 

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.  

6.3 Tilbudets språk 

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk. 

6.4 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes? 

1. TILBUDSBREV KONKURRANSEGRUNNLAGET. Tilbudsbrevet skal være undertegnet 
2. TILBUDSSKJEMA (i utfylt og signert stand) 
3. ELEKTRONISK EGENERKLÆRINGSSKJEMA FOR KONKURRANSEN VEDRØRENDE 

KVALIFIKASJONSKRAV, AVVISNINGSGRUNNER OG EVENTUELLE 
UTVELGELSESKRITERIER (ESPD), jf. Pkt. 4.2-4-3 (link i vedleggslisten) 

4. ORGANISATORISK OG JURIDISK STILLING: Fylle inn ESPD 
5. ØKONOMISK OG FINANSIELL KAPASITET: Fylle inn ESPD 
6. FAGLIGE OG ORGANISATORISKE KVALIFIKASJONER: Fylle inn ESPD 
7. SKJEMA OPPDRAGSFORSTÅELSE: A 
8. SKJEMA OPPDRAGSFORSTÅELSE: B 
9. SKJEMA OPPDRAGSFORSTÅELSE: C 
10. SKJEMA OPPDRAGSFORSTÅELSE: D 
11. KVALIFIKASJONER OG ERFARING HOS NØKKELPERSONELL: CV OG 

REFERANSEPROSJEKT TILBUDT PERSONELL 
 
For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte 
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret 
først og uten bruk av undermapper.  
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Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke 
oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.  

6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist 

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.no.  
 
Fristen for innlevering av tilbud er 02.11.2018 kl. 11.59. 
 
For sent innkomne tilbud vil bli avvist.  
(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter 
tilbudsfristens utløp.) 

6.6 Om Mercellportalen 

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.  
 
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan 
endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 
 
Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike 
leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.  
 
NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at 
denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig. 
 
Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i 
god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene. 
 
Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt 
med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før 
tilbudsfristens utløp.  
 

7 Oppdragsgivers underskrift 

Sted: OSLO Dato: 01.10.2018 
 
For Statsbygg: Alexander Strand 
 prosjektdirektør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
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