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1 RIB 
 

1.1 Generelt 

RIBs ytelser omfatter både ytelsesbeskrivelse «3 – Fellesbestemmelser» og denne 
ytelsesbeskrivelsen for RIB, RIE, RIV, RIBr og RIAku. 
 
Prosjektering og oppfølging skal gjelde følgende områder: 
• Grunnarbeider 
• Konstruksjoner i grunnen 
• Eventuell forurensing i grunn 
• Utomhusarbeider i samarbeid med arkitekt/landskapsarkitekt 
• Tre, mur, betong og stålkonstruksjoner 
• Isolering knyttet til gulv på grunnen 
• Geoteknikk 
 
Når det gjelder utomhusarbeider vil coteplan og belegg (ikke asfalt) tas hånd om av 
arkitekt/landskapsarkitekt. Overvannssystem/uttrekksledninger prosjekteres av RIV og utvendig 
belysning av RIE. Øvrige arbeider ligger under RIB. 
 
Rådgiver bygg skal være ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende etter Plan og 
bygningsloven. 
 

1.2 Skisse- /forprosjekt 

I samarbeide med øvrige i prosjekteringsgruppen skal RIB utarbeide kvalitetsplan for gjennomføring 
av prosjekteringsfasen med alle nødvendige rutiner, prosedyrer og dokumentasjon for egenkontroll 
og tverrfaglig kontroll. Kvalitetsplanen skal gjelde både for kvalitet knyttet til myndighetskrav og 
byggherrekrav. 
 
Vurdere arkitektens prosjektering med hensyn til konsekvensene for terrengutforming, 
fundamentering, statiske forhold, sprengning/spunting med tanke på nabobygg og økonomi mm. 
 
Vurdere behovet og bistå byggherren med ev. gjennomføring av geotekniske undersøkelser. 
 
Videreutvikle oppdragsgivers miljøplan i samarbeide med arkitekt og de øvrige rådgivere, og 
redegjøre for planlagte løsninger for å nå miljømålene. Legge til rette for rent bygg og 
avfallshåndtering på byggeplassen. Det skal i hele prosjekteringsfasen legges vekt på gode løsninger 
med tanke på miljø i sin videste forstand. Som noen stikkord kan nevnes: massebalanse, gjenbruk og 
valg av materialer, energi, innemiljø, støy, reduksjon og kildesortering av bygge- og riveavfall samt 
håndtering av spesialavfall og forurenset grunn. 
 
Bistå SHA-koordinator med utarbeidelse av SHA-plan bl.a. kriterier for risikofylt arbeider og 
risikoanalyse. 
 
RIB skal aktivt bistå i prosjekteringsgruppen med branntekniske vurderinger og analyse. 
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RIB må sørge for at egne konstruksjoner tilfredsstiller brannkravene i forskriftene, og at 
branntettinger lar seg løse på en rasjonell måte. 
 
RIB og ARK må i fellesskap avklare gråsoner for bygningsfysikken og fordele dem mellom seg. RIB skal 
ivareta bygningsfysikk for egne entrepriser (fukt, isolasjon, kuldebroer, miljø, slitestyrke etc). Det skal 
i forprosjektet fremgå hva RIB har vurdert for å ivareta bygningsfysikken. 
 
Bestemme bygningskonstruksjonenes utførelse. Valg av konstruksjonsprinsipp skal tillegges vesentlig 
vekt, og tas i samråd med ARK, prosjekteringsleder og prosjektleder. Redegjøre for konstruksjonens 
markedsavhengighet d.v.s. se på mulighetene for leveranse av det konstruksjonsprinsipp som er 
valgt. 
 
Kort beskrive byggets konstruktive system. 
 
Kort beskrivelse av veier og plasser og deres oppbygning. 
 
RIB fremlegger oversikt over offentlige krav for å oppnå bygningstekniske godkjennelser for egne 
Entrepriser. 
 
RIB skal i samråd med prosjekteringgruppen utarbeide kostnadskalkyle for entreprisekostnad i hht NS 
3453. Kostnadene skal spesifiseres ned på tosiffernivå i hht. NS 3451. 
 

1.3 Tegninger, beskrivelse 

RIB skal utarbeide plantegninger og nødvendige snitt. Tegningene skal vise fundamentering, bærende 
konstruksjon og konstruktive utomhusarbeider som støttemurer, sikringstiltak etc. Konstruksjonens 
sannsynlige dimensjoner og hvilke materialer som benyttes skal fremgå av tegningene. Tilpasning 
mellom bygning og terreng skal vises. 
 
Forprosjektet presenteres i et hensiktsmessig format samordnet for prosjekteringsgruppen. 
Beskrivelsestekster i forprosjektet skal redigeres iht. kapittelinndelingen i NS 3451. Forprosjektet 
skal inneholde alle ovennevnte punkter, og hvilke tiltak som vil bli gjort for gjennomføring av HMS, 
Rent bygg og Avfallshåndtering på byggeplassen. SHA-planen, miljøplanen, avfallsplanen og kriterier 
for Rent bygg og avfallshåndtering skal være med. 
 

1.4 Konkurransegrunnlag 

Utarbeidelse av anbudsgrunnlag for totalentreprise i samarbeid med de andre rådgiverne. RIB skal 
foreta egenkontroll av at løsninger i anbudsmateriale ligger innenfor kostnadskalkylen som ble 
fremlagt i forprosjekt. 
 
Før utsendelse av anbud skal egenkontroll og tverrfaglig kontroll skjerpes slik at RIB er sikker på at 
beskrivelse og tegninger stemmer overens, og at alle forhold til ARK, RIV, RIE og LARK er avklart og 
ivaretatt. 
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2 RIE 

 

2.1 Generelt 

RIEs ytelser omfatter både ytelsesbeskrivelsen «3 – Fellesbestemmelser» og denne 
ytelsesbeskrivelsen for RIB, RIE, RIV, RIBr og RIAku. 
 
Prosjektering og oppfølging gjelder for anlegg innen kapittel 4, 5, 6 og 7 i NS 3451 - 
Bygningsdelstabellen: 
 
NB! Hvilke anlegg som er aktuelle vurderes i samråd med prosjektleder. 
 
41 Generelle elkraftanlegg 
42 Høyspenning 
43 Fordeling 
44 Lys 
45 Elvarme 
46 Driftsteknisk 
51 Generelle Tele og Automatiseringsanlegg 
52 Datakommunikasjon 
53 Telefon 
54 Alarm og signal 
55 Lyd og bilde 
56 Automatisering 
61 Reservekraft 
62 Heiser 
74 Utendørs elkraft 
75 Utendørs Tele og Automatisering 
 
RIE skal være ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende etter Plan- og bygningsloven. 
 
Dersom RIE ikke innehar nødvendige godkjenninger innen alle aktuelle bygningsdeler, er RIE ansvarlig 
for å skaffe godkjent kompetanse der dette mangler. Honorar til underrådgivere skal være inkludert i 
RIE’s (gruppens) honorar. 
 

2.2 Skisse- /forprosjekt 

Rådgiving, vurderinger, dokumentasjon 
I samarbeide med øvrige i prosjekteringsgruppen skal RIE utarbeide kvalitetsplan for gjennomføring 
av prosjekteringsfasen med alle nødvendige rutiner, prosedyrer og dokumentasjon 
for egenkontroll og tverrfaglig kontroll. Kvalitetsplanen skal gjelde både for kvalitet knyttet til 

myndighetskrav og byggherrekrav. 

 
RIE skal videreutvikle oppdragsgivers skisse til miljøplan i samarbeide med arkitekt og de øvrige 
rådgiverne, og redegjøre for planlagte løsninger for å nå miljømålene. Legge til rette for rent bygg og 
avfallshåndtering på byggeplassen. Det skal i hele prosjekteringsfasen legges vekt på gode løsninger 
med tanke på miljø i sin videste forstand. Som noen stikkord kan nevnes: massebalanse, gjenbruk og 
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valg av materialer, energi, innemiljø, støy, reduksjon og kildesortering av bygge- og riveavfall samt 
håndtering av spesialavfall og forurenset grunn. 
 
RIE skal i skisse- /forprosjektet beskrive og dokumentere alle planlagte anlegg. RIE redegjør for 
vurderinger som er gjort, og påpeker spesielle problemområder som bør vies ekstra oppmerksomhet 
i det videre arbeidet. Anleggenes oppbygging, funksjon og standard beskrives kort. 
 
RIE skal foreta vurdering av alternative systemløsninger. Alternativsvurderingene skal fremlegges til 
prosjektleder. Funksjonalitet, standard og omfang som er lagt til grunn beskrives. For reelle 
alternativer skal det foretas årskostnadsberegninger (hvor det tas hensyn til kostnader til investering, 
drift og vedlikehold). 
 
RIE skal sørge for at rom og føringsveier blir medtatt i tilstrekkelig grad, og at de er hensiktsmessig 
plassert. Det skal være god adkomst til tekniske rom, med muligheter for inn-/uttransport av 
komponenter og utstyr. 
 
RIE skal vurdere arkitektens prosjektering mht. konsekvenser for plassering, arealbehov, 
føringsmulighet og økonomi. Uheldige rom-, utstyrs- og installasjonsplasseringer mht. 
elektromagnetisk stråling påpekes. 
 
Bistå SHA-koordinator med utarbeidelse av SHA-plan bl.a. kriterier for risikofylt arbeider og 
risikoanalyse. 
 
RIE skal i samarbeide med RIV og oppdragsgiver evt. bruk av automatiseringsanlegg for 
styring/overvåking av prosesser, funksjoner, rom etc. RIV har hovedansvaret for utarbeidelse av 
anbudsmateriale for automatisering, men det forutsettes at RIV og RIE samarbeider om beskrivelsen. 
 
RIE skal samarbeide med RIBr om branntekniske vurderinger og analyse. 
 
RIE skal kartlegge tilknytning av spesial-/brukerutstyr til byggets elektroinstallasjoner, og innhente 
nødvendig informasjon om dimensjonering. Avklaringer innen IKT skal alltid gjøres i samarbeid med 
IKT-avdelingen i kommunen. 
 
RIE skal foreta drøftelser med myndigheter, nettleverandører for kraft og tele etc., og fremlegge 
oversikt over offentlige lovverk som har betydning. RIE skal skaffe til veie informasjon om alle 
offentlige avgifter, gebyrer og rammebetingelser for alle relevante anlegg. 
 
Beregninger 
RIE skal foreta foreløpige beregninger av effekt- og energibehov for elektroteknisk utstyr, og gi dette 
til RIV. RIV setter opp energi- og effektbudsjett iht. NS 3032. 
 
RIE skal foreta lysberegninger for typiske rom (Garderober, korridor, oppholdsrom, kontor, 
grupperom osv.) og rom med spesielle behov. RIE fremlegger forslag til 
belysningsanlegg, dvs. angi type lysarmaturer (brosjyrer) og plassering for disse rommene. 

 
Bidra i utarbeidelse av kostnadskalkyle for entreprisekostnad. Kostnadene skal spesifiseres på 
tosiffernivå iht. NS 3451. 
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Tegninger og beskrivelsestekster 
RIE skal utarbeide tegninger som viser hovedføringer til/i bygget, føringsveier/-traseer og 
trafo/fordelinger/sentraler. Rom disponert for elkraft / tele og automatisering skal angis. 
Systemtegninger med overordnede prinsippløsninger lages. 
 
Aktuelle prinsippskjema for elkraftfordelinger/stigere/tele- og datakoblinger skal medfølge. 
Forprosjektet presenteres i et hensiktsmessig format samordnet for prosjekteringsgruppen. 
Beskrivelsestekster i forprosjektet skal redigeres iht. kapittelinndelingen i NS 3451. Forprosjektet 
skal inneholde alle ovennevnte punkter, og hvilke tiltak som vil bli gjort for gjennomføring av SHA, 
Rent bygg og avfallshåndtering på bygge-plassen. SHA-planen, avfallsplanen og kriterier for Rent bygg 
og avfallshåndtering skal være med. 
 
RIE skal i samarbeide med prosjekteringsgruppen, oppdragsgiver og prosjektleder avklare hvilke 
dører som skal stå på magnet og hvilke som skal ha automatiske døråpnere. 
 

2.3 Konkurransegrunnlag 

Utarbeidelse av godkjent anbudsmateriale for elektrotekniske arbeider i samråd med øvrige i 
prosjekteringsgruppen/prosjekteringsleder. 
 
RIE skal innarbeide spesifikasjoner for drifts- og vedlikeholdsinstrukser og opplæring av 
Driftspersonale i anbudsbeskrivelsen. 
 
RIE skal innarbeide spesifikasjon for testprosedyrer (drifts-, belastnings- og funksjonstester) for 
installasjoner/ utstyr ved ferdigstillelse og eventuell prøveperiode i anbudsmaterialet. 
 
 

3 RIV 

3.1 Generelt 

RIVs ytelser omfatter både ytelsesbeskrivelse «3 – fellesbestemmelser» og denne ytelsesbeskrivelsen 
for RIB, RIE, RIV, RIBr og RIAku. 
 
Prosjektering skal gjelde følgende VVS-tekniske anlegg: 

 Luftbehandlingsanlegg 

 Sanitæranlegg inkl. utvendig anlegg (overvannssystem/uttrekksledninger/ 
fordrøyningsmagasin) 

 Branntekniske anlegg 

 VVS - automatikk. (SD anlegg) 

 Varmeanlegg 

 Varmepumpe el. 
 
RIV må, dersom eget foretak ikke har kompetanse på VAR-teknikk, SD-anlegg, varmepumper og/eller 
VVS-akustikk, engasjere egen godkjent underrådgiver på disse fagfeltene. Honorar til underrådgiver 
skal være inkludert i RIVs (gruppens) honorar. 
 
Rådgiver VVS skal være ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende etter Plan- og 
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bygningsloven. 
 

3.2 Skisse-/forprosjekt 

Rådgivning, vurderinger, dokumentasjon 
RIV skal i samarbeide med øvrige i prosjekteringsgruppen utarbeide kvalitetsplan for gjennomføring 
av prosjekteringsfasen med alle nødvendige rutiner, prosedyrer og dokumentasjon 
for egenkontroll og tverrfaglig kontroll. Kvalitetsplanen skal gjelde både for kvalitet knyttet til 
myndighetskrav og byggherrens krav. 
 
Videreutvikle oppdragsgivers miljøplan i samarbeide med arkitekt og de øvrige rådgivere, og 
redegjøre for planlagte løsninger for å nå miljømålene. Legge til rette for rent bygg og 
avfallshåndtering på byggeplassen. Det skal i hele prosjekteringsfasen legges vekt på gode løsninger 
med tanke på miljø i sin videste forstand. Som noen stikkord kan nevnes: massebalanse, gjenbruk og 
valg av materialer, energi, innemiljø, støy, reduksjon og kildesortering av bygge- og riveavfall samt 
håndtering av spesialavfall og forurenset grunn. 
 
Bistå SHA-koordinator med utarbeidelse av SHA-plan bl.a. kriterier for risikofylt arbeider og 
risikoanalyse. 
 
RIV skal i skisse-/forprosjektet, på et overordnet nivå, beskrive og dokumentere alle planlagte 
VVStekniske anlegg. RIV redegjør for vurderinger som er gjort, og påpeker spesielle problemområder 
som bør vies ekstra oppmerksomhet i det videre arbeidet. 
 
RIV skal sørge for at rom og føringsveier for VVS-tekniske anlegg blir medtatt i tilstrekkelig grad, og at 
det er hensiktsmessig plassert. Det skal være god adkomst til tekniske rom, med muligheter for inn- 
/uttransport av komponenter og utstyr. 
 
RIV skal vurdere arkitektens skisse-/forprosjekt mht. konsekvenser for utvendig ledningsføring, 

Klimabelastninger og økonomi. 

 
RIV skal organisere videokontroll av bunnledninger og uttrekksledninger og vurdere nødvendigheten 
av utskiftinger. 
 
RIV skal bistå RIBr med branntekniske vurderinger og analyser. 
 
RIV skal fremlegge oversikt over offentlige lovverk som har betydning for VVS-anleggene. RIV skal 
skaffe til veie informasjon om alle offentlige avgifter, gebyrer og rammebetingelser for alle VVS-
tekniske anlegg. 
 
Beregninger 
RIV foretar foreløpige overslag med hensyn til luftmengder, energibehov etc. 
RIV skal utarbeide foreløpige beregninger for varmebehov, klimaberegninger, luftmengder, lyd etc. 
Dimensjoneringsforutsetningene for varme- og ventilasjonsbehov for ulike rom skal sammenstilles i 
tabellform. RIV utarbeider energi- og effekt- budsjett iht. NS 3032. 
 
Utarbeide kostnadskalkyle for entreprisekostnad. Kostnadene skal spesifiseres ned på 
tosiffernivå iht. NS 3451. 
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Alternativsvurdering for energiforsyning 
RIV skal foreta en alternativstudie for valg av energisystem. RIV skal koordinere dette arbeidet med 
andre i prosjekteringsgruppen. 
 
RIV skal foreta vurdering av alternative systemløsninger. Alternativsvurderingene skal beskrives i 
forprosjektet. Funksjonalitet, standard og omfang som er lagt til grunn skal angis. For reelle 
alternativer skal det foretas livsløpskostnadsberegninger (hvor det tas hensyn til kostnader til 
investering, drift og vedlikehold). Feks skal RIV i samarbeid med ARK gjøre alternativsvurderinger av 
solavskjerming og glasstype. 
 
Tegninger, dokumenter og beskrivelsestekster 
RIV skal utarbeide tegninger som viser utvendige hovedtraseer for vann og avløp, samt føringsveier 
og hovedsystemer i bygget. 
 
RIV skal beskrive planlagte systemløsninger for anleggene, på bakgrunn av oppdragsgivers konkrete 
behov og forutsetninger. Anleggenes oppbygging, funksjon og standard beskrives kort. 
 
Det skal utarbeides flytskjemaer for luft- og oppvarmingssystemer. 
 
RIV fremlegger i forprosjektet forslag til type ventilasjonsventiler/diffusorer i typiske rom 
(garderober, korridor, oppholdsrom, kontor, grupperom osv.). Brosjyrer vedlegges. 
 
Forprosjektet presenteres i et hensiktsmessig format samordnet for prosjekteringsgruppen. 
Beskrivelsestekster i forprosjektet skal redigeres iht. kapittelinndelingen i NS 3451. Forprosjektet 
skal inneholde alle ovennevnte punkter, og hvilke tiltak som vil bli gjort for gjennomføring av SHA, 
Rent bygg og avfallshåndtering på byggeplassen. SHA - planen, miljøplanen, avfallsplanen og kriterier 

for Rent bygg og avfallshåndtering skal være med. 

 

3.1 Konkurransegrunnlag 

Utarbeidelse av godkjent anbudsmateriale for VVS-tekniske arbeider i samråd med øvrige i 
prosjekteringsgruppen/prosjekteringsleder. 
 
RIV skal innarbeide spesifikasjoner for drifts- og vedlikeholdsinstrukser og opplæring av 
Driftspersonale i anbudsbeskrivelsen. 
 
RIV skal innarbeide spesifikasjon for testprosedyrer (drifts-, belastnings- og funksjonstester) for 
installasjoner/ utstyr ved ferdigstillelse og eventuell prøveperiode i anbudsmaterialet. 

 
Før utsendelse av anbud skal egenkontroll og tverrfaglig kontroll skjerpes slik at RIV er sikker på at 
beskrivelse og tegninger stemmer overens, og at alle forhold til øvrige i prosjekteringsgruppen er 
avklart og ivaretatt. 
 
RIV skal foreta egenkontroll av at detaljerte angitte mengder i anbudsmateriale ligger innenfor 
kostnadskalkylen som ble fremlagt i forprosjekt. 
  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi29vn_hvHcAhXmApoKHQwKDikQjRx6BAgBEAU&url=https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode%3D126016378&psig=AOvVaw2Em8cBx89uEO-vNvBeHU8H&ust=1534491112001863
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4vLnM6dLaAhUI8ywKHUdGAjAQjRx6BAgAEAU&url=https://hrprosjekt.no/&psig=AOvVaw13aHGenI_DDCG01rABXJcV&ust=1524656334674248
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4 RIBr 

4.1 Generelt 

RIBrs ytelser omfatter både ytelsesbeskrivelse «3 – fellesbestemmelser» og denne 
ytelsesbeskrivelsen for RIB, RIE, RIV, RIBr og RIAku. 
 
RIBr skal ha ansvaret for utarbeidelse av brannkonsept og prosjektering av prosjektet 
iht. myndighetskrav og gjeldende TEK. Ytelsene vil omfatte oppgaver for å ivareta oppdragsgivers 
målsetninger i prosjektet. 
 
RIBr skal være ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende etter Plan- og bygningsloven. 
 
En forsvarlig brannteknisk prosjektering kan i henhold til forskriften utføres enten ved bruk av 
veiledningen til byggteknisk forskrift eller ved å utføre en selvstendig analyse. Større fravik fra 
forutsetningene i veiledningen vil kreve egen risikoanalyse og evaluering. 
 

4.2 Skisse- /forprosjekt 

Rådgiving, vurderinger, dokumentasjon 
I samarbeide med øvrige i prosjekteringsgruppen skal RIBr utarbeide kvalitetsplan for gjennomføring 
av prosjekterings- og produksjonsfasen med alle nødvendige rutiner, prosedyrer og dokumentasjon 
for egenkontroll og tverrfaglig kontroll. Kvalitetsplanen skal gjelde både for kvalitet knyttet til 
myndighetskrav og byggherrekrav. 
 
Det skal i hele prosjekteringsfasen legges vekt på gode løsninger med tanke på miljø i sin videste 
forstand. 
 
RIBr skal i skisse- /forprosjektet i samarbeid med prosjekteringsgruppen beskrive og dokumentere 

alle planlagte anlegg. 

 
RIBr skal i samarbeid med prosjekteringsgruppen foreta vurdering av alternative løsninger. 
Alternativsvurderingene skal beskrives i forprosjektet. Funksjonalitet, standard og omfang som er 
lagt til grunn beskrives. For reelle alternativer skal det foretas årskostnadsberegninger (hvor det tas 
hensyn til kostnader til investering, drift og vedlikehold). 
 
Bistå SHA-koordinator med utarbeidelse av SHA-plan bl.a. kriterier for risikofylt arbeider og 
risikoanalyse. 
 
De øvrige i prosjekteringsgruppen skal samarbeide med RIBr om branntekniske vurderinger og 
analyse. 
 
Dersom aktuelt skal RIBr ta kontakt med offentlige myndigheter og innhente forhåndsuttalelser fra 
disse. 
 
Beregninger 
Brannstrategi skal utarbeides. 
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi29vn_hvHcAhXmApoKHQwKDikQjRx6BAgBEAU&url=https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode%3D126016378&psig=AOvVaw2Em8cBx89uEO-vNvBeHU8H&ust=1534491112001863
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4vLnM6dLaAhUI8ywKHUdGAjAQjRx6BAgAEAU&url=https://hrprosjekt.no/&psig=AOvVaw13aHGenI_DDCG01rABXJcV&ust=1524656334674248
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Større fravik fra forutsetningene i veiledningen vil kunne kreve egen risikoanalyse og evaluering. RIBr 
må i samarbeid med oppdragsgiver og prosjekteringsgruppen vurdere kostnadene ved alternative 
løsninger. 
 
2.3. Tegninger og beskrivelsestekster 
Leveranse: 

• Branntegninger der brannvegger, branndører/vinduer og rømningsveier er inntegnet. (1:100) 
• Tegninger i 3D, CAD 
• BIM 

 
Brannplaner 1:100 

• Rømningsveier 
• Angitt brannseksjoner, brannceller og brannkrav til brannskillene. 
• Adkomstplan brannbil 

 
Beskrivelsestekster i forprosjektet skal redigeres iht kapittelinndelingen i NS 3451. 
 
RIBr skal bistå øvrige i prosjekteringsgruppa med utarbeidelse av kalkyle, materialvalg og løsninger 
for ivaretakelse av brannkrav og konsept på en økonomisk og kvalitetsmessig god måte. 

 

4.1 Konkurransegrunnlag 

Utarbeidelse av godkjent anbudsmateriale med tanke på branntekniske løsninger i samråd med 
øvrige i prosjekteringsgruppen/prosjekteringsleder. 

 
Før utsendelse av anbud skal egenkontroll og tverrfaglig kontroll skjerpes slik at RIBr er sikker på at 
beskrivelse og tegninger stemmer overens, og at alle forhold til øvrige prosjekterende er avklart og 
ivaretatt. 
 

 

5 RIAku 

 

5.1 Generelt 

RIAkus ytelser omfatter både ytelsesbeskrivelse «3 – Fellesbestemmelser» og denne 
ytelsesbeskrivelsen for RIB, RIE, RIV, RIBr og RIAku. 
 
RIAku skal ha ansvaret for lydtekniske vurderinger og prosjektering av prosjektet 
iht. myndighetskrav og gjeldende TEK. Ytelsene vil omfatte oppgaver for å ivareta oppdragsgivers 
målsetninger i prosjektet. 
 
Rådgiver bygg skal være ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende etter Plan og 
bygningsloven. 
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi29vn_hvHcAhXmApoKHQwKDikQjRx6BAgBEAU&url=https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode%3D126016378&psig=AOvVaw2Em8cBx89uEO-vNvBeHU8H&ust=1534491112001863
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4vLnM6dLaAhUI8ywKHUdGAjAQjRx6BAgAEAU&url=https://hrprosjekt.no/&psig=AOvVaw13aHGenI_DDCG01rABXJcV&ust=1524656334674248
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5.2 Skisse- /forprosjekt 

I samarbeide med øvrige i prosjekteringsgruppen skal RIAku utarbeide kvalitetsplan for 
gjennomføring av prosjekteringsfasen med alle nødvendige rutiner, prosedyrer og dokumentasjon 
for egenkontroll og tverrfaglig kontroll. Kvalitetsplanen skal gjelde både for kvalitet knyttet til 
myndighetskrav og byggherrekrav. 
 
Med utgangspunkt i arkitektens prosjektering skal det gjøres lydtekniske vurderinger med hensyn til 
riktig lydisolering, trinnlydnivå, romakustikk og støy fra tekniske installasjoner. 
 
RIAku må sørge for at egne løsninger kan tilfredsstiller brannkravene i forskriftene, og at 
branntettinger lar seg løse på en rasjonell måte. 
 

5.3 Tegninger, beskrivelse 

RIAku skal utarbeide plantegninger og nødvendige snitt. Tegningene skal vise oppbygning av vegger 
og dekker. Akustiske tiltak og oppbygning/valg av materialer i de ulike rommene skal beskrives. 
 
Forprosjektet presenteres i et hensiktsmessig format samordnet for prosjekteringsgruppen. 
Beskrivelsestekster i forprosjektet skal redigeres iht. kapittelinndelingen i NS 3451. Forprosjektet 
skal inneholde alle ovennevnte punkter. 
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