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Bilag 1 Beskrivelse av oppdraget 

 

Sanering, rivning, stilas/takovertak og gjenoppbygging utvendig.   

 

Forsikringsselskap: KLP 

Skadenummer: 294266 

Skadedato: 01.08.18 

Skadeadresse: Gyldenprisveien 9 

Skadetype: Brann 

Objekt: Bolig med 4 leiligheter + 
loft/kjeller 

 

 

1.1 Fremdriftsplan 

 

Se konkurransegrunnlag 

 

  

Krister Haugsbø 
01.11.2018 
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Kort beskrivelse 

Brann i bolig som har ført til store brann og vannskader i hele bygget.  

 

Beskrivelse 

Utvendig 
1) Utvendige vegg mot sør: 
2) Rive takoverbygg (plasttak), lister, kledning, lekter, feder og papptekking på hele veggen 40m2. 
3) Tildekking av vindu som skal beholdes 2 stk. 
4) Rive/sanere underkledning som er brent/skadet grunnet brann ca. 15m2.  
5) Sanering av eventuell sot som ligger mellom papp og underkledning.  
6) Rive vindu til venstre for inngangsdør 1 stk. 
7) Montere opp nye asfaltplater hvor underkledning blir fjernet ca. 15m2. 
8) Montere ny vindtett duk, feder, lekter, musebånd, kledning og lister inkl maling av kledning/lister 

40m2. 
9) Montere vindu 1 stk. inkl. tetting rundt vinduer.  
10) Montere opp nytt tak over inngangsdør + lys.  

 
11) Vegg mot vest:  
12) Rive lister, kledning, lekter, feder og papptekking på hele veggen 47m2. 
13) Tildekking av vinduer som skal beholdes 4 stk.  
14) Sanering av eventuell sot som ligger mellom papp og underkledning 47m2.  
15) Demontere brannstige inkl oppbevaring av denne til den skal remonteres 1 stk. 
16) Montere ny vindtett duk, feder, lekter, musebånd, kledning og lister 47m2. 
17) Tette rundt vinduer utvendig 4 stk. 
18) Male kledning/lister etter montering.  
19) Remontere brannstige.  

 
20) Vegg mot øst:  
21) Rive lister, kledning, lekter, feder og papptekking på ½ veggen bort til brannstige 25m2.  
22) Tildekking av vinduer som skal beholdes 4 stk.  
23) Sanering av eventuell sot som ligger mellom papptekking og underkledning 25m2. 
24) Montere ny vindtett duk, feder, lekter, musebånd, kledning og lister 25m2. 
25) Tette rundt vinduer utvendig 2 stk.  
26) Male kledning/lister etter montering 47m2.  

 
27) Ark over inngang: 
28) Henge opp strømkabel midlertidig for tilkomst til kledning 1 stk. 
29) Dekke til vindu som skal beholdes.  
30) Rive lister, beslag, kledning, lekter, feder og underkledning på alle vegger 10m2. 
31) Sanering av eventuell skade på stender/rammer på ark. 
32) Utskifting av ca. 30 løpemeter med stender/rammer.  
33) Montere nye asfaltplater, feder, lekter, beslag, kledning og lister. 
34) Tette rundt vindu utvendig 1 stk.  
35) Male lister og kledning etter montering.  
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36) Yttertak: 
37) Rive kistekasse, fluenetting og loddbord mot sør inkl på ark over inngang 15 løpemeter. 
38) Rive takrenner på hele bygget 40 løpemeter inkl kroker/beslag.  
39) Rive vindskier på hele bygget 40 løpemeter. 
40) Rive loddbord på hver halvvalm 10 løpemeter.  
41) Rive takstein, lekter, feder, papp og undertak på hele taket 140m2. 
42) Rive totalt rundt 100 løpemeter med åser som er brent.  
43) Rive 1 gradsperr på hver halvvalm som er brent, samt 2 sperr som går imot (totalt 6 stk.).  
44) Rive veksling rundt hver pipe 2 stk.  
45) Sanering/sandblåsing av sperr/konstruksjoner som er brent, forsegling/luktbehandling. 
46) Riv/nye sperr på hver side av ark mot sør, totalt 6 stk. (3 på hver side).   
47) Montere opp nye sperr/åser tilsvarende som blir fjernet.  
48) Montere nytt undertak, vindtett duk, feder, lekter, takstein og luftehatter, 140m2.  
49) Montere nye loddbord 25 løpemeter. 
50) Montere nye vindskier på hele bygget, 40 løpemeter.  
51) Maling av loddbord/vindskier.  

 
52) Generelt utvendig: 
53) Tilse at HMS er ivaretatt gjennom hele byggeperioden.  
54) Rigg, drift, transport, administrasjon, materiell og boss utgifter skal være med i prisen.  
55) Tilbyder må ta egne vurderinger utover vedlagt spesifikasjon, samt ta kontrollmål.  

 
        Innvendig 

56) Loft: 
57) Rive panelboder 2 stk. 
58) Fjerne ventilasjonskanaler som ligger på loft. 
59) Fjerne rør/kabler til sprinkel/brannvarsling og eventuell andre kabler. 
60) Rive rekkverk rundt trapp.  
61) Rive flere lag med gulv helt ned til bjelkelaget, ca. 65m2. 
62) Sanering/sandblåsing av brann/sotskader, samt muggsanering. 
63) Fjerne innblåst isolasjon som ligger i bjelkelaget ca. 65m2.  
64) Sanering/behandling av trapp til loft 1stk.  

 
         Leilighet venstre side 2 etasje 

65) Stue/kjøkken 19m2: 
66) Rive kjøkkeninnredning. 
67) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  
68) Rive dør inn i rommet 1 stk.  
69) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  
70) Rive takplater i skråtak/vatertak inkl lekter, isolasjon og diverse spikerslag (mulig flere lag). 
71) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 

 
72) Soverom 8,2m2: 
73) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  
74) Rive dør inn i rommet 1 stk.  
75) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  
76) Rive takplater i skråtak/vatertak inkl lekter, isolasjon og diverse spikerslag (mulig flere lag). 
77) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 
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78) Gang 3,9m2: 
79) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  
80) Rive dør inn i rommet 1 stk B30.   
81) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  
82) Rive nedsenket himling, ventilasjonskanaler, takplater/isolasjon over nedsenket himling.   
83) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 

 
84) Bad 3,4m2: 
85) Rive innredning/vask, wc, dusj inkl blandebatterier.  
86) Rive alt av listverk inkl foringer.  
87) Rive veggplater og isolasjon i alle vegger.  
88) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulv som ligger på bjelkene.  

 
        Leilighet høyre side 2 etasje:  

89) Stue/kjøkken 17,4m2: 
90) Rive kjøkkeninnredning. 

91) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  

92) Rive dør inn i rommet 1 stk.  

93) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  

94) Rive takplater i skråtak/vatertak inkl lekter, isolasjon og diverse spikerslag (mulig flere lag). 

95) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 

 
96) Soverom 8,8m2: 

97) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  

98) Rive dør inn i rommet 1 stk.  

99) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  

100) Rive takplater i skråtak/vatertak inkl lekter, isolasjon og diverse spikerslag (mulig flere lag). 

101) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag).  
 

102) Gang 4,5m2: 
103) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  
104) Rive dør inn i rommet 1 stk B30.   
105) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  
106) Rive nedsenket himling, ventilasjonskanaler, takplater/isolasjon over nedsenket himling.   
107) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 

 
108) Bad 3,8m2: 
109) Rive innredning/vask, wc, dusj inkl blandebatterier.  
110) Rive alt av listverk inkl foringer.  
111) Rive veggplater og isolasjon i alle vegger.  
112) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulv som ligger på bjelkene.  
 

        Leilighet venstre side 1 etasje: 
113) Stue/kjøkken 25,2m2: 
114) Rive kjøkkeninnredning. 
115) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  
116) Rive dør inn i rommet 1 stk.  
117) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  
118) Rive takplater i skråtak/vatertak inkl lekter, isolasjon og diverse spikerslag (mulig flere lag). 
119) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 
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120) Soverom 12m2: 
121) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  
122) Rive dør inn i rommet 1 stk.  
123) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  
124) Rive takplater i skråtak/vatertak inkl lekter, isolasjon og diverse spikerslag (mulig flere lag). 
125) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 

 
126) Gang 4,3m2: 
127) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  
128) Rive dør inn i rommet 1 stk B30.   
129) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  
130) Rive nedsenket himling, ventilasjonskanaler, takplater/isolasjon over nedsenket himling.   
131) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 

 
132) Bad 4,6m2: 
133) Rive innredning/vask, wc, dusj inkl blandebatterier.  
134) Rive dør inn til rom 1 stk.  
135) Rive alt av listverk inkl foringer.  
136) Rive veggplater og isolasjon i alle vegger.  
137) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulv som ligger på bjelkene.  

 
       Leilighet høyre side 1 etasje:  

138) Stue/kjøkken 8,8m2: 
139) Rive kjøkkeninnredning. 
140) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  
141) Rive dør inn i rommet 1 stk.  
142) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  
143) Rive takplater i skråtak/vatertak inkl lekter, isolasjon og diverse spikerslag (mulig flere lag). 
144) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 

 
145) Soverom 1 på 15m2: 
146) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  
147) Rive dør inn i rommet 1 stk.  
148) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  
149) Rive takplater i skråtak/vatertak inkl lekter, isolasjon og diverse spikerslag (mulig flere lag). 
150) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 

 
151) Soverom 2 på 7,8m2: 
152) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  
153) Rive dør inn i rommet 1 stk.  
154) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  
155) Rive takplater i skråtak/vatertak inkl lekter, isolasjon og diverse spikerslag (mulig flere lag). 
156) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 

 
157) Gang 9m2: 
158) Rive taklister, vindu/dørlister, gulvlister inkl foringer.  
159) Rive dør inn i rommet 1 stk B30.   
160) Rive veggplater/panel på alle vegger inkl isolasjon (flere lag med plater/panel).  
161) Rive nedsenket himling, ventilasjonskanaler, takplater/isolasjon over nedsenket himling.   
162) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulvet som ligger på bjelkene (flere lag). 
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163) Bad og wc på 4,3m2: 
164) Rive innredning/vask, wc, dusj inkl blandebatterier.  
165) Rive alt av listverk inkl foringer.  
166) Rive dør mellom bad/wc og ut til gang 2 stk.  
167) Rive veggplater og isolasjon i alle vegger.  
168) Rive gulvkonstruksjon ned til tregulv som ligger på bjelkene. 

 
169) Trapperom 1 og 2 etasje gulvareal 9,5m2: 
170) Rive lister i tak, dører, vinduer og gulv inkl foringer. 
171) Rive takplater, isolasjon og lekter i tak. 
172) Rive panelbord på vegger inkl isolasjon.  
173) Rive gulvbelegg inkl i trapp.  

 
174) Kjeller 112m2: 
175) Rive alle delevegger i tre. 
176) Rive gipshimling inkl isolasjon.  

 
177) Generelt innvendig/utveding:  
178) I 1 og 2 etasje skal det rives helt inn til stenderverk/bjelker på vegg/tak i alle rom.  
179) Gulv i 1 og 2 etasje skal rives helt ned til trebord som ligger mot bjelker.  
180) Ventilasjonskanaler i hele bygget skal fjernes.  
181) Alt elektrisk i hele bygget skal fjernes foruten om sikringsskap/hovedtavle. 
182) Hovedtavle/sikringsskap skal «tømmes» for sikringen/kabler.  
183) Opplegg for brannvarsling fra loft til kjeller fjernes, inkl branntavle.    
184) Sprikelanlegg i hele bygget skal fjernes, foruten om sentral i kjeller.  
185) Alt av rør-i-rør i hele bygget skal fjernes, foruten om røropplegg på vegg i vaskekjeller. 
186) VVB i vaskekjeller blir stående på stedet. 
187) Rørlegger og elektriker skal være med i tilbudet.    
188) Fukt i konstruksjoner skal tørkes ut, og målprotokoll skal utarbeides for hele bygget. 
189) Mugg/sopp skal snarers.  
190) Når sanering er ferdig skal bygget være luktfritt og klart for gjenoppbygging.  
191) Tilbyder må selv ta egne vurderinger utover vedlagt spesifikasjon.  
192) Tilbyder må selv kontrollere at mål på tegninger stemmer overens med faktiske mål.  
193) Rigg, drift, transport, administrasjon og boss/container skal være med i tilbudet. 
194) Maling av fasader utvendig skal være med i tilbudet. 
195) Byggeplass skal holdes ryddig/sikker i hele byggeperioden.  
196) HMS/SJA plan skal utarbeides og følges til en hver tid. 
197) Arbeidsbrakke med toalett/omkledningsrom.  
198) FDV for utvendig materialer.  
199) Luftprøver for mugg før/etter sanering i alle etasjer.  
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TIMESATSER FOR EVT TILLEGGARBEIDER: 
Følgende tillegg/alle «poster» skal prises og summeres i tilbudet: 
Oppgitte volum er kun for evaluering. Honoreres etter faktisk forbruk 
 

Kostnad for: Størrelse Påslags- prosent Sum kroner 

Materiell/ 

materialer 

85 000,- %  

    

Kostnad for: Antall Pris pr time Påslags-

prosent 

Sum kroner 

Tømrer 150 timer Kr: 0 % 150 t * ______ = 

Rørlegger 20 timer Kr: 0 % 20 t * ______ = 

Maler 20 timer Kr: 0 % 20 t * ______ = 

Elektriker 20 timer Kr: 0 % 20 t * ______ = 

Sanerer 40 timer Kr: 0 % 40 t * ______ = 

Fuktteknikker  20 timer Kr: 0 % 20 t * ______ = 

     

 

Sum kroner * 

 

 
Stilas/tak over tak. 

• Montering av stilas rundt I henhold til lover og regler. 

• Inndekking av stilas med presenning.  

• Tak over tak på hele boligen med muligheter for å åpne opp taket i byggeperioden.  

• Sikring av stilas/tak over tak med tanke på vær og vind.  

• Påse og sikre at sikringsgjerdet rundt byggeplassen til enhver tid er intakt.  

• Kontroll/vedlikehold av stilas/tak over tak i byggeperioden.  

• Dokumentasjon på at HMS blir fulgt opp i forbindelse med montering/demontering og i perioden 
stilas/tak over tak står oppe.  

• Tilbyder må ta egne vurderinger utover vedlagt spesifikasjon.   

• Stilas må monteres sånn at den kan nyttes av alle fag gjennom byggeperioden.  

• Stilas inngår i pris for Rigg og drift. 
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10 Rigg og drift NOK  

    

20 Bygning generelt   

 Sanering utvendig/innvendig  NOK  

 Gjenoppbygging Yttervegger  NOK  

 Gjenoppbygging Yttertak NOK  

 Elektriker  NOK  

 Rørlegger NOK  

    

 Sum tilleggsarbeid NOK  

    

 Entreprenørs samlet sum, (ekskl. 
mva) 

NOK  

 +25%MVA NOK  

 Sum inkl MVA NOK  
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