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1 Generelt om prosjektet 
MOSBY OPPVEKSTSENTER skal rives, da nytt oppvekstsenter skal etableres. Området er under 
regulering, planen inneholder nytt oppvekstsenter og et boligområde. Denne tilbudsforespørsel 
omhandler kun rivning av oppvekstsenteret. Dagens bygg er i svært dårlig forfatning og i konflikt med 
ny bygningsmasse og ønskes derfor revet. 

Kristiansand Eiendom eier bygningen som i dag brukes av oppvekstsektor, bygget er i drift frem til 
den skal rives. 

Samtlige bygg skal rives, alle bygningsmessige tiltak fjernes og plassen leveres ferdig ryddet og grov 
planert. Det skal senere bygges nytt oppvekstsenter tomten. 

Demonteres, og saneres iht. miljøsaneringsplan. 

Alle bunn ledinger og hovedvannledning demonteres frem til hoved kum. Se vedlagt oversikt over 
registrerte eksisterende ledningsnett, det gjøres oppmerksom på at tilbyder påtar seg alle ansvar 
ifbm. frakoblingene av v/a.  

Utendørs elkraft demonteres, og saneres iht. Norsk lov. Kabler fjernes frem til første stolpe. Event. 
Koblingsskap / trafo. 

  

1.1 Organisasjonskart 
 

 

Byggherreorganisasjon 

Prosjektet vil bli gjennomført av Kristiansand Eiendom (KE). Den endelige fullmakt til å ta 
beslutninger vil ligge hos Kristiansand Eiendom v/ Prosjektleder (PL) Lasse Eikaas. 

Varsler og endringsmeldinger skal sendes til Byggeleder (BL) med kopi PL 

Endringsordrer utstedes/aksepteres av KE v/ PL 

Prosjektgruppe 

GO, LCE, BA

PL

Lasse Eikaas

Byggherreombud

Totalentreprenør

Prosjekterende

Kontrollerende

Utførende
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1.2 Entreprisemodell 
Totalentreprise NS 8407 

1.3 Byggetomten 
Bebygd tomt i trafikkert område, se tilbudsdokumenter.  Tilbydere oppfordres til å befare tomt og 
bygninger. Tomten skal innegjerdas med bygge gjerder, noe eksisterende gjerde anvendes og skal 
ikke fjernes. 

2 Beskrivelser  
Se Konkurransegrunnlagets Beskrivelser, anvisninger og tegninger  

3 Krav til prosessen 
Arbeidet utføres i-h.t Norsk lov og utføres i-h.t. vedlagte fremdriftsplan utarbeidet av byggherren.  

Det forventes at entreprenørene utviser stor aktsomhet til omgivelsene og har høyt fokus på SHA  

4 Krav til organisering 
I-ht. tilbudsdokumenter 

5 Framdrift og frister 
Se tilbudets hoved fremdriftsplan. Denne gir hovedføringer for entreprenørens fremdrift. 

Reguleringsplan behandling i Bystyret:   Oktober 2018 

              Oppstart rive arbeid:    1.4.2019   

              Ferdigstillelse rive arbeid:   22.5.2019 

              Byggestart:     29.7.2019 (annen entreprise) 

     Ferdigstillelse:      4.12.2020 (annen entreprise) 

Oversittelse av fremdriftsplanens milepæler og ferdigattest vil bli dagmulktbelagt i-h.t NS 8407 pkt. 
40.3. 

6 Vederlaget 
I-h.t. tilbudsdokumenter 

6.1 Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 10) 
Valg av kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 10.1) 

Plikter: 

Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt  

ved underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.  
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 Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal 

godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke totalentreprenørens 

forpliktelser overfor byggherren. 

 

Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn et ledd 

underentreprenører under seg. 

 

Ved inngåelse av kontrakter om underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie  

av personell (heretter omtalt som underleverandører) skal totalentreprenøren innhente  

- attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) 

- attest for merverdiavgift 

fra underleverandører, jf. anskaffelsesforskriften §§ 3-3 (4), 8-7 (4) og 17-14 (4). Fra  

underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes  

tilsvarende attester iht anskaffelsesforskriften § 20-12 (3). 

 

Totalentreprenøren skal også kreve HMS-egenerklæring i underliggende leverandørforhold  

ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK  

500.000 eks mva, jf. forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-8 (3) og 17-15 (3). 

 

Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft  

oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underentreprenører/kontraktsmedhjelpere har 

oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter  

også underentreprenøren/den prosjekterende og dennes personell. En perm med  

ovennevnte skatteattester og HMS-egenerklæringer, skal til enhver tid finnes på  

byggeplass. 

 

Alle avtaler om underentrepriser/prosjektering skal inneholde likelydende bestemmelser  

om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen, eiendomsrett og andre rettigheter til  

kontraktarbeid og materialer og utførelse ved underentreprise/kontraktsmedhjelper som i denne 

kontrakt. For øvrig skal nevnte avtaler ikke inneholde noe som reduserer byggherrens rett etter 

kontrakten. 

 

Byggherrens nektelse av å godkjenne totalentreprenørens valg av kontraktsmedhjelper gir ikke 

totalentreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 

 

Sanksjoner 

Brudd på totalentreprenørens plikt til å innhente HMS-egenerklæring eller skatteattester,  

gir byggherren rett til å kreve at totalentreprenøren erstatter vedkommende  

kontraktsmedhjelper med en annen kontraktsmedhjelper som kan fremlegge de aktuelle  

opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattester eller innhentet  

egenerklæring viser at underleverandør eller innleid personell ikke har oppfylt sine  

forpliktelser overfor skattemyndighetene og andre myndigheter. Omkostningene som følge  

av heving av underentreprenørs/kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av  
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totalentreprenøren. 

 

Byggherren vil kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans  

kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet  

ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper  

fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av  

kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10.000. Mulkten skal betales i tillegg til  

eventuell dagmulkt for forsinkelse. 

 

Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan  

påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens  

utløp. 

7 Spesielle kontraktsbestemmelser 

7.1 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt 23) 
NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står.  

7.2 Avtalt risikoovergang – prosjektering (NS 8407 pkt 24.2) 
Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av 

byggherren før kontraktsinngåelse i henhold til NS 8407 punkt 24.2.1 og 24.2.2.  
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Alminnelige kontraktsbestemmelser 
 

Totalentreprisen skal gjennomføres etter NS 8407:2011 Alminnelige kontrakts bestemmelser for 
totalentrepriser med følgende endringer, presiseringer og tillegg: 

8 Forsikring (NS 8407 pkt. 8)  
Tingsforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet 

er overtatt av byggherren. 

Totalentreprenørens forsikringer i henhold til NS 8407 pkt. 8 skal innen 14 dager etter 

kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer: 

Blankett 1 -NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring  

Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring. 

9 Kontrollerklæringer (NS 8407 pkt. 16.3) 
Kontrollerklæringer i henhold til plan- og bygningsloven, samt samsvarserklæringer, delerklæringer 
etc., leveres byggherren før overtakelse. 

10 Entreprenørens krav på vederlagsjustering (tillegg til NS 8407 pkt. 34) 
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging: 

Regulering i uendret byggetid 
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt  
34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssummen, gis det ingen kompensasjon. 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det  
kompensasjon etter følgende formel: 
 
0,5 A ( B - 1,1 C ) 
C 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) 
 
Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist  
eks mva (B), skal det ikke tas hensyn til 
 

 regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  

 utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 
entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v, 
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 avbestillingserstatning, 

 endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og 

 kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. 
 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som  
angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i  
byggetiden. 
 
Regulering i forlenget byggetid 
Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt 33.1 skal  
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter  
følgende formel: 
 
0,7 A ( Z ) 
 Y 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
Y = opprinnelig byggetid 
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid 
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som  
angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i  
byggetiden. 

11 Byggherrens rett til å nekte overtakelse (NS pkt. 37.3) 
Byggherren kan nekte å overta arbeidet før godkjenninger for frakopling og stenging fra 
ingeniørvesen og AE Nett (va og el) foreligger. 

12 Seriøsitetsbestemmelser (tillegg til NS 8407) 

12.1 HMS-kort  
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt 
HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av 
arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

12.2 Krav til lønns- og arbeidsvilkår - sosial dumping 
Totalentreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører 
som direkte medvirker til oppfyllelse av kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne 
bestemmelsen. 

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkårene være i 
samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort 
tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale 
for den aktuelle bransje. 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om 
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a) minste arbeidstid,  

b) lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og 

c) dekning av utgifter til reise, kost og losji,  

i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

Totalentreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene 
som blir benyttet. Totalentreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og 
arbeidsvilkårene hos underentreprenørene. 

Dersom totalentreprenøren og hans kontraktsmedhjelpere ønsker å gjennomsnittsberegne 
arbeidstiden i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-5 for arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid, 
kan totalentreprenøren søke byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiver 
dekker reisekostnader og sørger for kost og losji, jf. forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for 
byggeplasser i Norge av 23.09.16 nr.1241 § 6. 

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. 
Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos totalentreprenøren kan påberopes av byggherren 
som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i 
underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at 
totalentreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

12.3 Krav om betaling til bank 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 

utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 

kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

12.4 Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant betaling 
All betaling totalentreprenøren foretar i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeidet for 
Kristiansand kommune skal betales med elektronisk betalingsmiddel. 

Alvorlige brudd på denne bestemmelsen gir byggherren rett til prisavslag tilsvarende betalingen. 

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

12.5 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  
Totalentreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 

byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Totalentreprenøren plikter å ha 

et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, 

totalentreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan 

identifiseres.  
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Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 

norsk. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører 

benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 

sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, 

gjelder følgende:  

 

 Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg 

forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i 

tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan 

gjøre seg forstått på.  

 

 Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 

verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy 

og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende 

arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut 

på norsk eller engelsk.  

 

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 

byggherren anser det nødvendig. 

 

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan påberopes 

av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan 

byggherren heve selv om totalentreprenøren retter forholdene.  

 

Byggherren kan på samme måte kreve at totalentreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal 

skje uten omkostninger for byggherren.  

 

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

12.6 Pliktig medlemskap i StartBANK  
Totalentreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og 
kontrollert leverandørinformasjon. Totalentreprenøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å 
innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden.  

12.7 Krav til bruk av lærlinger 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, 
samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1.  

 

Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk 
opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5.  

 

Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og 
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personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som 
kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land. 

 

Kravet kan oppfylles av totalentreprenøren og en eller flere av hans underleverandører. 

Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan 

byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. 
 
Totalentreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning 
skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på  
anmodning. 
 
Totalentreprenøren skal stille tilsvarende krav som i denne bestemmelse til sine underleverandører. 
Oppdragsgiver kan kreve at totalentreprenøren bytter ut de underleverandører som ikke oppfyller 
sine plikter etter denne bestemmelse.  

Dersom totalentreprenøren kan dokumentere at det ikke har vært mulig å inngå lærlingeavtaler til å 
besette stillingene med, bortfaller vilkåret dersom heller ikke Oppdragsgiver kan bistå med å skaffe 
lærlinger.  

Hvis ovennevnte forpliktelser ikke oppfylles, anses det som et vesentlig mislighold av kontrakten. 

12.8 Krav om faglærte håndverkere 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 

anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt 

anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 

fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk 

fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at 

arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter 

kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet 

EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. 

 
Totalentreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt 

jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren kan 

stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 

innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

12.9 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft  
Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn et ledd 

underentreprenører i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig 

frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  

 

Totalentreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av 

bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om 

likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.  
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Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva. 

skal totalentreprenøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra 

underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes 

tilsvarende attest. Totalentreprenøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge 

skatteattesten. Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan 

byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet ikke 

rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel.  

 

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser. 

12.10 Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring  
Totalentreprenør skal før kontraktsoppstart, og senere på forespørsel, dokumentere at alle arbeidere 
som utfører kontraktsarbeid i Norge, for Kristiansand kommune, er dekket av yrkesskadeforsikring.  
 
Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både Byggherren og den enkelte ansatte som grunnlag 

for erstatning overfor totalentreprenøren. 

 

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser. 

12.11 Krav vedrørende bruk av innleide/arbeidskraft fra bemanningsforetak  
Totalentreprenøren skal sørge for at personell fra bemanningsforetak som totalentreprenøren 
benytter til å oppfylle kontrakten med byggherren, har arbeidskontrakter som sikrer disse tarifflønn 
e.l. mellom etterfølgende oppdrag – enten oppdragene er for byggherren eller andre - så lenge 
kontraktsperioden mellom totalentreprenøren og byggherren varer. 
  
Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både byggherren og den enkelte ansatte som grunnlag 

for erstatning fra totalentreprenøren. 

12.12 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlands saker  
Kontrakt gitt til utenlandsk totalentreprenør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 

kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlands saker i henhold til 

skatteforvaltningsloven § 7-6.  

 

Totalentreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. 

Totalentreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 

innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.  

 

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av 

at totalentreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er 

totalentreprenørens ansvar og skal betales av ham.  

 

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser. 
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12.13 Krav til innsendelse av mannskapslister 
Før oppstart av arbeidet, skal totalentreprenøren oversende byggherren en liste over hvilke personer 
som vil utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Ved endringer i arbeidsstokken, skal 
totalentreprenøren sende byggherren oppdatert oversiktsliste uten ugrunnet opphold. 

Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- 
eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig i henhold til forskrift om 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. 

12.14 Brudd på skatte- og avgifts forpliktelser  
Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til 
å betale skatter og/eller avgifter. 
  
Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av totalentreprenørens og eventuelle 
underentreprenørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter. 

Dersom totalentreprenøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale skatter 
og/eller avgifter kan byggherren, etter at totalentreprenøren er gitt en frist til å rette, heve 
kontrakten. Dersom totalentreprenøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter 
og/eller avgifter kan byggherren heve kontrakten uten at totalentreprenøren er gitt en frist til å 
rette. Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet 
og totalentreprenøren kan sannsynliggjøre overfor byggherren at kravet ikke er berettiget. 

Dersom totalentreprenørens underentreprenør i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser 
til å betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren, etter at underentreprenør er gitt en frist til å 
rette, kreve at totalentreprenøren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør for entreprenørens 
regning og risiko. Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor 
kompetent myndighet, og entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor Byggherren at kravet mot 
underentreprenør ikke er berettiget. Dersom entreprenøren ikke skifter ut underentreprenøren som 
den er forpliktet til å skifte ut, kan byggherren heve avtalen. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

12.15 Brudd på konkurranselovgivningen  
Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at entreprenøren har brutt konkurranseloven §§ 10 
eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan Byggherren heve kontrakten dersom dette er 
forholdsmessig.  
 
Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at entreprenørens underentreprenør har brutt 
konkurranseloven §§ 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan Byggherren kreve at 
entreprenøren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør for entreprenørens regning og risiko. 
Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent 
myndighet og entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor Byggherren at kravet mot 
underentreprenøren ikke er berettiget. Dersom entreprenøren ikke skifter ut underentreprenøren 
som den er forpliktet til å skifte ut, kan Byggherren heve avtalen. 
  
Før heving etter første ledd og før krav om utskiftning av underentreprenør i annet ledd, skal 
Oppdragiver vurdere den tid som er gått siden bruddet på konkurranseloven §§ 10 eller 11 ble 
begått, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt fra entreprenørens eller underentreprenørens side 
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og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for vurderingen av om hevingen eller 
utskiftningen er forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen direkte har rammet 
eller berørt Kristiansand kommune, vil heving alltid anses å være forholdsmessig.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

12.16 Miljøkrav til maskinpark  
Entreprenør skal ha miljøvennlig maskinpark til bruk på kontrakten. Det vil si at maskinparken 
tilfredsstiller Euro 5 eller bedre for transportkjøretøy og Stage III B for non-roads kjøretøy. Kravet 
gjelder for egen maskinpark. Dersom entreprenøren er avhengig av å leie inn maskiner settes krav 
her til Euro 6 for transportkjøretøy og Stage IV for non-roads kjøretøy. 

12.17 Returordning for emballasje  
Hvis norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det senest ved 
kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at entreprenøren er medlem i en returordning 
eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor 
emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller 
tilsvarende returordning). 

12.18 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser  
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige 
anskaffelser. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

12.19 Revisjon  
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 
entreprenøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder 
etter at sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt.  Denne adgangen 
omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.  

Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for 
byggherrens kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelse. 

13 Sosiale vilkår 

13.1 Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i egen 
virksomhet og i leverandørkjeden 

Totalentreprenører og underleverandører til Kristiansand kommune skal respektere grunnleggende 
menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Totalentreprenøren plikter å påse at den selv eller 
underleverandøren ikke kan knyttes til aktiviteter som kan bidra til brudd på grunnleggende 
menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner. Relevante bestemmelser omfatter blant annet: 

 Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182)  

 Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 og 105)  

 Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjon nr 100 og 111) 
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 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 98) 

 Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller 
straff (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 5) 

 Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham 
selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial 
beskyttelse (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 23.3)  

 Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og 
regelmessige ferier med lønn. (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 24) 

Kravene angir minimumsstandarder. Arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal 
etterleves. Av særlige relevante forhold fremheves lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse-, miljø- 
og sikkerhetsbestemmelser, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære 
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter. Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og 
reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Ved brudd på plikter 
etter denne bestemmelsen skal totalentreprenøren rette opp de påpekte bruddene innen tidsfrist 
satt av Kristiansand kommune. Retting skal dokumenteres skriftlig og på den måten Kristiansand 
kommune finner hensiktsmessig. 

Alvorlige eller gjentatte brudd på etterlevelse av kravene i kontraktsperioden gir Byggherren rett til å 
heve kontrakten. Selv om totalentreprenøren eller underleverandøren retter, er ikke det til hinder 
for at Byggherren kan heve kontrakten. Ved brudd på bestemmelsen kan Byggherren under enhver 
omstendighet kreve at totalentreprenøren skal erlegge den berikelsen totalentreprenøren har 
oppnådd gjennom bruddet. Dette gjelder selv om totalentreprenøren ikke kan bebreides for bruddet. 

Byggherren, eller tredjepart engasjert av Byggherren, kan for å undersøke om kontraktens krav blir 
oppfylt, gjennomføre revisjon av totalentreprenøren og eventuelle underleverandører i perioden fra 
kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter også 
kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.  

Totalentreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon 
for Byggherrens kontroll. Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

13.2 Oppfølging av grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i 
leverandørkjeden 

Totalentreprenøren plikter å ha innarbeidet retningslinjer som omfatter respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i egen virksomhet og for leverandørkjeden. Dersom 
totalentreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakten, plikter 
totalentreprenøren å arbeide aktivt for å sikre at underleverandører etterlever samme krav. 

14 Spesielle kontraktsbestemmelser 

14.1 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt. 23) 
NS 8407 punkt 23.1 gjelder slik den står. 

14.2 Avtalt risikoovergang - prosjektering (NS 8407 punkt 24.2) 
Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av 
byggherren før kontraktsinngåelse, i henhold til NS 8407 pkt. 24.2.1 og 24.2.2.  
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15 Forsikringsblanketter 
 
Blankett 1 - NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring  

 
 

FORSIKRINGSATTEST 
 
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.1  
 
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, 
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår.  
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  

 

1. ved å varsle Kristiansand Eiendom minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen 
dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

 
2. ved at Kristiansand Eiendom mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest 

som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.  
 

 
*** 

 
Forsikringstaker:  
(Totalentreprenør)  
 
Navn:...............................................................................................................................................  
 
Adresse:..........................................................................................................................................  
 
Organisasjonsnr: ………………………………………………………………………………….  
 
Medforsikret: Kristiansand kommune v/Kristiansand Eiendom  
 
Forsikringsbevis nr: .................................................................................................  
 
Forsikringssted: .................................................................................................  
 
Prosjektnummer og navn: .................................................................................................  
 
Byggets adresse: ................................................................................................  
 
Forsikringssum: .................................................................................................  
Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg ikke risikoen for at 
forsikringssummen er dekkende.  
 
Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.  
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Forsikringen omfatter:  Materialer, prosjekteringsdokumenter og det som til enhver tid er 
utført av kontraktsgjenstanden.  
Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har betalt 
forskudd for.  
Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har overgitt i 
totalentreprenørens besittelse.  
 
 

Forsikringens dekningsfelt:  
Forsikringen er dekket etter følgende vilkår ..............................................................................  
(f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2013), som inneholder følgende generelle 
unntak:  
 
1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprør eller alvorlige forstyrrelser av 
den offentlige orden.  
 
2. Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forårsaket av radioisotoper som i 
henhold til lov er tillatt brukt.  
 
3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament.  
 
4. Skade ved svinn og underslag  
 
Overfor Kristiansand kommune som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de 
som uttrykkelig fremgår av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende.  
 

 
*** 
  

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og Kristiansand tingrett som verneting for eventuell tvist 
som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt.  
 
.......................................................... ............................................................  
Sted/Dato Forsikringsselskap  
 
.................................................................  
Underskrift 
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Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring     
 

 
 
 

FORSIKRINGSATTEST 
 

Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.2 
 
 
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse 
med NS 8407 pkt. 8.2 og de nedenfor angitte krav. 
  
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  
 

1. ved å varsle Kristiansand Eiendom minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen 
dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

 
2. ved at Kristiansand Eiendom mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som 

den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.  
 
 

*** 
 
Forsikringstaker  
Forsikringsselskapet bekrefter at  
 
 
 
...........................................................................................................................(totalentreprenøren)  
har tegnet ansvarsforsikring.  
Forsikringspolise nr. .....................................................................................................................  
 
Forsikringssum  
Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle.  
 
Forsikringstid  
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført.  
 
Forsikringens omfang  
Det er inngått kontrakt mellom Kristiansand Eiendom og totalentreprenøren om 
bygging/ombygging/påbygging  
 
av………………………………………………………………………………………………….  
 
Prosjekt nr: ......................................................  
 
Adresse: .........................................................................................................................................  
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Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade og økonomisk tap som totalentreprenøren og 
dennes kontraktsmedhjelpere kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse 
med gjennomføringen av kontrakten.  
 
Forbehold  
Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:  

 Som reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller  

 Som kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet 
er inntrådt, eller  

 Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger 
av FALs deklaratoriske bestemmelser.  

 
 

*** 
 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og Kristiansand tingrett som verneting for eventuell tvist 
som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt.  
 
 
Sted/dato     Forsikringsselskap ………………………………………  
 
 
....................................                         ...........................................................................……….  

Underskrift 

 

 


