

Prosjekt:

Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Tittel:

Kontrakt 2102 Riveentreprise

Innholdsfortegnelse

02	For konkurransegrunnlag		21.01.19	ARN	SVF	PMH
01	For intern tverrfaglig kontroll		04.01.19	ARN	SVF	PMH
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider:	
					Side 1 av 3	
Prosjekt:	Utgivernr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.:	Status:
RAD	0000	Z	SP	0087	02	G

Bilagsnummer	Dokumentnavn	Dokumentnummer
Del I	Konkurransebeskrivelsen	RAD-0000-Z-SP-0085
Del II	KONTRAKTSGRUNNLAGET	
	Avtaledokument	RAD-0000-Z-SP-0095
Bilag A	Generell del	
A1	Orientering om prosjektet	RAD-0000-Z-SP-0096
A2	Kontrakts- og gjennomføringsmodell	RAD-0000-Z-SP-0090
Bilag B	Kontraktsbestemmelser	
B1	Kontraktsbestemmelser	RAD-0000-Z-SP-0086
Bilag C	Tekniske krav	
C1	Rigg og drift	RAD-0000-Z-SP-0092
C2	Overordnede krav	RAD-0000-Z-SP-0093
C3	Prosjektering	RAD-0000-Z-SP-0091
C4	Miljøkartleggingsrapporter	RAD-0000-Z-SP-0098
C5	Riving og miljøsanering av eksisterende bygg	RAD-0000-Z-SP-0097
C6	Tegningsliste og tegninger	RAD-0000-Z-SP-0094
C7	Faren for nosokomiale aspergillusutbrudd pga rivearbeider	RAD-0000-Z-SP-0102
C8	Arbeidsomfang for tekniske anlegg	RAD-0000-Z-SP-0105
Bilag D	Krav til byggeprosessen	
D1	Krav til sikring av kvalitet	RAD-0000-Z-SP-0001
D2	Krav til sikring av HMS, SHA og miljø	RAD-0000-Z-SP-0104
D3	Rutiner for avviks- og endringshåndtering	RAD-0000-Z-SP-0003
D4	Krav til Fakturering	RAD-0000-Z-SP-0004
D5	Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden	RAD-0000-Z-SP-0005
D6	Taushetsplikt og retningslinjer for mediekontakt	RAD-0000-Z-SP-0006
D7	Rutiner for korrespondanse og møter	RAD-0000-Z-SP-0007
D8	Krav til dokumentplan og distribusjon av teknisk dokumentasjon	RAD-0000-Z-SP-0008
D9	Kodemanual	RAD-0000-Z-SP-0009
D15	Krav til sluttdokumentasjon	RAD-0000-Z-SP-0015
Bilag E	Frister og dagmulker	
E1	Hovedfremdriftsplan	RAD-0000-Z-PL-0001

E2	Entrepriseplan	RAD-0000-Z-PL-0002
E3	Kontraktens milepæler og dagmulker	RAD-0000-Z-PL-0008
E4	Krav til Entreprenørens planlegging og rapportering	RAD-0000-Z-SP-0101
Bilag F	Vederlaget	
F1	Vederlaget, med regningsarbeider, regulering, påslag og opsjoner	RAD-0000-Z-SP-0088
F2	Pristabeller for vederlag (Excel)	RAD-0000-Z-SP-0103
Bilag G	Supplerende dokumenter	
G1	Utdrag fra skisseprosjektrapport klinikkbygg (bygg L)	RAD-0000-Z-SP-0099