
BOK 0

MØHLENPRIS II
Rehabilitering 46 leiligheter med fellesarealer

TOTALENTREPRISE FOR
RIB/ARK

RIE
RIV

SPRINKLER

Bergen, den  17.01.2019

SWECO
Fantoftveien 14p
5072 BERGEN



 
 

 
 

  

FUNKSJONSBESKRIVELSE 

 
BOK 0 
Orientering og generelle krav 
 

Kunde: Bergen kommune 

Prosjekt: Bergen kommune EBF. Møhlenpris II 

Prosjektnummer: 10209194 

Dokumentnummer: 10209195-00 Rev.: 01 

 



 
 
 

 

Sw eco 
Fantoftvegen 14P 
 
NO-5072 Bergen, Norge 
Telefon +47 55 27 50 00 
  
www.sweco.no  
 

S weco  No rge  AS  
 967032271 
Hovedkontor: Oslo 
 
 
 
 
 

Ha l f dan  B ru gge r  B jånesø y  
 
 
  
Mobil +47 934 48 636 
halfdan.bjanesoy@sweco.no 
 

 

Sammendrag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporteringsstatus: 
☒ Endelig 
☐ Oversendelse for kommentar 
☐ Utkast 

 
Utarbeidet av: Sign.: 

Halfdan Brügger Bjånesøy  

Kontrollert av: Sign.: 

  

Prosjektleder: Prosjekteier: 

Halfdan Brügger Bjånesøy Dagfinn Berland 

 
Revisjonshistorikk:  

     

     

01 17.01.2019    

00 18.12.2018 Utkast NOHABJ  

Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av 

På oppdrag fra Bergen kommune EBF har Sweco Norge AS utarbeidet tilbudsgrunnlag for en 
totalrehabilitering av 46 leiligheter for Møhlenpris II, for gjennomføring som en totalentreprise 
(TE). 

Sweco Norge AS har utarbeidet funksjonsbeskrivelser for: 
 

 RIB/ARK 
 RIV 
 RIE 
 Sprinkler 

 
Arbeidene som skal utføres omfatter 46 leiligheter fordelt på 9 trappeoppganger, samt noe 
arbeider i fellesarealer   
Byggene er fra 1920 tallet. Leilighetene ble sist pusset opp på slutten av 1980 tallet 

Leilighetene skal totalrehabiliteres innvendig, trappeoppganger/fellesarealer skal males. 
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1 Tilbudssammendrag 
 
Tilbudssum for Rigg og drift fra Bok 0. Øvrige tilbudssummer hentes fra 
funksjonsbeskrivelser for henholdsvis RIB/ARK/RIV/RIE/Sprinkler 
 
 
Tilbudsskjema 
 
Rigg og drift 

 
Kr

 

 
RIB/ARK 

 
Kr

 

 
RIV 

 
Kr

 

 
RIE 

 
Kr

 

 
SPRINKLER 

 
Kr

 

 
Regningsarbeider 

 
Kr

 

 
Materiell og utstyr 

 
Kr

 

  
 
Tilbudssum ekskl. mva. 

 
Kr 

 

 
25% mva. 

 
Kr

 

 
Totalsum tilbudssum inkl. mva. 

 
Kr 

 

 
Den oppførte summen representerer et komplett utført arbeid i henhold til funksjons-
beskrivelser, tegninger/skisser samt tilbudsbefaring. 
 
Beregnet prisstigning skal være innkalkulert i tilbudet. Kontrakt skal ikke justeres for 
lønns- og prisstigning. 
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1.1 Regningsarbeid 

Krav om tillegg skal meldes etter frister angitt i NS 8407. 
Regningsarbeider skal utføres etter bestilling ved godkjente endringsordre. 
Regningsarbeider faktureres etter faktisk medgått tid og arbeid. 
 
Oversikt over time- og materialforbruk skal fremlegges for attestasjon 1 uke etter at 
arbeidet er utført. For langvarige regningsarbeider skal timelister forelegges byggeleder 
for attestasjon 1 gang pr. uke. 
 
Timepriser for personell 

Timepriser i skjema under skal fylles ut. Timepriser vil bli lagt til grunn for oppgjør av 
regningsarbeider. Timesats er inkludert alle påslag, ekskl. mva. Timepriser skal, foruten 
utlegg til lønn og overtid etter ordinære satser, også være full godtgjørelse for sosiale 
utgifter og andre indirekte kostnader. Timepriser reguleres ikke i kontraktsperioden. 
 
Materiell og utstyr 

Faktoren skal omfatte alle utgifter so, administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, samt 
håndtering på byggeplassen m.m. i henhold til prisgrunnlaget. 
 
Faktor for påslag materiell og utstyr 

Materiell ifølge dokumentert bilag fra underentreprenør eller leverandør. 
Det legges til grunn ekstra materiell og utstyr samlet for alle fag på kr. 300.000,-. 
 
Prosentfaktoren, F, føres inn i skjema.  
Dersom f.eks. F= 15% føres det inn kr. 300.000,- *1,15 som gir kr. 345.000,- 
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Timepris, kr./time, oppgis ekskl. mva. 
Regningsarbeid avregnes etter følgende satser: 
 

Regningsarbeid Mengde timer Timepris (kr/t) Sum 
 
Timepris Tømrer 1000

  

 
Timepris Murer/Betongarb. 450

  

 
Timepris Maler 200

  

 
Timepris Gulvlegger 100

  

 
Timepris Rørlegger 450

  

 
Timepris Elektriker 450

  

 
Timepris Lærling 

 
450

  

 
Timepris Saksbehandler 150

  

 
Tilbudssum regningsarbeider ekskl. mva.  

 

 
25% mva. 

   

 
Tilbudssum inkl. mva. 

   

  
Påslagsprosenter  
Type Mengde, kr. Påslagsprosent %  
 
Tilbudssum materiell og 
utstyr alle fag ekskl. mva. 

 

300.000,-

 
 

 

 
Tilbudssum regningsarbeider og tilbudssum materiell og utstyr, begge ekskl. mva., 
overføres til tilbudsskjema side 4.  

 

1.2 Godkjennelse av tilbudsgrunnlaget 

Totalentreprenøren (TE) erklærer at tilbudet er gitt i samsvar med tilbudsinnbydelsen og 
tilbudsgrunnlaget. 
 

Alle forbehold med priskonsekvens skal være priset og medtatt i sum for Rigg og drift. 
 
De angitte krav erklæres herved å være oppfylt. 
 
 
STED: 

  
DATO: 

 

  
 
TOTALENTREPRENØR: 

 



  

 
 

RAPPORT SIDE 7 AV 14 

 

P:\35125\10209194_Bergen_kommune_EBF_-_Møhlenpris_II\000_Bergen_kommune_EBF_-_Møhlenpris_II\04 Fagområder\01 Fagmappe 10209194-
001 RIB\03 Beskrivelser\10209194 Bok 0.docx 

 

2 Orientering om prosjektet Møhlenpris II 

2.1 Arbeidets art og omfang 

 

Prosjektet 

På oppdrag fra Bergen kommune EBF har Sweco Norge AS utarbeidet tilbudsgrunnlag for 
en totalrehabilitering av 46 leiligheter inkludert oppgradering for deler av fellesarealer, for 
prosjektet Møhlenpris II.  Arbeidene skal gjennomføres som en Totalentreprise (TE). 

For nærmere informasjon om prosjektet henvises det til funksjonsbeskrivelser 
 

 RIB/ARK 
 RIV  
 RIE 
 SPRINKLER 

 
Konkurransegrunnlaget omhandler rehabilitering/oppussing av 46 leiligheter, fordelt på 9 
trappeoppganger som skal oppgraderes, i 2 bygårder i Wessels gate 10 og Konsul Børs 
gate 16-22. 

Det skal også medtas oppgradering av trappeoppganger i prosjektet Møhlenpris I, 
bestående av 4 trappeoppganger i Professor Hansteens gate 67-75 

 

Byggene er fra 1920-tallet, og ble sist pusset opp på slutten av 1980-tallet. 

Byggene er ført opp med bærevegger av teglstein, og etasjeskillere av trebjelkelag. 

Professor Hansteens gate 67-75 er ferdig rehabilitert, og vil bli brukt som mal for utførelse 
i dette oppdraget.  

Rehabiliteringen er tenkt utføres bolkevis så langt det lar seg gjøre, hvor en eller flere 
trappeoppganger ferdigstilles komplett, før neste oppgang påbegynnes – dette etter 
nærmere avtale med byggherren. 
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2.2 Prosjektorganisasjon 

2.2.1 Oppdragsgivers organisasjon 

TILTAKSHAVER: Bergen kommune, Etat for boligforvaltning 
Kaigaten 04                                                      
Postboks 7700                                             
5020 Bergen 

PROSJEKTLEDER: Gunnar Førde                                              
55 56 56 37/916 27 400                     
gunnar.forde@bergen.kommune.no                

  

RÅDGIVENDE INGENIØRER  

Bygningsteknikk: Sweco Norge AS                              
Fantoftveien 14P                                       
5072 Bergen                                          
Halfdan Brügger Bjånesøy                         
halfdan.bjanesoy@sweco.no                      

VVS-teknikk: Sweco Norge AS                              
Fantoftveien 14P                                       
5072 Bergen                                               
Øystein Rossbach                                     
oystein.rossbach@sweco.no 

EL-teknikk: Sweco Norge AS                              
Fantoftveien 14P                                       
5072 Bergen                                            
Steve Hansen                                       
steve.hansen@sweco.no                                

Sprinkler: Sweco Norge AS                              
Fantoftveien 14P                                       
5072 Bergen                                         
Øyvind Lomeland Knoph                   
oyvind.lomeland.knoph@sweco.no                 

SHA-koordinator (KU) Engasjeres av Bergen kommune 

Byggherreombud (BHO) Sweco Norge AS 

Fantoftveien 14P                                       
5072 Bergen                                          
Halfdan Brügger Bjånesøy                         
halfdan.bjanesoy@sweco.no                      

2.3 Beliggenhet og adkomst 

Byggeplassens adresse er: Professor Hansteens gate 67-75, Wessels gate 10 og Konsul 
Børs gate 16-22. 
Adkomst til byggeplass er via Professor Hansteens gate eller til bakgård via Konsuls Børs 
gate 
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Følgende bygninger/oppganger/leiligheter inngår i denne beskrivelsen 
 
Møhlenpris II 
Bygning Oppganger Leiligheter 
Wessels gate 10 1 stk. 7 stk.
Konsul Børs gate 16 1 stk. 7 stk.
Konsul Børs gate 18 1 stk. 3 stk.
Konsul Børs gate 18b 1 stk. 3 stk.
Konsul Børs gate 18c 1 stk. 5 stk.
Konsul Børs gate 20a 1 stk. 7 stk.
Konsul Børs gate 20b 1 stk. 3 stk.
Konsul Børs gate 20c 1 stk. 4 stk.
Konsul Børs gate 22 1 stk. 7 stk.
Møhlenpris I
Bygning Oppganger
Professor Hansteens gate 67 1 stk.
Professor Hansteens gate 71 1 stk.
Professor Hansteens gate 73 1 stk.
Professor Hansteens gate 75 1 stk.

 

2.4 Forhold på byggeplassen 

Rigging av mannskapsbrakker vil være i en av leilighetene i bygården og disponibelt 
tørkeloft. Hvilke vil avklares med byggherre før oppstart. 

Det vil være begrenset med parkering på byggeplass. 

Det vil bli avholdt tilbudsbefaring, ref. tilbudsinnbydelsen. Tilbydere plikter å gjøre seg 
kjent med de stedlige forhold, arbeidsomfang og dets kostnader. Eventuell unnlatelse fra 
å stille på tilbudsbefaring vil ikke berettige eventuelle tillegg senere. 
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2.5 Prosjekteringsgruppen 

Sweco Norge AS har vært engasjert i forbindelse med utarbeidelse av 
konkurransegrinlaget for en Totalentreprise, og bistår Bergen kommune med 
tilbudsbudsevaluering, innstilling og kontrahering 

 

2.5.1 Organisasjonsplan 

 

 

 

2.6 Byggetid – Planlagt utbygging 

Arbeidene planlegges med oppstart medio 2019. Det antas en byggeperiode på ca. 22-24 
måneder. 

Detaljert fremdriftsplan skal utarbeides i tett samarbeid mellom valgt totalentreprenør og 
byggherren. 

 

 

 

 

 

 

Bergen kommune EBF

Møhlenpris II

Byggherre

Sweco Norge AS

Byggherreombud

TOTALENTREPRENØR

Bergen kommune 
EBF

Prosjektleder

Sweco Norge AS            

Deltar tom. kontrahering

Rådgivere

KU   
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3 Rigg og Drift 

3.1.1 Generelt 

Denne beskrivelse er en generell orientering om rigging og drift av byggeplassen. 
Totalentreprenører vurderer behovet og medtar alle kostnadene i sitt tilbud.  

 
Totalentreprenøren skal medta i sitt tilbud alle kostnader til rigg og drift som er nødvendig 
for en komplett leveranse av beskrevne arbeider. 

 
Totalentreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen og også 
andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller kan 
medføre ansvar. 

3.1.2 Forsikringer 

Omfatter forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigging og drift av byggeplass, i samsvar med 
kontraktbestemmelsene i de ulike entrepriser. 
 
Forsikring av ansvar  

Totalentreprenøren skal være ansvarsforsikret i henhold til gjeldende kontrakt-
bestemmelser. 
Totalentreprenøren skal før kontraktslutning oversende forsikringsattest. 
 
Forsikring av kontraktsarbeider  

Totalentreprenøren skal være forsikret i henhold til gjeldende kontraktbestemmelser. 
Totalentreprenøren skal før kontraktslutning oversende forsikringsattest. 
Hver entreprenør bærer ansvar og risiko for egne arbeider inntil overtakelse for den 
enkelte entreprise.  
 

3.1.3 Sikkerhetsstillelse 

Totalentreprenøren medtar sikkerhetsstillelse i henhold til gjeldende 
kontraktbestemmelser. Sikkerhetsstillelse skal foreligge innen 2 uker regnet fra 
kontraktsdato, med mindre annet avtales særskilt  

3.1.4 Administrasjon 

Totalentreprenøren skal her medta alle kostnader forbundet med anleggsledelse, 
kvalitetssikring, økonomisk oppfølging, prøving og kontroll, mv. for alle deler av prosjektet. 
Alle reisekostnader for disse funksjonene skal medtas her. 
 
TE medtar alle kostnader vedrørende ansvar og søknadsdokumentasjon som ansvarlig 
søker for søknadspliktige innvendige arbeider, ansvarlig prosjekterende for beskrevne 
arbeider, ansvarlig utførende for beskrevne arbeider og kostnader for ansvarlig 
kontrollerende 

 
Byggherren skal ha rett til, etter skriftlig meddelelse, å kreve at totalentreprenøren fjerner 
enhver av hans mannskap som etter byggherrens mening opptrer klanderverdig eller ikke 
har tilfredsstillende kompetanse. 
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Totalentreprenøren skal utarbeide organisasjonsplan hvor det fremgår hvilke personer 
totalentreprenøren utpeker som prosjektleder, prosjekteringsleder og anleggs/-
produksjonsleder. 
 
Videre skal totalentreprenøren utarbeide detaljert fremdriftsplan/arbeidsplan for arbeidene 
i henhold til avtale med byggherren og innen 4 uker etter bestilling av oppdraget. 

3.1.5 Rigging av byggeplass 

Byggherren stiller en leilighet og disponibelt tørkeloft i bygården tilgjengelig til disposisjon 
som riggområde. Hvilken leilighet avklares med byggherren før oppstart 

Det blir ikke anledning til innkvartering av arbeidstakere på byggeplassen.  

Leie av gategrunn 

Totalentreprenør skal i sitt pristilbud inkludere alle kostnader for leie av gategrunn for rigg, 
stillaser, containere etc. 

3.1.6 Byggestrøm 

Byggherren besørger byggestrøm frem til byggestrømskap sentralt plassert i eksisterende 
bygg. Byggherren dekker alle strømutgifter etter viderefakturering uten påslag. 

Totalentreprenøren besørger fremlagt elektrisk kraft til provisorisk hovedfordeling og 
underfordelinger for alle arbeider på byggeplass. Han skal stå som ansvarlig abonnent 
overfor strømleverandør og har ansvaret for vedlikehold og sikkerhet for sitt anlegg. 
 

3.1.7 Drift av byggeplass 

Vegen forbi byggeplass skal kunne trafikkeres uhindret 

Alle arbeider knyttet til byggeplassen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl. 07:00-17:00 
på hverdager, og kl. 09:00-16:00 lørdager ette behov. Eventuelt behov for arbeider til 
andre tidsrom avtales med byggherren 

3.1.8 Inngjerding av byggeplass 

Byggeplassen skal sikres med byggeplassgjerde og låsbar port.  
 
I den «normale» byggefase gjelder vanlig skilting og vakthold av inngjerdet byggeplass. 
Det påhviler også hovedbedrift å holde byggeplassen avlåst utenom arbeidstid og når det 
ikke pågår arbeider der i hele byggeperioden. 
 

3.1.9 Adgangskontroll til byggeplass 

Byggherreforskriften av 5. mai 2017 §15 skal følges hva gjelder oversiktsliste og daglig 
kontroll. HMS-kort er påkrevd. Totalentreprenøren skal i rigg og driftskostnader medta 
komplett levering, montering og drift elektronisk adgangskontroll. 

3.1.10 Avfallshåndtering 

Totalentreprenøren skal iverksette tiltak for å sikre korrekt håndtering av avfall som 
oppstår under byggeperioden i henhold til gjeldende nasjonalt og lokalt regelverk.  
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TE skal utarbeide Avfallsplan og tilhørende sluttrapport 
 

Totalentreprenøren skal sørge for kildesortering av byggeavfall. I tillegg skal 
totalentreprenøren iverksette tiltak for å minimalisere avfallsmengden som oppstår i 
byggeperioden.  
 
 

4 Prosjektering 
 

4.1 Prosjektering grensesnitt 

Byggherren er ansvarlig for utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser. 
  

Totalentreprenøren er ansvarlig for all prosjektering. 

4.1.1 Generelt 

Totalentreprenøren medtar kostnader forbundet med all prosjektering, dette samtlige 
arbeider som beskrevet i konkurransegrunnlaget, samt kostnader med koordinering med 
andre fag. 
 
Totalentreprenør er ansvarlig for utarbeidelse av tegninger utover det som er vedlagt 
konkurransegrunnlaget 

 
Her medtas all prosjektering utover det som rådgivere har utført for byggherrens regning. I 
dette ligger totalentreprenørens ansvar for å fremskaffe alle nødvendige beskrivelser, 
spesifikasjoner, tegninger, og annen dokumentasjon som grunnlag for utførelsen og for 
byggherrens godkjenning. 
 
Sweco Norge AS har utarbeidet tilbudsunderlaget for byggherren. 
 

5 RTB 
Prosjektet skal gjennomføres etter «Rent-Tørt-Bygg, forbyggende helsevern i bygninger  
(RIF, 2007)» 
Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare. 
Forurensing og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i den ferdige 
bygningen. 
Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskader. 
 
Generelt gjelder for byggeplassen: 

 Unngå fukt 
 Reduser spredning av støv 
 Renhold av konstruksjoner før lukking 
 Forsegling av åpninger 
 Forsvarlig lagring av materialer  
 Hyppig renhold 
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6 FDV 
Totalentreprenør skal utarbeide komplett FDV for anlegget som leveres. FDV skal 
inneholde «som bygget»-dokumentasjon med produksjonstegninger, i tillegg til drifts- og 
vedlikeholdsrutiner for anlegget. 

Vedrørende levering FDV-dokumentasjon gjelder Bergen kommune EBF sin FDV- 
Brukermanual, denne vedlagt dette dokument. 

FDV overleveres Bergen kommune EBF før søknad om ferdigattest. 

 



FDV- Brukermanual               Dokumentasjon BRA- arkiv  EBF   1 
 

 

FDV-dokumentasjon til BRA- arkiv. 

Generelt om dokumenttyper: 
• Vindusskjema 

• Dørskjema 

• Romskjema (overflater) 

• Mengder / og dimensjoner må spesifiseres 

• Ventilasjon: systembeskrivelser (hvilke aggregater leverer hvor) 

• Ventilasjon: protokoller 

• Datablad/instrukser må kunne knyttes til identifiserbare produkter/systemer 

• Tegninger i dwg - og PDF format 

 

Byggdel Dokumenttype 

4 Elkraft 

Forsyning, driftstekniske installasjoner 

2 Bygning 

Drenering Belysningsutstyr, nødlys, etc 

Kledning og overflater Varme, ovner, varmeelementer etc 

Utstyr, komplettering 

5 Tele-
atomatisering 

Kabelføringer, fordelinger 

Vinduer, dører, porter Porttelefoner, systemer 

Gulvsystemer, overflater Alarmer, Brannalarmer, signaler 

Himlinger, overflater Antenner, bildesystemer 

Takkonstruksjoner, tekking, luker, utstyr, etc Automatisering 

Piper, ildsteder 

6 Andre 
installasjoner 

Prefabrikkerte rom, sjakter o.l 

Kjøkken, garderober Heiser, løfteanordninger 

Utv/innv trapper - balkonger - rekkverk, etc Fasade/tak vask, rens 

Bygningsmessige deler Avfallsbehandling 

3 VVS 

Bunnledninger, Ledningsnett 

7 Utendørs 

Drenering, tekniske installasjoner 

Armaturer, utstyr, deler for sanitær, vvb, etc. Murer, utv. Trapper  

Varmeinstallasjoner Skjermer, skur 

Utstyr for varme Gjerder, porter etc 

Brannslokking,  Kulverter, tekniske installasjoner 

Luftbehandling, aggregater, system, protokoller etc Utendørs EL, VA, Tele etc 

Luftbehandling, kanalnett, utstyr, isolasjon Veger, plasser, skilting 

Andre VVS- installasjoner Grøntanlegg, beplantning, anlegg gen. 
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Katalogstruktur 
Dokumentene leveres på følgende katalogstruktur: 

 

-/Leverandør 

             -/Bygningsdel 

 

 

Kategorisering av hvert enkelt dokument 
 

Det skal følge med en dokumentoversikt i Excel, hvor hvert dokument klassifiseres i åtte kolonner: 

 

1) Eiendom Gr nr/Br nr iht matrikkelen  Ansv: Bestiller 

2) Bygningsnummer iht matrikkelen  Ansv: Bestiller 

3) Objekt/bygg/del/leilh.  nr iht   Ansv: Bestiller 

4) Fag     Ansv: Bestiller 

5) Bygningsdel på 2-siffernivå  Ansv: Bestiller/Leverandør 

6) Bygningsdel på 3-siffernivå  Ansv: Bestiller/Leverandør 

7) Dokumentkategori   Ansv: Bestiller/Leverandør 

8) Fil     Ansv: Leverandør 
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Spesifikasjon av klassifisering 

Fag 

• Alarmer 

• Arkitekt 

• Automasjon 

• Blikkenslager 

• Brannslokking 

• Brannvern 

• Byggdata 

• Byggeteknisk 

• Dokumentasjon 

• Elkraft 

• Glassmester 

• Grunn og betong 

• Grøntanlegg 

• Heis 

• Konsulent 

• Lås, Beslag og Smed 

• Maler/Gulvlegging 

• Murer 

• Renhold 

• Sanering 

• Skadebegrensninger 

• Skadedyr 

• Tømrer 

• Utendørsanlegg 

• Vaktmestertjenester 

• Ventilasjon 

• Vintervedlikehold 

• VVS 

 

Bygningsdel på 2-siffernivå   Bygningsdel på 3-siffernivå 

• 20 - Bygning, generelt       

• 21 - Grunn og fundamenter  211 – Klargjøring av tomt 

• 22 – Bæresystemer   212 - Byggegrop 

• 23 – Yttervegger   213 - Grunnforsterkning 

• osv ...    osv….. 
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Dokumentkategori 

• Avtaler 

• Beskrivelser 

• Bilder 

• Brosjyrer 

• Bruksanvisninger 

• Drifts- og systeminformasjon 

• Fargekoder 

• Garantibefaring 

• Generell orientering 

• Ikke aktiv 

• Innholdsfortegnelse 

• Kart 

• Låseplaner 

• Prosjekt- og entreprenørlister 

• Rapport 

• Skjema 

• Tegning 

• Tegning, fasade 

• Tegning, plan 

• Tegning, snitt 

• Teknisk informasjon 

• Tilsyn og vedlikehold 

 

 

Eksempel: 
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Fremgangsmåte for å definere av korrekt referanse til filer 
ALTERNATIV 1: Masse-utlisting av filer for bruk i Excel 

Windows 

1. Åpne terminal for kommandolinje (cmd) 

2. Naviger til start-katalog for dokumentasjonen 

3. Skriv kommandoen: 

dir /a-d /b /s > filoversikt.txt 

Linux 

1. Åpne terminal 

2. Naviger til start-katalog for dokumentasjonen 

3. Skriv kommandoen: 

find . -type f > filoversikt.txt 

Felles 

1. Åpne filen “filoversikt.txt” i et passende program (nesten hva som helst) 

2. Fjern det som ligger foran start-katalogen (søk – og – erstatt ) 

3. Kopier alt. 

4. Åpne Excel – og lim inn i kolonne. 

Alternativ 2: link opp en og en fil direkte i Excel 
1. Klikk på celle for innsetting 

2. Høyreklikk – og velg «Kobling»  

3. Velg fil som skal koples opp 




