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1. DEL I TILBUDSINNBYDELSE

1. GENERELL INFORMASJON OM KONKURRANSEN, GJENNOMFORING OG
FRISTER

1.1 Oppdragsgiver og kontaktinformasjon

Volda kommune (oppdragsgiver) innbyr til &pen anbudskonkurranse i forbindelse med innkjep av
prosjekteringsgruppe (PG) for utferelse av prosjekteringstjenester knyttet til planlegging og bygging
av nye Qyra skole i Volda kommune.

Anskaffelsen gjares iht. forskrift om offentlige anskaffelser, del I og III.

Oppdragsgivers kontaktperson er:
Volda Kommune

Anne- Mari Falkevik
anne.mari.falkevik@volda.kommune.no

Eventuelle spersmal til dette konkurransegrunnlag ma rettes skriftlig til ovennevnte
kontaktperson. Svar blir gitt alle som deltar i anbudskonkurransen. Det skal ikke vaere
kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn ovennevnte kontaktperson.

1.2 Anskaffelsens formil og omfang

Volda kommune gnsker & innga en avtale med en prosjekteringsgruppe som kan
forestd all prosjektering av skolen, delt inn iht. felgende faser:

- Fase 1 Skisseprosjekt m/ seknad om reguleringsendring

- Fase 2 Forprosjekt m/sgknad om rammetillatelse

- Fase 3 Utarbeidelse av kravspesifikasjon for totalentreprise og beskrivelser for inventar
(herunder IT-, lyd og AV-utstyr).

- Fase 4 Opsjon: Detaljprosjektering

Oppdragsgivers avtale med PG vil bli utformet slik at oppdragsgiver kan terminere etterfolgende faser
etter hvert som de enkelte faser ferdigstilles. Oppdragsgiver har ogsa rett — men ikke plikt - til &
tiltransportere fase 4 (detaljprosjektering) til en totalentreprener.

Prosjekteringsoppdraget omfatter skole som skal bygges i Volda i Volda kommune. Forelapig grovt
arealbehov er vurdert til ca. 7000 m? (inkludert opplaringsbasseng og gymsal/ mindre flerbrukshall).
Eksisterende skole (inklusive paviljongbygg)/ oppleringsbasseng skal vare i drift i byggetiden. Skole
og opplaeringsbasseng skal rives, nar ny skole bli tatt i bruk. Uteomrade skal omarbeides, delvis pa
tomt etter den gamle skolen. Ny gymnastikksal/ mindre flerbrukshall og opplaeringsbasseng med
garderobeanlegg skal planlegges.

Samlet tomteareal er pa ca. 23 daa. Omradet er regulert til skoleformél, men en mindre del av omradet
er regulert til ballplass. Det skal sgkes om reguleringsendring for & kunne fa en bedre utnytting av
tomten til skolebygningene.

Det er utarbeidet en pedagogisk plattform, jf vedlegg 4 og et forelepig romprogram for skolen, jf
vedlegg 5. PG skal ta utgangspunkt i dette, kvalitetssikre og arealberegne programmet og utvikle
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prosjektet videre. Prosjektet er forelapig vurdert til & veere i tiltaksklasse 2. Det vises for gvrig til
konkurransegrunnlagets del II.

Prosjekteringsgruppen skal, ved beslutning om gjennomfering med «passiv hus/ lavenergi standard,
forestd seknad om stette/ tilskudd til Enova og evt. andre stetteordninger.

1.3 Gjennomfering av konkurransen, frister
1.3.1 Kunngjering

Konkurransen er utlyst pd Doffin. Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig pA www.doffin.no.
Ytterligere opplysninger og svar pa eventuelle spersmél vil kun bli kunngjort pa ovennevnte
nettadresser.

Prosjektets overordnede fremdriftsplan folger vedlagt.
1.3.2 Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget foreligger elektronisk pd www.doffin.no og kan/ma lastes ned fra denne
portalen.

Det gjores spesielt oppmerksom pé at konkurransegrunnlaget henviser til ytelsesbeskrivelser inntatt i
Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse, samt NS 8401:2010. Disse dokumentene er ikke lagt ut pa Doffin,
men mé fremskaffes av leveranderen selv.

Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse kan fremskaffes pa:
www.arkitektbedriftene.no/publikasjoner

NS 8401:2010 kan fremskaftes p4 www.standard.no
1.3.3 Tilbudsbefaring/tilbudskonferanse
Det vil bli avholdt tilbudsbefaring og tilbudskonferanse tirsdag 15.01.2013 kl. 13.30.

Fremmete ved Volda Radhus, Stormyra 2. Referat fra tilbudskonferansen legges ut pa Doffin-
databasen.

Reiseutgifter mv. i forbindelse med tilbudskonferansen dekkes av den enkelte tilbyder.
1.3.4 Tilbudsfrist
Siste frist for innlevering av tilbud er torsdag 31.01.2013 kl. 13.00

Tilbudet skal vaere oppdragsgiver i hende pa innleveringsstedet for utlepet av

tilbudsfristen. Leveranderen har ansvar for at tilbudet kommer frem innen tilbudsfristen. For sent
innkomne tilbud vil bli avvist. Dette gjelder ogséd om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma
etc ).

Tilbudet ma leveres i lukket konvolutt/pakke merket ”Nye @Qyra skole— tilbud
prosjekteringsgruppe”.
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1.3.5 Innleveringssted
Tilbudet skal innleveres til:

Volda Kommune
Servicekontoret
Stormyra 2

6100 Volda

Att. Anne Mari Falkevik

Tilbudet skal vere oppdragsgiver i hende pa innleveringsstedet for utlapet av
tilbudsfristen.

1.3.6 Vedstaelsesfrist

Leveranderen mé vedstd seg sitt tilbud i 90 dager regnet fra tilbudsfristens utlep.
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2. ALMINNELIGE REGLER FOR KONKURRANSEN
2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (FOA). Denne
anskaffelsen folger prosedyren “&pen anbudskonkurranse” iht. forskriftens del I og III.

Det utbetales ikke godtgjerelse for deltagelse i tilbudskonkurransen.
2.2 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlag

Jf. § 17—2 1 forskrift om offentlige anskaffelser. Innen tilbudsfristens utlep, har oppdragsgiver rett til
a foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige.

Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes samtlige som har mottatt
konkurransegrunnlaget. Opplysningene som oppdragsgiver gir pa forespersel fra en leverander, skal
likeledes meddeles alle.

Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene, som nevnt i forste ledd, kommer sé sent at det er
vanskelig for leveranderen 4 ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig
forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leveranderer skal varsles om forlengelsen.

2.3 Alternative tilbud

Det er ikke adgang til & gi alternative tilbud.

2.4 Tilbud p4 deler av oppdraget

Det er ikke adgang til & gi tilbud pa deler av oppdraget.
2.5 Forbehold

Det er ikke adgang til & ta forbehold i tilbudet.

2.6 Offentlig innsynsrett

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (Offentleglova av 19.05.2006) gir rett til
a unnta tilbud og protokoll fra offentlig innsyn, inntil valg av leverander er gjort (§ 23 - 3.ledd).
Etter at kontrakt er tildelt, er tilbudene offentlige. Det kan bli gjort unntak for taushetsbelagte
opplysninger etter off. lov § 13, jf. FOA § 3-6.

Tilbyder mé selv bade vurdere og merke tekst og opplysninger i tilbudet som blir oppfattet som
drifts- og forretningsforhold som det vil veere av konkurransemessig interesse & holde hemmelig.
Oppdragsgiver har likevel rett og plikt til & vurdere om opplysningene kan bli holdt hemmelig i
samsvar med off. lov § 13, jf. FOA § 3-6.

Skjema for egenerklaring i eget vedlegg.

3. KRAV TIL LEVERANDOREN (KVALIFIKASJONSKRAYV)

3.1 Generelt om kvalifikasjonskrav

Leveranderen skal levere den dokumentasjonen som det er stilt krav om nedenfor.
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3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav

Dokumentasjon pé at de stilte krav er oppfylt

L. Skatteattester (for alle deltagende firmaer i gruppen)

1L Merverdiavgiftsattester (for alle deltagende firmaer i gruppen)

111 HMS-egenerklaringer (for alle deltagende firmaer i gruppen). Skjemaer for HMS -
egenerkleringer vedlagt.

3.3 Skatteattester

Norske leveranderer skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for
skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (Skjema RF-1244) der leveranderen har sitt hovedkontor.

Skatteattestene skal foreligge innen tilbudsfristens utlep. Skatteattestene skal ikke veere eldre enn 6
méneder regnet fra tilbudsfristens utlep.

3.4 HMS-egenerklering

Leveranderer som skal utfore arbeid i Norge skal framlegge en egenerkleaering om at leveranderen
oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse,
miljo og sikkerhet, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Egenerklaringen skal foreligge innen
tilbudsfristens utlep.

3.5 Eventuell tilleggsfrist

Dersom en eller flere tilbydere ikke har levert skatteattester eller HMS-egenerklaring innen
tilbudsfristens utlep, kan oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme
gjelder dersom leveranderen har sendt inn skatteattester som er eldre enn 6 maneder regnet fra
tilbudsfristens utlep. Leveranderen har ikke krav pa at oppdragsgiver benytter denne retten.

Tilleggsfristen gjelder for alle deltagere i konkurransen og oppdragsgiver skal ikke begynne a vurdere
de innkomne tilbud fer tilleggsfristen er utlopt.

3.6 Leveranderens organisatoriske og juridiske stilling

Oppdragsgivers Dokumentasjon pé at de stilte krav er oppfylt

kvalifikasjonskrav:

Krav 1; Det kreves at 1. Firmaattester for alle deltagende firmaer i gruppen.
deltagerne i Utenlandske selskaper: Godtgjerelse pé at selskapet er
prosjekteringsgruppen har registrert i bransjeregister eller

lovlige etablerte foretak. foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land

Krav 2 Det kreves at gruppens hvor leveranderen er etablert.

deltagere vedlegger en
erkleering om at de sammen vil
danne en prosjekteringsgruppe
og pdta seg det solidariske
ansvar som fremkommer i NS
8401, pkt. 5.5 og at gruppens
arbeid kan forsikres iht. NS
8401.

2. Erklering om solidarisk ansvar og forsikringsbekreftelser,
JENS8401.

Krav 3; Leverandoren skal sikre 3. Signert egenerklaring ILO konvensjon 94 og signert
like lonns- og arbeidsvilkdr egenerklering om lenns- og arbeidsvilkar i offentlige
uavhengig av nasjonalitet. kontrakter.
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Oppdragsgivers Dokumentasjon pé at de stilte krav er oppfylt
kvalifikasjonskrav:
Krav 4; v' Siste ARSBERETNING (inkl styrets &rsberetning og

Det kreves okonomisk kapasitet
til a gijennomfore oppdraget

revisors rapport) til Brenngysundregisteret for alle
deltagende firmaer i gruppen

v' Erkleaering om foretakenes omsetning de siste 2 arene med

relevans til denne kontrakt

3.8 Leveranderens tekniske kvalifikasjoner

Oppdragsgivers Dokumentasjon pé at de stilte krav er oppfylt
kvalifikasjonskrav:
Krav 5; Sa. Foretakenes viktigste leveranser av denne type oppdrag 3
Det kreves relevant erfaring fra siste arene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.
tilsvarende oppdrag 5b. Referanser fra tilsvarende prosjekteringsoppdrag de siste

. 3 arene, inkludert deres verdi, tidspunkt og oppdragsgiver
Krav 6; . .

6. Oversikt over foretakenes totale bemanning, og
Det kreves meget god . . .
. . dokumentasjon av gjennomferingsevne.

Gjennomforingsevne
Krav 7; 7a. Redegjorelse vedrarende foretakenes helse, miljo og
Det kreves et godt og sikkerhetspolicy
velfungerende 7b. Redegjorelse vedrerende foretakenes
kvalitetsstyringssystem kvalitetsstyringssystem.

) 8. Redegjorelse vedrerende foretakenes miljostyringssystem
Krav §; . . . . =

eller dokumentasjon pa at miljestyringssystem vil bli
Det kreves et godt og . . g
innfort i lopet av kontraktsperioden.

velfungerende
miljostyringssystem.
Krav 9; 9. Dokumentasjon pé foretakenes ansvarsrett

Det kreves at
prosjekteringsgruppen har
godkjennelse for ansvarsrett i
tiltaksklasse 2 for hhv. SOK og
PRO/KPR for alle aktuelle
fagomrader.

iht. PBL.

4.0 Tildelingskriterier

Tildelingen skjer pa basis av hvilket tilbud som er det gkonomisk mest fordelaktige, basert pa

folgende kriterier og vekting:
- Pris 50 %

- Kompetanse pa tilbudt personell (hele prosjekteringsgruppen) 35 %

- Oppgaveforstaelse 15 %

I vurderingen blir tilbudene gitt poeng fra 1 til 10 for hvert kriterium, der 10 er beste karakter.
Kriteriene er oppfert med vekting, og tilbudet med den heyeste sammenlagte poengsummen, blir
vurdert som det mest fordelaktige tilbudet. Oppdragsgiver sin vurdering i forhold til disse kriteria vil
skje p& bakgrunn av leveranderen sitt tilbud.
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NB! Det er leveranderen sin rett og plikt & se til at han sender med relevant dokumentasjon som gjer
oppdragsgiver i stand til & vurdere tilbudet i forhold til opplyste tildelingskriterium. Leveranderer som
ikke legger ved etterspurt dokumentasjon kan bli gitt et lavere poengtall under de enkelte
tildelingskriteria.

Under kvalifikasjonskrava i punkt 3.8 blir det bedt om & legge fram referanseliste som viser at det er
utfort tilsvarende oppdrag de siste tre drene. Byggherren ensker her & sikre seg at tilbyder sin
organisasjon har en struktur med bredde og dybde som er slik at tilbyder kan gjennomfere denne type

oppdrag.

Naér det i tildelingskriteria viser til at man vil vurdere kompetanse til dedikert personell som skal
utfore oppdrag for byggherren, s gér dette pa ei vurdering av kvaliteten pa tjenestene som blir
tilbudt. En ser det slik at enkeltpersoner sin kompetanse, basert pa formell kompetanse, erfaring og
oppnadde resultat er et svert viktig element ved vurdering av kvaliteten pa de tilbudte tjenestene.

4.1 Tildelingskriteriet «pris»

Prisskjemaer skal fylles ut komplett. Samlet pris for alle 4 faser tillagt gjennomsnittlig timepris for
evt. tilleggsarbeider multiplisert med 200 timer og 10 stk reiser, blir evaluert. Evalueringen gjores
etter en forholdsmessig vurdering mellom tilbudene, der laveste tilbud gis en score pa 10 poeng.

4.2 Tildelingskriteriet «kkompetanse»

Kompetanseskjemaet skal fylles ut komplett. For bade arkitekt og radgivere skal det tilbys 1 utferende
saksbehandler. Det er disse tilbudte personene som blir evaluert. Det skal vedlegges CV pa de tilbudte
personene nevnt i kompetanseskjemaet. CV’ene ma verifisere og gjerne utdype de opplysningene som
leveranderen har fort opp i kompetanseskjemaet. For arkitekt og landskapsarkitekt skal det i tillegg
vedlegges min. 2 personlige referanser fra tidligere oppdragsgivere. Evaluering gjares pa bakgrunn av
den dokumentasjon som er fremlagt. Det kan maksimalt oppnés en score pa 10 poeng pé dette
kriteriet.

Det lages et kort notat, evt. ett notat pr funksjon, der tilbyder oppsummerer hva som ber vektlegges
ved evaluering (maks 1 side pr funksjon):

- Referanseprosjekt listes opp og evt kommenteres, 3stk referanseprosjekter pr fag/ radgiver.
Det skal angis rolle i prosjektene og grad av gjennomfering.
- Spesiell kompetanse listes opp og evt. kommenteres.

I evalueringen vil det bli spesielt lagt vekt pd kompetanse/ erfaring med prosjektering av folgende
forhold:

- Tilsvarende bygg/byggkategori.

- Akustikk.

- Energiokonomisering/ oppvarmingslgsninger.
- Universell utforming.

Evaluering vil bli basert pé en skjonnsmessig vekting av funksjoner og emner.

11
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4.3 Tildelingskriteriet «oppgaveforstielse»

Prosjekteringsgruppen skal redegjore for hvordan de vil gjennomfere oppdraget. Redegjorelsen skal
vaere pd maks 5 A4-sider. Momenter som bl.a. enskes belyst i redegjorelsen er:

Tilbudt ressursbruk; hvilke fagomrader dekkes og med hvilken ressursbruk i de enkelte faser.
Relasjonsbygging/samarbeid; hvordan gruppen vil bidra til godt samarbeid mellom akterene i
prosjektet og hvordan man tenker seg involvering av byggenemd og brukere.
Kuvalitetssikring; hvordan gruppen vil bidra til at byggherre og brukere far

det produktet de har behov for til riktig tid, kvalitet og pris.

Gjennomforing; hvordan gruppen tenker seg oppgaven gjennomfort.

Det kan maksimalt oppnas en score pd 10 poeng pa dette kriteriet.

5.0 KRAYV TIL TILBUDET

5.1 Tilbudets utforming og levering

Tilbudet skal veere skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som skal vere datert, undertegnet og
stemplet med foretakenes navn

Tilbudet skal vaere merket: "Nye Oyra skole — tilbud prosjekteringsgruppe”

Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse

Tilbudet og alle innleverte vedlegg skal utformes pa norsk.

Forslag til nytt oppsett:
Tilbudet skal leveres slik:

Ett originaleksemplar i papir.

En elektronisk versjon av hele tilbudet usladdet, lagret pa CD eller minnepenn.

En versjon i papir for offentlig innsyn. Leveranderen skal sladde tekst og opplysninger som
han vurderer som drifts- og forretningsforhold som det er av konkurransemessig betydning a
hemmeligholde, ved eventuelle krav om innsyn.

Tilbudet kan ikke avgis elektronisk eller telefaks.

5.2 Evaluering- og prisskjemaer

Vedlagte evaluerings- og prisskjemaer skal fylles ut og underskrives. Dersom det foreligger motstrid
mellom opplysningene i pris- og evalueringsskjemaene, har opplysningene i tilbudsbrevet forrang.

5.3 Komplett tilbud

Leveranderens tilbud bes levert i ringperm med felgende inndeling:

Skilleark 1: Tilbudsbrev

Skilleark 2: Skatteattester

Skilleark 3: HMS-egenerklaring

Skilleark 4: Dokumentasjon pa leverandorens organisatoriske og juridiske stilling, jf. pkt. 3.6

Skilleark 5: Dokumentasjon pa leverandorens okonomiske og finansielle stilling, jf. pkt. 3.7
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Skilleark 6: Dokumentasjon pa leverandorens tekniske kvalifikasjoner, jf. pkt. 3.8
Skilleark 7: Komplett utfylte prisskjemaer

Skilleark 8: Komplett utfylt kompetanseskjema

Skilleark 9: CV for tilbudt personell

Skilleark 10: Redegjorelse om gjennomfoering av oppdraget (oppgaveforstéelse), inkl
organisasjonsplan for PG’s bemanning,.
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6.0 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE

6.1 Registrering av tilbud

Tilbudene paferes tidspunkt for mottakelse etter hvert som de blir levert inn. P4 anmodning vil
oppdragsgiver skriftlig bekrefte nér et tilbud er mottatt.

6.2 Tilbudsapning

Tilbudsépning vil finne sted umiddelbart etter tilbudsfristen og gjeres pé rddhuset i Volda kommune.

Apning foretas av minst to representanter for oppdragsgiver.

Tilbudsépningen vil ikke vare offentlig. Leveranderene har ikke rett til & vere tilstede ved &pningen.

6.3 Avvisning pga. forhold ved leveranderen

Oppdragsgiver plikter & avvise leveranderer dersom forhold som falger av FOA § 20- 12 forste ledd
foreligger.

Oppdragsgiver kan avvise leveranderer dersom forhold som folger av FOA § 20-12 andre ledd
bokstav a-g foreligger.

6.4 Avvisning pga. forhold ved tilbudet

Oppdragsgiver plikter & avvise tilbud dersom forhold falger av FOA § 20-13 forste leddbokstav a-f
foreligger.

Oppdragsgiver kan avvise tilbud dersom forhold som felger av FOA § 20-13 andre leddbokstav a-d
foreligger.

Avviste tilbud vil ikke bli returnert.
7.0 AVGJORELSEN AV KONKURRANSEN

7.1 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn,
som bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

7.2 Innstilling pa kontraktstildeling

Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil skriftlig bli meddelt samtidig til
alle tilbydere. Det vil bli avsatt en karensperiode pa min. 10 dager etter meddelelsen for kontrakt vil
bli inngatt.

Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for leveranderen til & klage over
beslutningen.
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DEL IT ORIENTERING OM OPPDRAGET, YTELSESKRAV, FREMDRIFT
OG KONTRAKTSBESTEMMELSER

8.0 Orientering om oppdraget og generelle krav

Oyra barneskole ligger i Volda sentrum. Skolebygningene som ogsé inneholder oppleringsbasseng og
garderober, ble tatt i bruk i 1977, og har et bruksareal pa ca 3055 m?. 1 1997 ble det bygd et
paviljongbygg (bruksareal ca 560 m?) med arbeidsplasser for lerere, administrasjon, skolebibliotek og
personalrom.

Politisk sak PS 76/12

Skolen fra 1977 er for liten, lite funksjonell og i sveert dérlig forfatninga. I februar 2012 gjennomferte
Sweco Norge AS en tilstandsvurdering, som konkluderte med at bygningene fra 1977 burde rives.
Tilstandsrapporten vil vere tilgjengelig for kontrahert prosjekteringsgruppe. I eksisterende
bygningsmasse er det etablert en trafo.

Som folge av plassmangel, er det etablert 2 stk modulbygg med til sammen 4 klasserom pé
eksisterende grusbane.

I'sak PS 76/12 gjorde Volda kommunestyre vedtak om at den gamle skolebygningen fra 1977 skal
rives og bli erstattet av ny skole, plassert pa annen del av skoleomrédet. Eksisterende skole skal vere i
drift i byggetiden, fram til ny skole er ferdig og medferer spesiell oppmerksomhet pd SHA bade under
planlegging og utferelse av arbeidene. Paviljongbygget skal vere del av ny skole, men kan i annen
funksjonalitet.

Utforming av uteomradet skal planlegges delvis pa omradet etter at den gamle skolen er revet.
Gymsal(er) / mindre flerbrukshall og oppleringsbasseng skal planlegges og prosjekteringsprosessen
vil avklare faktisk plassering av fasilitetene enten pa eget skoleomradet eller pa naboeiendom v/
Volda Ungdomsskole.

Ny skole skal planlegges for 420 elever, to paralleller og en innferingsklasse for spraklige minoriteter
(totalt 15 klasser), ca 200 SFO barn og lokaler for Kulturskole som skal planlegges med stor grad
sambruk med barneskolen og ev med ungdomsskolen. Skolen skal planlegges med kontor for logoped
og helsesgster.

Pedagogiske plattform skal legges til grunn utformingen som skal bidra til faglig utvikling av skolen.
Ny skole skal vere areal — og energieffektiv og skal legge til rette for et godt fysisk arbeidsmilje for
bade elever og lerere.

Skolen sine brukere har utarbeidet et forelopig Rom - og Funksjonsprogram (RFP), i hovedsak uten
arealspesifikasjoner. Prosjekteringsgruppen skal kvalitetssikre og ferdigstille RFP i samhandling med
brukere/ Byggenemnd og utvikle endelig forslag til Byggeprogram for prosjektet. Godkjent
Byggeprogram vil vare et viktig grunnlagsdokument for Prosjekteringsgruppen sitt arbeid med
planlegging/ prosjektering av entreprisegrunnlaget.

Prosjekteringsgruppen ma avklare evt. behov for grunnundersekelser.
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Utvikling av funksjonsprogrammet, mé ta hgyde for at utbyggingen eventuelt skal kunne skje
etappevis dersom de gkonomiske rammene som blir tildelt prosjektet tilsier det eller at oppdragsgiver
bestemmer det.

Klima — og handlingsplan

Volda kommune har vedtatt klima- og handlingsplan for 2010-13. Handlingsplanen formulerer m.a.
méal om & oppnd energieffektive nybygg og oke bruken av fornybar energi. I planen er det skissert
ulike aktiviteter for & oppna dette. Handlingsplanen skal legges til grunn i utvikling av
entreprisegrunnlaget.

[ utgangspunktet skal TEK 10 legges til grunn i prosjekteringen. Men bade for grad av universell
utforming og for valg av energistandard, kan de bli aktuelt & skjerpe kravene utover TEK 10, dersom
det viser seg lonnsomt ved vurdering av LCC kostnader (Livssykluskostnader). Prosjekteringsgruppen
skal utarbeide LLC beregninger, som grunnlag for oppdragsgivers beslutning om videreforing.
Oppdragsgiver vil i planleggingsprosessen vurdere om andre konkrete miljomal skal gjelde for
prosjektet.

Reguleringsplan

PG skal i samarbeid med oppdragsgiver utvikle en overordnet situasjonsplan som fremmer god
organisering av skolebygninger og - aktiviteter, tilkomster og infrastruktur for gdende og kjerende til
skole(r) og gymsal/ flerbrukshall.

Oyra skole ligger pa omrade, der Hagskolen i Volda er nabo mot nord og Volda Ungdomsskole mot
sor. Omrédet for Jyra barneskole er dekt av to reguleringsplaner, i tillegg har Ungdomsskolen en
egen reguleringsplan. En mindre del av omréadet avsatt til barneskole er regulert til ballbane. Ved
utvikling av nye planer for skoleomradet skal den bana innga i samlet utbyggingsareal for skolen.

Det er aktuelt & plassere gymsal/ mindre flerbrukshall pd Ungdomsskolen sitt omrade, slik at del av
dette skoleomradet ogsé vil innga i overordna situasjonsplan. Vurdering av hensiktsmessig logistikk
for m.a. trafikkavvikling/ tilkomst/ parkering i tilknytning til de ulike funksjonene vil vere en viktig
del av i prosessen med utvikling av ny situasjonsplan. Status for kommunal veg som gar mellom
barne- og ungdomsskoleomréadet (Porsemyrvegen) vil bli vurdert ved utvikling av nye planer.
Stenging av vegen for gjennomkjering og utvikling av del av vegen som felles ’tunomrade” mellom
skolene kan vurderes.

Behov for reguleringsmessige endringer og prosess mé vurderes ut fré valgt lesning i prosjektet.
Gjennomfoering av prosess med planendring kan bli tillagt prosjektet, eller kan vurderes utfort av
oppdragsgiver i egen regi.

Mulighetsstudium

Sporstel Arkitekter AS utarbeidet i august 2011 et mulighetsstudium som viser tre ulike alternativ for
plassering av nye skolebygninger og utforming av uteomrade. Mulighetsstudien ble utarbeidet for
vedtak om riving ble gjort, og arkitekt har ingen retter knyttet til viderefering av prosjektet. Det er
ikke gjort vedtak om at skissene skal vaere grunnlag for utforming eller funksjonsbeskrivelse av ny
skole. Skissene vil veere tilgjengelig for kontrahert PG dersom oppdragsgiver senere i prosessen
velger a bruke hele eller deler av skissene som retningsgivende for planleggingen eller for utforming
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av prinsippskisser. Utvikling av prosjektet, inkl endelig forslag til Rom- og Funksjonsprogram,
byggeprogram og estimert kostnadsramme skal forankres Politisk for utsendelse av
konkurransegrunnlag for totalentreprise.

8.1 Ytelseskrav

Prosjekteringsgruppen skal ta utgangspunkt i den foreliggende Pedagogiske plattform og det
forelopige Rom — og funksjonsprogram (RFP) som er utarbeidet og som er vedlagt dette
konkurransegrunnlaget. PG skal kvalitetssikre brukerforutsetningene og arealberegne det forelapige
RFP og videre utarbeide byggeprogrammet

PG skal utrede og prosjektere skolen iht. folgende faser:
- Fase 1 Skisseprosjekt. Jfr Arkitektfaglig ytelsesmatrise:
a. RFP og byggeprogram.
b. LCC- vurderinger tidlig fase
c. Kostnadsestimater.
d. Tegningsgrunnlag.

- Fase 2 Forprosjekt m/ sgknad om mindre vesentlig reguleringsendring og rammetillatelse:
e. Bebyggelsesplan, situasjonsplaner mv.
f. Reviderte kostnadskalkyler.
g. Rev. Tegningsgrunnlag
h. Evt. seknader om tippemidler, Enova-stette mv.

- Fase 3 Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag/kravspesifikasjon for totalentreprise og inventar
(herunder IT-, lyd- og AV-utstyr). Inventar og brukerutstyr kan evt. bli lyst ut som egne
entrepriser. Utarbeidelse av kravspesifikasjon for totalentreprise og beskrivelser for inventar/
brukerutstyr (herunder IT-, lyd- og AV-utstyr) er PG’s ytelser begrenset til utarbeidelse av
nedvendige tegninger, spesifikasjoner og krav- og funksjonsbeskrivelser. Anskaffelsene,
herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlagenes generelle deler (tilbudsregler,
kontraktsbestemmelser, «Bok 0» 0.1.) samt administrasjon av anskaffelsene, vil bli
utarbeidet/gjennomfort av annen leverander.

- Fase 4 Opsjon: Detaljprosjektering (som del av totalentreprenerens organisasjon).

Oppdragsgiver vil vurdere a engasjere egne prosjekt- og byggeledelse i prosjektet. Det forutsettes at
firma som engasjeres i1 prosjekteringsgruppe ikke kan delta i konkurranse ogsa pa
Prosjektadministrasjon.

Prosjekteringsgruppe skal minimum besté av:
- Arkitekt
- Interigrarkitekt
- Landskapsarkitekt
- RIB
- RIV
- RIE
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- RIBr
- RIAk
Prosjekteringsgruppen mé selv vurdere behov for ytterligere prosjekteringsbistand.

PG’s ytelser skal vere iht.:
- Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse (AY) — utgave 2010, kap. 6. prosjektering.
- Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse (AY) — utgave 2004, kap. 17 — 20. landskapsprosjektering.
- Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse (AY) — utgave 2003, kap. 12 — 15. interiorprosjektering.

Relevante deler av ytelsesspesifikasjonene skal gjelde tilsvarende for alle deltagere i
prosjekteringsgruppen, og tilpasses saledes de enkelte fag slik at PG’s leveranser blir komplett. PG
ma selv vurdere omfanget og fordelingen av arbeidene mellom gruppens deltagere. Det er en
forutsetning at gruppen leser alle nedvendige prosjekteringsoppgaver, inklusive prosjektering av
opplaeringsbasseng/ gymsal/ mindre flerbrukshall.

En representant for PG skal ivareta rollen som koordinator for prosjekteringen (KP) iht.
byggherreforskriften. Likeledes skal en representant for PG vere prosjekteringsgruppeleder (PGL) og
veaere ansvarlig for PG sin kommunikasjon med oppdragsgiver. Prosjektet forutsettes gjennomfort som
BIM.prosjekt, og PG md medta nedvendige koordinatorer ogsé for disse oppgavene.

En organisasjonsplan for PG’s bemanning skal vises i PG’s oppgaveforstaelse i tilbudet.

Oppdragsgiver er opptatt av & fa et moderne skolebygg hvor den nyeste teknologien legges til grunn
for bruken av bygget, bade i forhold til skolevirksomheten og i forhold til driften av bygget. Det skal
prosjekteres og installeres anlegg med god energigkonomi og driftssikkerhet, rasjonell drift og
vedlikehold samt renholdsvennlighet. Det skal legges opp til et bygg med lave driftskostnader. Det
skal legges vekt pa lgsninger som bruker minimalt med energi, uten at dette forringer kravene til
innemilje. LCC-beregninger og Energibudsjett skal fremlegges.

Alt utstyr som innbygges, skal vare tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold. Tekniske installasjoner
pa tak skal tilpasses og integreres/innbygges slik at byggets arkitektur ikke forringes.

Spersmadl i forbindelse med brannsikring, renovasjon, adkomst og lignende ma avklares med de
kommunale myndigheter.

Den nye skolen vil ligge nar eksisterende skolebygg. Den nye skolen ma prosjekteres slik at den
danner en helhet med omkringliggende bygg, og oppnar god funksjonalitet med Paviljongbygget.

TEK 10 skal legges til grunn for prosjekteringen. NS 11001 — universell utforming — ma ikke gjelde
absolutt, men vere retningsgivende s langt oppdragsgiver bestemmer. Videre skal relevante Norske
Standarder, «NBI blad» fra Sintef Byggforsk mv legges til grunn for utvikling av prosjektet.
Eksemplevis nevnes NBI blad 342.205 Grunnskolebygg og 381.001 Skolens utearealer som viktige
grunnlagsdokument.

Alle tegninger skal utarbeides elektronisk og prosjektet skal utfores med BIM-modellering. Filer skal
leveres i DWG- og PDF-format og forblir BH’s eiendom etterhvert som disse utarbeides.

Brukermedvirkningen i den videre prosjekteringen er et sentralt og viktig ledd i prosessen. PG skal
derfor ha tett dialog og lepende meater med byggenemnd og brukergruppe. PG skal redegjore i sin
oppgaveforstéelse 1 tilbudet, hvorledes dette er tenkt gjennomfert. Oppdragsgiver og/ eller hans
representant har rett til 4 delta i prosjekteringsmetene.
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Prosjekteringsgruppen skal etablere og opprettholde et arkiv som dokumenterer saksforlegpet gjennom
hele prosjektperioden.

8.2 Fremdrift

Oppdragsgiver har lagt opp til felgende fremdrift i prosjektet:
- Primo mars 2013: Kontrahering PG
- Fase 1 og 2: Primo juni 2013
- Fase 3: Primo august 2013
- Fase 4: Medio desember 2013

8.3 Kontraktsbestemmelser —

De generelle kontraktsbestemmelsene for oppdraget skal vaere iht. NS 8401 Alminnelige
kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, utgave 1. oktober 2010.

Folgende spesielle kontraktsvilkér skal gjelde:

1. Til NS 8401 pkt. 5.4.1
Oppdragsgiver har rett — men ikke plikt - til & overdra deler (fase 4) av kontrakten til en
totalentreprener.
2. Til NS 8401 pkt. 6:
Tredje avsnitt utgér og erstattes av folgende bestemmelse: «Oppdragsgiver
har alle gvrige rettigheter til prosjektmaterialet som er utarbeidet».
3. Til NS 8401 pkt. 15.1.2
Folgende gjelder for prisregulering av fastpriser og timepriser:

Regulering av timepriser for pris- og lennsendringer:

Tilbudte timepriser skal vare faste ut 2013. Timepris for etterfelgende ar reguleres en gang
pr. ar iht. SSB’s statistikk 00362 med basis i indeks pr. 15.02.2013. Ferste regulering
01.01.2014.

Regulering av faste honorarer:

For arbeider utfort i 2013 foretas ingen regulering for pris- og lennsendringer. For arbeider
som utferes fra og med 2014 osv. reguleres gjenvearende fastprishonorar tilsvarende som for
regulering av timepriser.

Regulering av de faste honorarene pa bakerunn av omfang:

De tilbudte faste honorarene baserer seg pa et areal pa skolen pa ca. 7000 m? bruttoareal.

Disse honorarene er faste selv om arealene endrer seg med + 5%. Ved arealendring ut over
dette reduseres eller gkes honorarene etter formelen:

+H(Ao — 1,05Ae)
Ae

- H: Avtalte honorarer
- Ao: Areal forutsatt i rom — og funksjonsprogrammet
- Aec: Endelig uttegnet areal i forprosjektet
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Til NS 8401 pkt. 15.1.4
Folgende presiseres:

PG’s internkopiering er inkludert i de faste kontraktsprisene, og vil ikke bli honorert serskilt.

Alle nogdvendige reiser er inkludert i de faste kontraktsprisene.

Til NS 8401 pkt. 16:

Prosjekteringsoppdraget er inndelt i faser. Oppdragsgiver kan avbestille etterfelgende faser
nar én fase er ferdigstilt. Prosjekteringsgruppen har ikke krav pa dekning av eventuelle tap
eller erstatning som folge av oppdragsgivers avbestilling.

20


http://www.volda.kommune.no/

Nye Jyra skole

DEL IIl PRISSKJEMAER

Prosjekteringsgruppen bestidende av folgende firmaer:

ATKI KL . e
LandskapsarkiteKt. ........o.oiiriiiiiii i e e
INteri@rarkitekt. ... ..o

tilbyr & utfere prosjekteringsoppdraget for Qyra skole for felgende faste

honorarer:
Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4
Skisseprosjekt | Forprosjekt m/ | Utarbeidelse av Detaljprosjektering
soknad om tilbudsgrunnlag/kravspesifikasjon
rammetillatelse | totalentreprise og inventar
(herunder IT-, lyd- og AVutstyr).
Fast
pris eks.
mva.
Totalt (fase 1 —4) NOK......coiviiiiiiiiiiieeeeeeea, eks. mva

Prosjekteringsgruppen tilbyr felgende timepriser for eventuelle tilleggsarbeider:

Fag

Timepriser eks. mva:

Arkitekt

Landskapsarkitekt

Interierarkitekt

RIB

RIE

RIV

RIAK

RIBR

Andre (spesifiser)

Internkopiering, utlegg og paslag

PG bekrefter at internkopiering, utlegg og alle péslag er inkludert i de gitte honorarer og timepriser.
Som internkopiering regnes all kopiering ogsé av tegninger etc. for distribusjon internt i PG.

Reisekostnader

PG bekrefter at nedvendige reisekostnader er inkludert i de faste honorarene. Reiseutgifter ved
timearbeid knyttet til eventuelle tilleggsarbeid faktureres etter statens satser, hvis ikke annet avtales.

Fag Antall reiser

Pris pr reise Sum totalt

Arkitekt 10 stk
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Landskapsarkitekt 10 stk
Interigrarkitekt 10 stk
RIB 10 stk
RIE 10 stk
RIV 10 stk
RIAK 10 stk
RIBR 10 stk
Andre (spesifiser) 10 stk
Underskrift

Undertegnede tilbyder tilbyr seg herved a utfere komplette arbeider og ytelser til de angitte priser og
betingelser.

Firma Telefon E-post Underskrift

Arkitekt

Landskapsarkitekt

Interieorarkitekt

RIB

RIE

RIV

RIAK

RIBR

Andre
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DEL IV KOMPETANSESKJEMAER

Tilbyder bekrefter herved at folgende personell tilbys og er dedikert til & utfore
prosjekteringsoppdraget knyttet til @yra barneskole (kan fremlegges pa eget ark, men
hovedoppsummeres i skjema under):

Rolle Firma Navn Formell Relevante kurs | Arbeidserfaring | Erfaring fra
utdannelse | etter formell etter formell prosjektering
utdannelse utdannelse (ar) av

skoleanlegg
(oppgi
prosjekt, rolle
og omfang),
evt. Erfaring
fra rollen som
PGL og KP.

ARK

LARK

INTARK

RIB

RIE

RIV

RIAK

RIBR

Andre

Av ovennevnte tilbys felgende som prosjekteringsgruppeleder

Av ovennevnte tilbys felgende som koordinator for prosjekteringen (KU), jf.
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Telefon

E-post

Underskrift

Arkitekt

LARK

IARK

RIB

RIE

RIV

RIAK

RIBR

Andre
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