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KONTRAKTSBESTEMMELSER – NS8404 

4.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

NS 8404:2013 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengig kontrolloppdrag – skal 

gjelde med de suppleringer som følger av nedenfor stående bestemmelser.  

4.2 Supplerende kontraktsbestemmelser  

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8404:2013, er 

dette angitt i parentes. 

 
4.2.1 Varsling 

(3.5) Endring. Pkt. 3.5 erstattes med: 

Alle varsler, krav og meldinger iht. kontrakten skal gis skriftlig, uten ugrunnet opphold og 

skal inneholde entydig merking, dato og underskrift. 

 

Kontrolløren skal sende separate varsler eller krav for hvert enkelt forhold. Det skal sendes 

nytt skjema hvor nummer på opprinnelig varsel angis sammen med revisjonsnummer, dersom 

det foretas revisjon av et tidligere innsendt varsel. 

 

4.2.2 Prosjektmaterialet 

(4) Endring: 

I andre punktum erstattes ordet ”eller” med ”og”. 

Etter andre punktum settes følgende punktum inn: 

”Elektronisk lagret materiale skal oppdragsgiver kunne arbeide videre med.”  

4.2.3 Oppdragets utførelse 

(5.6) 

Dersom den som kontrolleres er uenig med kontrolløren i hvorvidt et avvik, påpekt av 

kontrolløren, faktisk er et avvik eller ikke, skal kontrolløren varsle oppdragsgiveren om dette.  

 

4.2.4 Fremdriftsplaner 

(7.1) Tillegg 

Med mindre annet er avtalt i det enkelte avrop, skal kontrolløren før oppstart av arbeidet 

utarbeide en særskilt fremdriftsplan for sine ytelser, tilpasset hovedfremdriftsplanen, dersom 

slik hovedfremdriftsplan foreligger, til styring av gjennomføringen av oppdraget. 

Fremdriftsplanen skal være tilstrekkelig detaljert og spesifisert til at fremdriften til enhver tid 

kan kontrolleres av oppdragsgiver. Fremdriftsplanen skal reflektere kontraktens frister og 

milepeler, samt utviklingen i prosjektet. Den skal også vise hvorledes de bindende tidsfristene 

skal overholdes, og skal fortløpende justeres for eventuelle fristforlengelse eller forsering.  

 

Oppdragsgiver skal varsle kontrolløren uten ugrunnet opphold dersom hovedfremdriftsplanen 

ikke kan holdes. Kontrolløren skal uten ugrunnet opphold og senest innen tre virkedager, 
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varsle oppdragsgiver dersom det oppstår eller vil kunne oppstå avvik i forhold til gjeldende 

fremdriftsplaner. Rådgiveren skal i varselet angi:  

 

• årsaken til avviket  

• en spesifikasjon av avvikets virkning på arbeidet og fremdriftsplanene  

• korrigerende tiltak for å unngå, innhente og, begrense avviket samt plan for 

effektuering av tiltak  

 

Hvis den faktiske fremdriften avviker fra gjeldende fremdriftsplan i en slik grad at planene 

ikke lenger utgjør et hensiktsmessig grunnlag å rapportere mot, skal kontrolløren senest innen 

fem dager uoppfordret revidere fremdriftsplanen. Slik planrevisjon innebærer kun at 

grunnlaget for kontrollørens rapportering og varsling endres. Dersom kontrolløren vil kreve 

fristforlengelse, skal kravet varsles og behandles etter bestemmelsene om fristforlengelse. 

4.2.5 Oppdragsgivers rett til å kreve endring 

(8.1) 

Eventuelle endringer skal utføres etter en på forhånd avtalt pris og faktureres særskilt. 

Endringene skal være bestilt skriftlig ved prosjektleder eller den som er gitt særskilt fullmakt 

til dette. Endringer som ikke er bestilt skriftlig vil ikke bli honorert 

 

Faktura for endringsarbeider skal i tillegg til punkter som gjelder kontraktsarbeider, også angi 

at det er endringsarbeid og hva endringen gjelder. Den originale bestillingen vedlegges 

fakturaen. Ved timearbeider skal timeliste vedlegges fakturaen. 

4.2.6 Honorar 

(12)  

(12.1) Generelt 

Honorarform fastsettes i forbindelse med hvert enkelt avrop. 

 

Ved fastpris: 

Dersom fast pris er valgt som honorarform for oppdraget, er alle kostnader i forbindelse med 

gjennomføring av oppdraget inkludert i fastprishonoraret. Alle nødvendige reiser i forbindelse 

med gjennomføring av oppdraget skal inngå i fastprishonoraret. 

 

Ved honorering etter medgått tid: 

Prisen for oppdraget ved avrop beregnes etter medgått tid, med de oppgitte timepriser i 

tilbudet og innenfor omforent honorarbudsjett for hele oppdraget. 

 

Timeprisene skal være ekskl. mva. og skal inkludere alle rådgiverens utgifter, samt påslag til 

dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og 

ev. utstyr skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. 

 

Oppdragsgiver dekker reisetid og reisekostnader for reiser i den grad dette er skriftlig avtalt 

på forhånd. Reisekostnader ved avtalte reiser dekkes etter statens satser på tidspunktet for 

reisen. 

 

Utgifter til annonsering, ekstern kopiering og distribusjon av tegninger og annet materiale til 

bruk utenfor rådgiverens egen anvendelse, dekkes av oppdragsgiver etter regning. 

Oppdragsgiver kan kreve at rådgiveren benytter særskilte kopieringsbyrå til slike tjenester. 

Andre utgifter kan bare kreves refundert når det er særskilt avtalt på forhånd. 
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(12.3) Omforent og oppdatert honorarbudsjett 

Med mindre annet fremgår av konkurransegrunnlag i den enkelte minikonkurranse skal det i 

rådgiverens tilbud på det enkelte avrop skal det følge et forslag til budsjett for honorar og  

utgiftsdekning i oppdragsperioden. Dette utgjør grunnlaget for et omforent honorarbudsjett, 

som ferdigstilles i samarbeid med oppdragsgiveren. Honorarbudsjettet skal signeres av begge 

parter før arbeidet igangsettes, og vil utgjøre en del av kontraktsdokumentene. 

 

Rådgiveren har plikt til skriftlig varsling uten ugrunnet opphold hvis det foreligger grunn til å 

anta budsjettet vil bli overskredet. Slik varslingsplikt gjelder både ved antatt overskridelse av 

hele honorarbudsjettet og av enkeltposter i honorarbudsjettet. 

 

Justert og omforent honorarbudsjett skal signeres av begge parter, før arbeider ut over det 

opprinnelige honorarbudsjettet igangsettes. Dersom dette ikke blir gjort, vil det ikke bli 

utbetalt tilleggshonorar. Det vil heller ikke bli utbetalt tilleggshonorar der rådgiver igangsetter 

arbeider uten å varsle oppdragsgiveren. 

 

4.2.7 Sluttfaktura og sluttoppgjør 

(14.4) Endring 

Rådgiveren skal sende sluttoppstilling med sluttfaktura senest en måned etter at oppdraget er 

avsluttet. 

 

Sluttoppstillingen skal omfatte alle rådgiverens krav. Krav som ikke er medtatt i 

sluttoppstillingen kan ikke fremsettes senere. Rådgiveren kan likevel ta spesifisert forbehold 

om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har 

foreligget i tide. 

 

4.2.8 Avbestilling 

(15)  

Kontrolløren har ikke krav på erstatning for sitt påregnelige tap som følge av avbestillingen. 

4.2.9 Tvister 

(17)  

Ved ordinær rettergang skal Trøndelag tingrett være verneting i alle søksmål som måtte 

utspringe av kontrakten. 

4.2.10 Møter og befaringer 

Kontrolløren skal delta i alle møter og befaringer som oppdragsgiver anser som nødvendige. 

 

Når det gjelder møtetyper og omfang, avtales dette i forbindelse med hvert enkelt avrop. 

4.2.11 Avtaledokument 

NBR Blankett 8404 – formular for kontrakt om uavhengig kontrolloppdrag eller 

avropsskjema utformet av byggherren – skal benyttes som avtaledokument. 

4.2.12 Forretningsrutiner 

Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn. Forretningsrutiner og rutiner for 

prosjektadministrasjon avklares i forbindelse med det enkelte avrop. 
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4.2.13 Kommunikasjon mellom partene 

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner foregå på norsk, 

svensk eller dansk. 

4.2.14 Endring og skifte av personell 

 

Kontrolløren kan ikke uten oppdragsgiverens forutgående skriftlige samtykke skifte ut, 

forflytte eller redusere deltakelsesgraden til personell oppgitt i kontrollørens tilbud. 

Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det foreligger saklig grunn. Kontrollørens 

forespørsel om samtykke skal besvares av oppdragsgiver innen rimelig tid. 

 

Ved slikt skifte av personell bekoster kontrolløren i sin helhet alle kostnader til nødvendig 

opplæring av nytt personell for å forhindre kvalitetsforringelse eller forsinkelse. Med 

opplæring forstås den tid som går med til å sette personen inn i arbeidet i prosjektet på en slik 

måte at vedkommende er i stand til å bidra som tilsiktet. Timer som brukes til opplæring skal 

føres opp i timelisten uten timepris. Andre kostnader som måtte påløpe hos oppdragsgiver 

eller kontrolløren på grunn av utskiftningen, skal bæres av kontrolløren. 

 

Skifter kontrolløren ut, forflytter eller reduserer deltakelsesgraden til tilbudt personell selv om  

oppdragsgiver har saklig grunn til å nekte samtykke, skal kontrolløren betale en dagmulkt på 

kr 10 000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 

oppdragsgiveren. Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av 

antatt totalt honorar eksklusiv merverdiavgift, maksimalt kr 500.000. Mulkten skal betales i 

tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. 

 

Oppdragsgiver har rett til å kreve at tilbudt og annet anvendte personell skiftes ut dersom det 

foreligger saklig grunn. Saklig grunn omfatter, men er ikke begrenset til, klanderverdig 

opptreden under utførelsen av arbeidsoppgavene eller mangelfull faglig kompetanse eller 

erfaring med arbeidsoppgavene som utføres.  

 

Blir en personell skiftet ut skal den kontrolløren tilby en annen person med de samme faglige 

kvalifikasjoner og tilsvarende erfaring, til den pris som følger av rammeavtalen. 

 

Nytt personell skal godkjennes av oppdragsgiver, og kostnadene med utskiftningen skal 

dekkes av kontrolløren iht. 2. ledd ovenfor..  

 

 

 


