 



Besvarelse på tildelingskriteriet Kvalitet
 	 RAMMEAVTALER FOR TØMRER – OG SNEKKERARBEIDER I LONGYEARBYEN
Saksnummer: 20211606

1. Avtalt responstid og gjennomføringstid overholdes ikke

Tiltak 1 tilbyder kan gjennomføre for å redusere risikoen



Tiltak 2 tilbyder kan gjennomføre for å redusere risikoen




2. Manglende eller mangelfull FDV-dokumentasjon

Tiltak 1 tilbyder kan gjennomføre for å redusere risikoen



Tiltak 2 tilbyder kan gjennomføre for å redusere risikoen




3. Mangelfull HMS, manglende eller feil bruk av verneutstyr

Tiltak 1 tilbyder kan gjennomføre for å redusere risikoen



Tiltak 2 tilbyder kan gjennomføre for å redusere risikoen





4. Overskridelser av prisestimater

Tiltak 1 tilbyder kan gjennomføre for å redusere risikoen



Tiltak 2 tilbyder kan gjennomføre for å redusere risikoen

UTGIVER UFV
GODKJENT DATO XX.XX.20XX	GODKJENT AV Dir U
SAKSNUMMER XXXXXXXXX-XX	DOKUMENTEIER Direktor U
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