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A Prosjektinformasjon 

A1 Dokumentliste 
 

Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes her. 

Statens vegvesens håndbøker finnes her. 

 

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 

 
DOKUMENT DATO 

1 Konkurransegrunnlag – Kap A-E 

ESPD-skjema 
2021-12-07 

2 Datafiler med mengder fra kap. D1 2021-12-17 

3 D2-1 Skredfaglig rapport 2021-07-25 

4  D2-2 SHA-plan 2021-11-23 

5 D2-3 NVDB Objekt-liste 2021-07-23 

6 Prosesskoden: 

Håndbok R761 – Prosesskode 1 

Håndbok R762 – Prosesskode 2 

 

2018 

2018 

7 Vegbygging, håndbok N200 2018 

8 Arbeid på og ved veg, håndbok N301 2012 

9 Modellgrunnlag (iht. håndbok V770) 2015 

10 Tegningsgrunnlag (iht. håndbok R700) 2007 

11 Avfallshåndtering, håndbok R765 2012 

12 Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101 2013 

13 Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og 

dokumentasjon av utførelse, Teknologirapport (TR) 2505, 

Statens vegvesen. 

Vedlegg 3 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 

Vedlegg 6 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 

 

 

2008-01-22 

2018-12-11 

2018-12-11 

14 Retningslinjer asfalt 2019, Statens vegvesens rapport nr. 

670 
2018-12 

15 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format 2005 

16 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for 

veganlegg 
2018 

17 Fastsatte skjema som skal brukes: 

- R15 – Avfallsrapportering (ELRAPP) 

- R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i 

entreprisevirksomheten (ELRAPP) 

- R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP 

- Målebrev 

- Avviksmelding 

- Krav om endringsordre 

- Endringsordre 

- Sluttattest for utført entreprise 

- Skjema for Inntakskontroll – Erklæring ved bruk 

av underentreprenør  

- Avklaring 

- Overtakelsesprotokoll 

- Prisforespørsel 

- Kontrollørmelding 

 

18 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i 

tilbudsdokumentene 
 

19 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED 

databasen  
 

20 Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon),  

https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/fylkesveg/kontrakter/
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/prosjektering+og+bygging/generelle-kontraktsdokumenter
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DOKUMENT DATO 

lastes ned fra http://www.vegvesen.no/elrapp 

Overstrøkne dokumenter er ikke aktuelle for denne kontrakten. 

 

Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av 

referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt 

håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.  

 

Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. 

rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av 

omnummereringen. 

 

 

http://www.vegvesen.no/elrapp
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A Prosjektinformasjon 

A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse 
 

Kontraktsarbeid: Fv. 7768 Grøtfjorden forebyggende skredkonroll 

Dette prosjektet bestå av etableringen av forebyggende skredkontroll.  

Dette vil være i form av 12 utløsningspunkter for skred (uavhengig av hvilket system som 

blir valgt). 

 

På det tidspunktet konkurransen kunngjøres foreligger det en rekke anbefalinger og tiltak 

knyttet til CoVid-19. Tilbyder forventes å ha tatt hensyn til disse ved inngivelse av 

tilbudet, og ha priset inn eventuelle konsekvenser av tiltak som er iverksatt på 

tilbudstidspunktet, eller som det på tilbudstidspunktet er allment kjent at det er aktuelt å 

innføre i løpet av kort tid. Tekst uthevet i gult i konkurransegrunnlaget er tilført på grunn 

av situasjonen med CoVid-19. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, 

tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre 

kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i 

henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i 

konkurransegrunnlagets kap. B2. 

 

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med 

evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 

med senere endringer, foa).  

 

Følgende legges til grunn: 

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider 

Over terskel: Iht foa §5-3 

Anskaffelsesprosedyre: Åpen tilbudskonkurranse 

 

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. 

 

Tilbudskonferanse vil finne sted 2022-01-10 med møtested Teams-nett kl 09.30 

 

Tilbudskonferanse forutsettes å bli gjennomført digitalt på grunn av situasjonen med 

CoVid-19. 

 

Konkurransen gjennomføres via Troms og Finnmark fylkeskommunes 

konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon 

skjer via KGV, se kap. B1.  

 

Alle frister i konkurransen er angitt i KGV. Fristene kan bli endret på grunn av situasjonen 

med CoVid-19. 

 

Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV senest når tilbyder er valgt.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune, 2021-11-23  
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Isak Mathisen 
______________________________________  

Underskrift 
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1. Arbeidenes art og omfang 
Kontrakten omfatter etablering av et komplett fjernstyrt system for utløsning av snøskred 

på strekningen FV.7768 Grøtfjord-Tromvik i Troms og Finnmark fylkeskommune,  

(ca. strekningsangivelse: S2D1 ca. m 5400-8400). 

 

Videre omfatter kontrakten, også 5 års obligatorisk service, drift og vedlikehold for 

systemet. Det er i kontrakten også opsjoner på forlengelse av driften og vedlikehold med 

15 år fordelt på 3 separate perioder à 5 år. 

Det tilligger kun byggherre å avgjøre om opsjoner kommer til anvendelse. 

 

For å løse oppgaven med forbyggende skredkontroll skal der etableres 12 stk. 

utløsningspunkter. 2 ulike alternativer for sprengmiddel er aktuelt; enten i form av gass 

eller sprengstoff. Dette er beskrevet i 2 separate prosesser i kap. D1 beskrivelse sted A1 

hhv. prosess 79.11 og 79.12 Kun en av disse prosessene skal prises. 

Antall utløsningspunkter vil være det samme (12 stk.), uavhengig av om det benyttes 

sprengstoff eller gass som sprengmiddel.  

Utløsningspunktene skal sørge for en kontrollert nedsprengning av snømasser som står i 

fare for å kunne danne snøskred av et visst omfang.  

 

Et tilhørende radarvarslingsanlegg samt 2 stk. manuelt opererte veibommer, riggplass samt 

strømforsyning vil være etablert på forhand.  (Jf. Kap. A3 pkt. 8) 

 

Prosjektet omfatter: 

Prosjektet omfattes av 3 ulike hoveddeler: 

 

Utbyggingsfasen: 

Kontrakten omfatter her etableringa av et komplett system for fjernstyring for utløsning av 

snøskred, for 12 stk. utløsningspunkter på strekningen FV.7768 Grøtfjord-Tromvik i 

Troms og Finnmark fylkeskommune. Dette vil også omfatte alt av detaljprosjektering 

vedrørende utløsningssystem. Eksempelvis vil en detaljprosjektering gå på 

utløsningspunktene og herunder beregning og dimensjonering av alle statiske og 

dynamiske laster som virker på konstruksjon, fundament og forankringer. 
 

Leveransen vil også omfatte alle nødvendige tiltak forut for etablering av 

utløsningspunkter som eksempelvis fjell-rensk sikring med bolter og nett samt all form for 

installasjon og nødvendig opplæring. 

Eksakt sted for plassering av det enkelte utløsningspunkt(er), bestemmes av byggherre 

etter samråd med entreprenør. 

 

Driftsfase: Dette er en obligatorisk del av kontrakten. 

Denne delen av kontrakten vil omfatte alt vedrørende driften av anlegget- eksempelvis  

etterfylling av sprengmidler og annet spesifisert vedlikehold over en periode på 5 år etter 

ferdigstillelse, dvs. fra 15 november 2022 til 15. mai 2027. 

Driftsfasen/opsjonsfaser vil også kunne omfatte en eventuell flytting av eksisterende 

utløsningspunkter samt også etablering av helt nye utløsningspunkter.  

 

 

Opsjonsfase: Dette utgjør en ikke-obligatorisk del av kontrakten. 
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Denne del av kontrakten består av opsjon på driften av anlegget i 3 ulike perioder, hvor det 

er 5 år i hver periode.  

- Første periode vil være fra 15 november 2027 til 15. mai 2032. 

- Andre periode vil være fra 15 november 2032 til 15. mai 2037. 

- Tredje periode vil være fra 15 november 2037 til 15. mai 2042. 

Fasen med opsjon på drift av anlegget vil omfatte alt det som inngår i den 

obligatoriske driftsfasen av anlegget, (som altså varer fra 15 november 2022 til 15. 

mai 2027). 

Avtale om eventuell utløsning av opsjon avgjøres kun av byggherren og skal gjøres 

separat for hver opsjons-periode. Byggherre må avgjøre om opsjon skal utløses 

senest 6 måneder før den innværende driftsperiode utløper. 

 

2. Entrepriseform og kontraktstype 
Entrepriseform er utførelsesentreprise. 

 

Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 

 

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av 

forsikringsbevis er levert byggherren. Utbyggingsfase: arbeid med installasjoner i 

rasområdet kan tidligst påbegynnes den 1. juli 2022. Dette pga. hekkingstid for fugler. 

Fristene kan bli endret på grunn av situasjonen med CoVid-19. 

 

Frist for ferdigstillelse er 2022-10-15.  

Denne fristen gjelder for utbyggingsfasen. 

Følgende delfrister gjelder: Ingen 

 

4. Avvik i kontraktens rammebetingelser 
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles 

om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten 

ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 

 

5. Forskudd 
Det utbetales ikke forskudd. 

 

6. Byggherre og engasjerte rådgivere 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 

representant, dersom annet ikke er avtalt. 

 

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 

gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 

 

7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. 

D2-2. 
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8. Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 
Samlet strekning langs Fv. 7768 S2D1, som omfattes av anlegget, blir fra ca. m 2450 til ca. 

m 8570 

 
 
Anleggsområdets utstrekning vis a vis Fv.  7768 
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Antatt plassering av utløsningspunkter  

 

 

9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 
Mesta A/S har drift og vedlikehold på den aktuelle veistrekningen, ev. korrespondanse 

skal skje gjennom byggeleder. 

 

 

 

10.  Spesielle forhold 

10.1. Generelt 

Trafikken på berørte veistrekningen skal være åpen under hele anleggsperioden, trafikken 

reguleres med skilting eller lysregulering. Trafikkmengde er estimert til ca. ÅDT 300 

hvorav andel tungtransport er 10-12%. 
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10.2. Arbeidstid 

- Jf. konkurransegrunnlagets kap. C2 pkt. 31.7.  

I forhold til arbeidstider, må entreprenør påregne en utstakt grad av arbeider utenfor 

normal arbeidstid, dette gjelder også arbeid på nattetid samt i helger.  

Entreprenøren må før oppstart sørge for å ha godkjent arbeidstidsavtale samt plan for 

skiftarbeidet. Denne skal leveres byggherre og godkjennes før oppstart.  

NB! Det gjøres hermed uttrykkelig klart at alle kostnader knyttet opp mot forholdene 

vedrørende arbeidstider (som eksempelvis: nattarbeid, skiftarbeid, oppstykket arbeidstid og 

arbeid utenfor vanlig arbeidstid), skal være priset inn i enhetsprisene i kap D1. 

 

10.3.  Riggområde 

 

Entreprenør er selv ansvarlig for etablering av all nødvendig rigg og lagerplass på 

byggeplassen.  

Riggområde A; er avsatt som område for permanent riggplass. Dette gjelder både for drifts 

og utbyggingsfaser. Ved driftsfasen dog kun til bruk i barmarksesongen. Området er 

asfaltert og har tilkoblingsmulighet for strøm. 

Riggområde B; er avsatt som område for midlertidig riggplass. Dette gjelder kun for 

utbyggingsfasen. For dette riggområde vil det på forhånd ikke være fortatt noen 

tilrettelegging av området. 

 

10.4.  Ytre miljø 

- Jf. konkurransegrunnlagets kap. C2 pkt. 32.8 – Ytre miljø.  

På grunn av restriksjoner vs. fauna i området, vil aktivitet i området for etablering av 

utløsningspunkter (inkl. helikoptertransport), først kunne starte 1. juli 2022.  

 

10.5. Dokumentasjon av teknisk system for sprengning 

Som en del av tilbudsdokumentene skal det leveres en dokumentasjon som gir en generell 

beskrivelse av sprengsystemet i hht. vedlegg 3 i Kap. E2.  

Det henvises også til prosess 79.1 sted A1 samt vedlegg Kap. E1. 

 

10.6. Forbehold om eksterne godkjenninger 

Byggherre tar forbehold om vedtatt reguleringsplan og/eller avtale med grunneiere 

foreligger, innen oppstart av prosjektets fysiske tiltak, i skredområdet.  

Oppstart av prosjektets fysiske tiltak, er beregnet til 1. juli 2022. 
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B1 Konkurranseregler 
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1. Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 

("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 

("anskaffelsesforskriften") del I og del II, med de suppleringer og tillegg som er gitt i 

følgende dokumenter: 

 

• Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de 

generelle konkurransereglene.  

• Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav 

med tilhørende bestemmelser.  

• Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder 

tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene. 

 

2. Prosedyre 
Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre: 

Åpen tilbudskonkurranse. 

  

3. Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. 
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers 

konkurransegjennomføringsverktøy, på følgende internettadresse: 

 

https://www.mercell.com/en/tender/110925091/troms-og-finnmark-fylkeskommune-

tender.aspx?_tenderid=124367999 

 

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og 

B3. 

  

Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i 

konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.  

 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2 Gigabyte 

(GB). 

 

Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.   

 

4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 
Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer av 

konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 14-2 (1). 

Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via 

oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.  

 

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på 

annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen. 

 

Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. 

 

https://www.mercell.com/en/tender/110925091/troms-og-finnmark-fylkeskommune-tender.aspx?_tenderid=124367999
https://www.mercell.com/en/tender/110925091/troms-og-finnmark-fylkeskommune-tender.aspx?_tenderid=124367999
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Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 

Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke 

senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.  

 

Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han 

umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  

 

5.  Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet 

fremgår direkte av konkurransegrunnlaget. 

 

6. Kommunikasjon 
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og 

leverandør skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med 

mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.  

 

7. Språkkrav 
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er 

angitt i konkurransedokumentene. 

 

8. Avvik 
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av 

leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke 

fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 

 

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse 

med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 

24-8 (1). 

 

9. Avklaringer  
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med 

anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 23-5. 

 

10.  Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for 

offentlige anskaffelser (KOFA) skal følgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede 

i klagen: 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

Det er fylkeskommunen som sådan som er part i KOFA-saker. Se f. eks. 

https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2019-329 

 

11.  Avlysning av konkurransen 
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 

øyeblikkelig virkning. 

 

https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2019-329
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1. Om kapittel B2 
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal 

hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.  

 

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-

974), om ikke annet er angitt.  

 

Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud 

følger av kapittel B1 og B3. 

 

2. Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16 

2.1. Generelt 

Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt 

kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert. 

 

Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1) 

bokstav a).  

 

2.2. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. 

 

Dokumentasjonskrav: 

Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende 

attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert. 

 

2.3. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten, 

og skal oppfylle følgende krav:  

 

• Leverandørens egenkapital skal være positiv. 

 

Dokumentasjonskrav: 

1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og 

nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens 

regnskapstall.  

 

2. Om relevant; en kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske 

forhold eller tap som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i 

henhold til norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder. 

 

3. Om relevant; en oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller 

forestående skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens virksomhet.  

 

4. En oversikt over eventuelle hendelser av betydning som har funnet sted etter utgivelse 

av det siste reviderte årsregnskapet.  
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Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen 

oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet 

ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets 

regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne 

hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd. 

 

2.4. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  

2.4.1. Relevant erfaring  

Kvalifikasjonskrav:  

Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra 

følgende arbeider: 

  

1: Hovedfagområdene oppdraget: etablering og drift av system for forebyggende 

skredkontroll. 

  

Dokumentasjonskrav: 

En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 2 kontrakter som leverandøren har gjennomført 

eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. 

skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene:  

 

• Navn på mottaker (oppdragsgiver) 

• Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold til 

kvalifikasjonskravets punkt 1.  

• Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som ble utført 

av underleverandører (kontraktsmedhjelpere).  

• Tidspunkt for leveransen. 

• Kontraktens verdi. 

• Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer og 

e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos oppdragsgiver under 

kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at referansepersonen er tilgjengelig og avgir 

referanse. 

 

2.4.2. Byggherrers erfaringer   

Kvalifikasjonskrav:  

Troms og Finnmark fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli 

vurdert. 

Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har 

gjennomført på tilfredsstillende måte. 

 

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: 

• dokumentasjon av utført kvalitet 

• oppfyllelse av kontrakter 

 

Dokumentasjonskrav: 

Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.    
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2.4.3. Gjennomføringsevne 

Kvalifikasjonskrav: 

1. Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som 

disponeres for oppdraget.  

 

Dokumentasjonskrav: 

En beskrivelse av bemanningen som leverandøren råder over til å utføre kontrakten. 

Organisasjonsplan og beskrivelse av organisasjon for kontrakten.  

 

 

2.5.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 

2.5.1. SHA system  

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), med relevans for tilsvarende arbeider som omfattet 

av herværende konkurranse. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon. 

 

Dokumentasjonskrav: 

- Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av SHA. 

- Innholdsfortegnelse til systemet. 

 

3. Øvrige bestemmelser  

3.1.  Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 

Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av 

anskaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder 

som dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner. 

 

Ytterligere krav til dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner fremgår av 

anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt også § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike 

tiltak er aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene 

angitt i kapittel B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle 

oppdragsgiver krever dette fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal 

ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 

  

Dersom de nødvendige attester/dokumenter for å dokumentere fravær av 

avvisningsgrunner ikke utstedes i leverandørens hjemstat eller den staten hvor han er 

etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i 

anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a og b, gjelder det utfylte 

ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene. 

 

Oppdragsgiver vil kunne foreta egne undersøkelser knyttet til leverandørens virksomhet, 

herunder deltakere i et leverandørfellesskap og støttede virksomheter til leverandøren, samt 

øvrige forhold som er relevant for å vurdere hvorvidt leverandøren kan kvalifiseres.  

 

3.2.  Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 

Leverandøren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt 

av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert 
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som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og 

trygdeavgifter forut for en eventuell kontraktsinngåelse. 

For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, 

www.skatteetaten.no.  

 

Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder.  

 

Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt 

som leverandør, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt 

tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandøren selv har fremlagt, for enhver 

underleverandør som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. 

mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.  

 

3.3. Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest 

Som et ledd i Troms og Finnmark fylkeskommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet, 

herunder svart arbeid og sosial dumping, krever fylkeskommunen en signert fullmakt fra 

leverandørene sine som gir fylkeskommunen en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å 

innhente opplysninger om sine leverandører og underleverandørers skatte- og 

avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten. 

 

Fullmakten skal signeres av vinnende leverandør etter at tildelingsbrev er mottatt, men før 

kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende leverandør sammen med 

tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller 

nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA), skal returneres til 

oppdragsgiver så raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fødselsnummer kan slettes på 

kopi av ID-dokumentasjonen, slik at bare fødselsdato fremkommer. 

 

Det gjøres oppmerksom på at kravet om signert fullmakt også gjelder for alle 

hovedleverandørens underleverandører. Hovedleverandøren skal kontraktsfeste 

signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun 

signert fullmakt fra hovedleverandør, med mindre underleverandøren benyttes for å 

oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra 

både hovedleverandør og underleverandør. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører 

må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i 

kontrakten/prosjektet.  

 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den leverandør og 

eventuelle underleverandører som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen, 

dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra 

Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Tildelingen 

kan derfor ikke anses endelig før det foreligger en vurdering av de innhentede 

opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.  

 

Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandør og eventuelle 

underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et vesentlig 

forbehold til kontrakten som vil medføre at både hovedleverandør og eventuelle 

underleverandører avvises fra konkurransen. 

 

http://www.skatteetaten.no/
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4. Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 

4.1.  Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav  

Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle 

kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige 

kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor, jf. § 16-10 (1). 

 

Følgende dokumentasjon skal leveres:  

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 

virksomhetene han støtter seg på, ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse 

virksomhetene. 

 

• Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av 

tilbudet, jf. punkt 6.  

 

Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til 

økonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for 

utførelsen av kontrakten, jf. § 16-10 (4). 

 

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 

kravene til relevant erfaring, pkt 2.4.1, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller 

bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner, jf. §. 16-10 (5). 

 

4.2.  Fellesskap av leverandører 

Dersom flere aktører deltar i konkurransen i fellesskap, må leverandørene i fellesskapet 

sørge for nødvendig dokumentasjon av at kvalifikasjonskravene er oppfylt, jf. punkt 2.2 til 

2.4 ovenfor. Det er fellesskapet som sådan som vil bli vurdert, jf. § 16-11. 

 

Leverandørene som deltar i fellesskap vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene, 

med unntak av kravene i punkt 2.2 og punkt 3. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle 

deltakerne som skal utføre arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5. 

 

Med tilbudet skal det fremlegges en redegjørelse for selskapene som står bak fellesskapet 

og en erklæring om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver.  Følgende dokumentasjon 

skal derfor i tillegg til dokumentasjonskravene i punkt 2.2 til 2.4 leveres:   

 

Følgende dokumentasjon skal leveres:   

• De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske 

egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.  

• Redegjørelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle. 

• Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver. 

• Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt 

leverandør som deltar i fellesskapet.  

Fellesskapet av leverandører kan støtte seg på kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og 

om nødvendig støtte seg på andre virksomheter, og i så fall gjelder kravene i punkt 4.1 i 

tillegg.  
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Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt deltaker i fellesskapet opp mot bestemmelsene om 

avvisning, jf. § 24-2 følgende. Dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a) 

(oppfyllelse av kvalifikasjonskrav), som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett.  

 

5. Særlig om nyetablerte leverandører  
En leverandør som er nyetablert og av den grunn ikke kan framlegge all dokumentasjon 

som påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og 

sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 

 

Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor 

arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For 

nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å 

gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.  

 

Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante 

kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til 

dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke 

oppfyller de nærmere angitte kravene.     

 

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 

leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre 

avvisning, jf. § 24-1 (2) bokstav b). 

 

6. Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 

6.1.  Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 

Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et 

ESPD-skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 

17-1.  

 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) 

støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.  

 

 

6.2.  Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 

Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:  

 

1. Utfylt ESPD-skjema 

2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E 

3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor. 

 

Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av 

tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.  

 

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummereres tydelig i forhold til det 

kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av 

kapittel E.  
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Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og 

fullstendig. Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning, jf. 

§ 24-2 (3) bokstav g.  

 

Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som 

utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle 

oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på 

eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. samarbeidende 

foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer. 

Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av punkt 7 med 

videre henvisning.  

 

7. Dialog 
I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder det som står i kapittel B3 punkt 

6 tilsvarende.  

 

8. Dokumentasjonskrav for tekniske funksjoner 
På grunn av denne kontraktens spesielle tekniske installasjoner, skal det også leveres 

dokumentasjon som viser det tilbudte produktets tekniske egenskaper. 

Listen over tekniske egenskaper/krav er vist i vedlegg 3(side E2-11).   
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1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3  
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og 

oppdragsgivers valg av tilbud, herunder eventuell gjennomføring av dialog. 

 

2. Frister  

2.1. Tilbudsfrist 

Frist for levering av leverandørenes tilbud er:  

 

22. februar 2022 kl. 12:00 

Denne fristen kan bli endret som følge av situasjonen med CoVid-19. 

 

Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. 

Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.  

 

For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 

24-1 (1) bokstav a).  

 

2.2. Vedståelsesfrist 

Tilbudet skal være bindende til og med: 

 

 20. mai 2022  

Denne fristen kan bli endret som følge av situasjonen med CoVid-19. En eventuell 

forlengelse av vedståelsesfrist kan kun skje med leverandørens samtykke. 

 

3. Krav til utforming av leverandørens tilbud  
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandøren skal 

som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.  

 

Tilbudet skal være datert og underskrevet.  

 

Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud. 

 

4. Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 

 

5. Taktisk prising  
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 

R761/762 kapittel 4.3. 

 

Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen 

skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. 

 

Særskilt om prising av tilrigging: 

Post for tilrigging, prosess 12.11 sted A1 -1, skal ikke være høyere enn NOK 500 000,- 

eks. mva. Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist. 
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Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner 

Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige 

enhetspriser. 

 

 

6. Dialog i tilbudskonkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-3 
Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre dialog med leverandørene.  

  

Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristens utløp ta stilling til hvorvidt dialog skal gjennomføres 

eller ikke, jf. anskaffelsesforskriften § 9-2 (3).  

 

Dialogen vil kunne finne sted i form av rettinger og avklaringer av tilbud og 

konkurransegrunnlaget.   

 

Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle 

mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 23-5 første ledd.  

 

Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av 

oppsatt frist medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas 

med i evalueringen av tilbudet.   

 

Leverandørene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre 

tilbudet.  

 

 

7. Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier  
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. 

 

8. Avslutning av konkurransen 

8.1. Meddelelse om valg av leverandøren 

Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg 

av leverandør for kontrakten.  

 

8.2. Karensperiode  

Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt 

leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med 

den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 25-2. 

 

8.3. Avlysning  

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 

øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 25-4. Alle leverandørene som deltar i 

konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.  

  

 



C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 

C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser  C1 - 1 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Prosjektnavn: Fv. 7768 Grøtfjorden forebyggende skredkontroll 

Parsell: Fv. 7768 S1D1 m 2450-8570 
  2021-12-07 

C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og 

anleggskontrakt.  
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C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 
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1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 
Kontraktssum  

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og 

maskiner (jf. E4 pkt 1, 2 og 3). 

 

2. Språkkrav 
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon av utbyggingsfasen skal skje på 

norsk. Det kan benyttes engelsk språk ved kommunikasjonen under driftsfasen(e). 

 

3. Opplysninger gitt i tilbudet 
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens 

vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende 

for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte 

tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 

 

Dette innebærer bl.a. at i både utbyggings og driftsfasen(e) skal personer som er oppgitt 

eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av 

oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. 

 

Entreprenøren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte 

personell oppgitt i entreprenørens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det 

foreligger saklig grunn.  

Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har 

saklig grunn til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000 per 

dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 

oppdragsgiveren. 

 

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av 

kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 

dagmulkt for forsinkelse.  

Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å 

erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse 

som angitt i tilbudet. 

 

4. Bestemmelser om arbeidstakere 

4.1. Personell 

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av 

arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 

arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig.  

 

Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene skal utføre minst 10 % av 

timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Utførelsestiden er her 

definert fom. fysisk oppstart av anleggsarbeider tom. at anlegget er klargjort for drift.    

Som egne ansatte regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. 

Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 10 % av 

timeverkene samlet for deltakerne. 
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Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 

kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 

arbeidstakere, vil bli ivaretatt. 

 

Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør. 

 

4.2. Lønns- og arbeidsvilkår 

Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i 

egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som direkte 

medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne 

bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. 

 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 

utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under 

denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og 

arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. 

 

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren 

ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den 

aktuelle bransje. 

 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, 

lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 

utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

 

Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av 

underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal 

dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På 

byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller 

av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 

 

Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid 

gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og 

arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren 

kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle 

kontrakten, deres lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon på ordnet 

innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes 

til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også 

gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 

 

4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet 

Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere 

overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av 

oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til 



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  C2 - 6 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Prosjektnavn: Fv. 7768 Grøtfjorden forebyggende skredkontroll 

Parsell: Fv. 7768 S1D1 m 2450-8570 
  2021-12-07 

byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for 

utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, 

skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til 

byggherren. 

 

For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter 

at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere 

overfor byggherren at skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og 

oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til 

enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. 

 

Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen 

sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller 

noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i 

skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter. 

 

Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold 

nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 

Byggherrens tilbakeholdsrett. 

 

4.4. Språkkrav for arbeidstakere 

Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at 

vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk 

hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte 

kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle 

forstår. 

 

Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå 

kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre 

kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på 

arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren. 

 

Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. 

 

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av 

risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår. 

 

4.5. Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 

Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, 

reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 

25 mill. kroner eksklusive mva. 

 

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også 

brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til: 

 

- personell, jf. punkt 4.1 

- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2 

-rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3 
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-språkkrav, jf. punkt 4.4 

 

Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan 

byggherren iverksette følgende tiltak: 

 

1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. 

Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av 

kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til 

forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik 

kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er 

tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert. 

 

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan 

byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil 

forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser 

kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves 

stanset umiddelbart. 

 

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan 

byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. 

NS 8406 pkt. 29. 

5. Lærlinger 

5.1. Krav til bruk av lærlinger i utbyggingfasen 

Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi på over 2,05 mill. kroner eksklusive 

mva. og med varighet over tre måneder. 

 

Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i 

utførelsen av kontraktarbeidet. 

 

Kravet kan oppfylles av entreprenør eller en eller flere av hans underentreprenører. 

 

Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 

tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU- 

eller EØS-land. 

 

Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 

kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt. 

 

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av 

lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

 

Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå 

lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått 

lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte 

vedkommende under kontraktsarbeidene. 
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Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger 

overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist 

byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal 

entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen 

den frist byggherren fastsetter. 

 

Brudd på denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 

varsel fra byggherren, vil få konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for 

Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

5.2. Kompensasjon for bruk av lærlinger i utbyggingsfasen 

Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time innenfor et antall 

timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for 

underentreprenører inkluderes i regnskapet. 

 

Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). 

Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. 

 

For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingkontrakt at arbeidstakeren 

oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, eller 

tilsvarende for utenlandske lærlinger. 

 

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 

 

Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er 

flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av 

de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden. 

 

6. Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 

dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 

kontraktarbeidet. 

 

7. Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 

gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før 

den trer i kraft. 

 

8. Uttalelser til media 
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 

Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert 

med byggherren. 

 

9. Registrering i datasystem 
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Troms og Finnmark 

fylkeskommune registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i 

byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan 



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  C2 - 9 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Prosjektnavn: Fv. 7768 Grøtfjorden forebyggende skredkontroll 

Parsell: Fv. 7768 S1D1 m 2450-8570 
  2021-12-07 

entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til 

andre. 

 

10. Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 
Byggemøter i utbyggingsfasen holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. 

Byggherren fører referat fra byggemøter. Byggherre bestemmer tidspunkt og sted for 

byggemøte. Byggemøte kan avholdes digitalt (TEAMS), dersom byggherre bestemmer 

dette. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter møtet. 

Byggemøter (driftsmøter) i driftsfasen avholdes etter behov og avgjøres av byggherre. 

 

Faste punkter på agendaen skal være: 

• Organisasjon 

• SHA 

• Ytre miljø 

• Kvalitetssikring  

• Fremdrift 

• Endringer 

• Avvik 

• Annet 

 

Representantene for partene og relevant nøkkelpersonell skal stille i byggemøtene. Dette 

gjelder også representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er for 

øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. 

 

11. Oppstartmøtet. 
Oppstartsmøtet skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av 

tilstrekkelig tid til dette. Agenda for oppstartsmøte skal minimum omfatte: 

 

1) Personer, roller, samarbeid 

• Bli kjent 

• Samarbeid i gjennomføringsfasen 

• Møtestruktur 

• Roller, ansvar og fullmakter 

• Kommunikasjon 

• Avdekke behov for ytterligere utredning/avklaring av enkelte og spesielle 

arbeidsoperasjoner 

 

2) Gjennomgang av kontrakten 

• Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser, herunder 

CoVid-19. 

• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 

• Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 

 

3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

• Partenes ansvar 

• Kontroll og oppfølging 
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• Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe 

hverandre? 

 

4) Håndtering av tvister  

• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 

bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmøter 

• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 

• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer 

• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 

 

Oppstartsmøte skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i 

forhold til konkurransegrunnlaget. 

 

Underentreprenører som det er inngått avtale med når oppstartsmøte gjennomføres, skal 

delta på dette møtet. 

 

Det gis ingen økonomiske tillegg for deltakelse på oppstartsmøte. 

 

Oppstartsmøte skal som hovedregel ledes av en prosjektleder eller byggeleder i Troms og 

Finnmark fylkeskommune. 

 

12. Samarbeidsmøter 
For denne kontrakten skal der minimum avholdes et samarbeidsmøte etter hver 

driftssesong. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt møte. 

Første møte skal holdes innen seks måneder etter at utbyggingsfase er avsluttet og 

kontraktens driftsfase er igangsatt.  

Samarbeidsmøtene skal benyttes til planlegging og gjennomgang av hvordan samarbeidet 

mellom partene skal skje. Møtene skal sikre at partene når sine felles målsetninger, og at 

kontraktens krav oppfylles både hva gjelder kvalitet, fremdrift og økonomi.   

  

Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i 

kontrakten samt referat fra oppstartsmøte, om de forhold som er avtalt og omforent. Ev. 

bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også 

frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes. Hvis forholdet 

mellom partene fungerer godt og uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, 

mulige tvister etc., kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det 

første året.  

Hyppigheten av samarbeidsmøter avtales mellom partene dersom en av partene meder det 

er behov for et slikt møte. 

 

I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse 

delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert 

ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er 

hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et 

samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet. 

 

Evaluering av oppdraget skal skje både underveis og ved avslutning av kontrakten. 

Samarbeidsmøtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver gjennomgår sin 
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evaluering av entreprenør. Entreprenøren skal få mulighet til å uttale seg til evalueringen i 

etterkant av samarbeidsmøtet.  

 

Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenøren i senere oppdrag for 

Troms og Finnmark fylkeskommune og andre oppdragsgivere. 

 

13. Møter, faglige samlinger og kurs 
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 

kontrakten. 

 

I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 

 

Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, 

møter og samlinger. 

 

14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 
Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema. 

 

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best 

mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen 

parts interesser blir best mulig ivaretatt.  

 

Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 

avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og 

underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur 

av kommentar til entreprenør. 

 

15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 

15.1. Entreprenørens sikkerhetstillelse 

Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 

herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren 

skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at 

kontrakt er inngått. Se for øvrig kap. A3 pkt. 3. 

 

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 

godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, 

Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 

 

Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for 

byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. 

 

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 

deltakende firmaer. 

 

15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse 

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
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16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start 

og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 

 

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 

 

Ad. driftsfaser av kontrakten:  

 Byggherre påtar seg risikoen ved eventuelle skader på installasjonene som følge av: 

           -     Skred eller steinsprang fra oven 

       -      Hærverk  

 

17. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 

17.1. Generelle krav 

Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 

prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 

kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før 

kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke 

tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren 

ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 

 

17.2. Kvalitetsplan 

Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 

bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 

systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 

arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 

 

Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på 

kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, 

deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 

 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, 

analyse og forbedring som er nødvendig for 

• å bevise overensstemmelse for produktet 

• å sørge for overensstemmelse for systemet for 

kvalitetssikring 

• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for 

kvalitetssikring 

 

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller 

arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og 

toleranser og ansvarlig for kontrollen. 

 

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for 

kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte 

prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt 

merknader. 
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Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 

gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan 

overholdes. 

 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. 

Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring 

gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 

overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved 

utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i 

forhold til planene. 

 

Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som 

sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette 

vedkommende. 

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid 

arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. 

Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter 

gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, 

tegninger og dokumenter. 

 

 

17.3. Dokumentasjon og rapportering 

17.3.1. Generelle bestemmelser 

Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 

fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-

dokumentasjon. 

 

For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Statusrapporten skal 

foreligge innen syv dager etter hvert månedsskifte.  

 

Entreprenørens månedlige rapportering fritar ikke entreprenøren fra kontraktens 

varslingsregler. 

 

Månedsrapporten skal minimum inneholde: 

1) Sammendrag (hovedsaker i rapporten)  

2) Status organisering, bemanning og maskinressurser – herunder underentreprenører  

- Lærlingeandel  

- Gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår  

- Bemanningsplaner og histogrammer som viser faktisk mot opprinnelig 

planlagt 

- Maskinoversikt og histogram som viser faktiske maskintimer mot 

opprinnelig planlagt 

- Underentreprenører 

3) Status SHA og ytre miljø 

- Uforutsette hendelser 

- Risikoarbeider som skal utføres de neste åtte uker, herunder status for 

risikovurderinger og planlagte tiltak 

4) Status kvalitet 
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- Utførelse  

- Dokumentasjon  

5) Status fremdrift 

- Utførte arbeider, herunder hovedmengder 

- Detaljert fremdriftsplan for arbeid neste måned (hvis ikke annet er avtalt) 

- Oppnådd fremdrift holdt opp mot gjeldende plan 

- Oppdatert overordnet fremdriftsplan.  

- Dersom reell fremdrift avviker fra planlagt skal entreprenøren redegjøre for 

årsak, eventuelle konsekvenser, og hvilke tiltak som vil iverksettes. 

6) Status avvik fra kontraktens krav   

- Oversikt over innmeldte avvik, status på avviksbehandling 

7) Status eventuelle risikoforhold 

- Kritiske elementer og/eller avklaringer 

8) Status over avsluttede og ikke-avsluttede saker (kravsoversikt) 

9) Bilder og annen dokumentasjon 

- Status på endelig dokumentasjon (som bygget og FDV)  

- Fotografier av byggeaktiviteter 

 

Innmålinger og registreringer 

Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 20 samt håndbok 

R761 og R762 Prosesskoden  

 

Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik eller 

endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med 

prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne se 

på eller laste ned dokumentasjonen ved behov.  

 

Som utført-dokumentasjon 

Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, 

Sted A1 – alle prosesser for sluttdokumentasjon. 

 

Kvalitetskrav  

Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens 

vegvesens håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.  

 

Dataformat  

Dokumentasjonen skal leveres Troms og Finnmark fylkeskommune på digitalt format. 

Dokumentasjonen leveres på programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som 

programvaren normalt lagrer data på), og på et åpent, standardisert format. Se håndbok 

V770 Modellgrunnlag. 

 

Koordinatreferansesystem  

Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt) 

dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se håndbok  

V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens 

kapittel D.   

 

Organisering av objekter i 3D-modeller  
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Objekter i modeller og innmålte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som 

angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag.  

 

Katalogstruktur  

Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i 

håndbok V770 Modellgrunnlag.  

 

Filnavn  

Datafiler skal navngis etter regler i håndbok V770 Modellgrunnlag. 

 

Opplysninger om dokumentasjonen  

All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den 

tilhører, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok V770 

Modellgrunnlag. 

 

Dokumentasjonstyper 

Se håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som 

benyttes i vegprosjekter. 

 

17.3.2. Sjekklister 

Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider 

sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av 

den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige 

representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før 

videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle 

arbeider. 

 

Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt 

inneholde verdiene i kravene i kontrakten.  

 

17.3.3. Avviksmelding 

Fastsatt skjema «Avviksmelding» skal brukes. 

 

17.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 

17.4.1 Kvalitetssystem 

For bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner skal den del av entreprenørens 

organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar 

med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet - Krav».  

 

Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved 

kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter 

som entreprenøren har ansvar for. 

 

17.4.2 Spesielle kompetansekrav 

Gjelder ikke for denne kontrakten. 

 

17.5. Bestemmelser for asfaltarbeider 

Gjelder ikke for denne kontrakten. 
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17.6. Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg 

Gjelder ikke for denne kontrakten. 

 

18.  Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 

bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 

arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 

 

Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 

personell. 

 

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 

bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 

 

Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 

 

Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, 

finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på 

registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at 

byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 

 

Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, 

eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd 

med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at 

byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som 

eget ledd i denne bestemmelsen. 

 

Entreprenør og underentreprenør skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklæring ved bruk 

av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og 

videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av 

underentreprenører kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er levert 

byggherre. 

 

Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til 

å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra 

underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 

underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse 

av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner 

eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på 

entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren 

erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. 

Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge 

av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av 

entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra 

alle sine underleverandører, jf. kap. B2 punkt 3.3.  
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Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 

grunn. 

 

19.  Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre 

entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 
 Gjelder ikke denne kontrakten. 

 

 

 

20.  Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. 

Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke 

påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger. 

 

Fremdriftsplanen omfatter kun utbyggingsfasen og skal være hensiktsmessig for 

anleggsarbeidene, og skal minimum inneholde:  

1) Hovedaktiviteter 

- Milepæler 

- Tidskritiske avhengigheter 

- Kritisk linje 

- Viktige beslutningspunkter 

- «Slakk» 

2) Underaktiviteter under hovedaktiviteter, både prosjektering og utførelse  

- Lengde på aktiviteter 

- Kalenderdatoer 

3) Aktiviteter som innebærer risiko  

Fremdriftsplanen skal holdes oppdatert og vise entreprenørens reelle plan for utførelse og 

ferdigstillelse av anleggsarbeidene. Den oppdaterte fremdriftsplanen skal til enhver tid 

være tilgjengelig for oppdragsgiver, og skal også vedlegges statusrapporten. 

 

21. Byggherrens ytelser 

21.1. Grunnforhold oa.(se NS 8406, pkt. 18.1) 

Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av 

grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere 

hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser. 

 

Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren 

hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det 

foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2. 

 

Ad. kap. D2-1 Skredfaglig rapport vil også omfatte:  

 

Rapport består av faktabasert del vedrørende grunnforhold, snø, skred, riggplasser, klima 

og en del bestående av byggherrens vurderinger/tolkning vedrørende omfang fjellsikring 

samt plasseringer av skredtårn. 
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21.2. Tidspunkt for byggherrens ytelser  

Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele utbyggingsfasen. Entreprenøren kan ikke 

kreve tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før 

utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.  

 

22.  Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3. 

 

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å 

overta anlegget.  

 

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen (utbyggingsfasen) vil det bli krevd en  

dagmulkt kr 10 000,- pr hverdag. 

 

23.  Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med 

angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. 

Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 

 

24.  Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 
Ikke aktuelt 

 

25. Priser (se NS 8406 pkt. 23) 

25.1. Generelle bestemmelser 

Prisene skal være i norske kroner. 

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 

arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også 

inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, 

fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 

 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 

nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 

 

• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 

• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 

• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 

• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 

 

25.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 

 
Gjelder kun for utbyggingsfasen: Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett 

til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser. Regler i NS 8406 gjelder således ikke for 

utbyggingsdelen av kontrakten. 

 

Gjelder kun for driftsfasen (drifts og opsjons-perioder): Endringer i prisnivå etter 

tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser. Dette gjelder 

dog kun for driftsfase (inkl. driftsfaser med opsjon) 
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Endringsbeløpet for avregningsperioden for en driftsfase på 5 år, beregnes etter formelen: 

 

e  =  A  x    (  T /  T0   -  1 ) 

 

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser 

(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og 

innestående beløp. 

 

I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på 

kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader 

(generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A. 

 

T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 

T = Indekstallet for avregningskvartalet. 

 

 Det skal benyttes - Statistikk for veg i dagen: 

Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for 

veganlegg, Veg i dagen”. 

 

  e =  A x (T / T0 – 1 ) 

  A= kontraktens samlede pris den aktuelle for driftsperioden 

  T0= Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 

  T= Gjennomsnittlig Indekstall for avregningsåret. 

 

Prisregulering for endringer i valutakurs: 
Denne bestemmelsen gjelder kun for prosessene 19.4 og 77.92 for sted D1, E1, E2 og 

E3 . 

 

Dersom den norske kronekursen endrer seg med over 5% mot valutaene CHF, EURO eller 

US dollar, så skal i prisene i prosessene 19.4 og 77.92  i steder D1, E1, E2 og E3, reguleres 

opp eller ned med tilsvarende prosentsats.  

Grunnlaget for fastsetting av kurs er den aktuelle valutakursen pr. 1. februar 2022 og 

kursen avregnes i driftsperiodene pr 1. februar hvert år: 

Valuta (kurs pr. 1. februar 2022) Norske kroner 

1 CHF 9,59 NOK 

1 Euro 9,96 NOK 

1 US dollar 8,83 NOK 
  

 

26.  Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3) 

26.1. Fremdriftsbetaling 

Entreprenøren skal utarbeide forslag til faktureringsplan. Faktureringsplan er å forstå som 

en periodisert oversikt over planlagt produksjon i henhold til vedtatt fremdriftsplan. Planen 

skal godkjennes av byggherren som grunnlag for entreprenørens fakturering og 

byggherrens budsjettering. Faktureringsplanen skal endres når det skjer endring i 

fremdriftsplanen som har betydning for fakturering.  
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26.2. Fakturering 

Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført 

byggeplassen av materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne prosesser i 

kapittel D1 som tilsier oppgjør før innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

 

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se 

LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2. 

 

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har 

varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som 

byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

 

Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og 

måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal 

måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av 

Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for 

vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier. 

Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable 

oppmålingsregler. 
 

Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon 

for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som 

faktureres. 

 

Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig 

dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger. 

 

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av 

kontraktsmengden uten at delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon formutførte 

mengder er levert, så vil byggherren holde tilbake fakturert beløp på disse prosessene. 

 

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 

 

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 

 

https://www.tffk.no/om-oss/send-oss-faktura/ 

 

For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende 

informasjon: 

 

• fakturaadresse 

• navn på byggherrens representant eller byggeleder 

• referansenummer til bestillende enhet i fylkeskommunen (fem siffer) 

• kontraktsnummer 

• saksnummer i arkivsystemet til Troms og Finnmark fylkeskommune (fås fra 

byggeleder) 

• tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura) 

 

https://www.tffk.no/om-oss/send-oss-faktura/
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Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, referansenummer, prosjektnummer 

og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete 

delbestilling. 

 

Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av 

avdragsnota på elektronisk format». 

Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode. 

 

Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og 

sluttnota leverer oppdatert «Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg». 

 

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 

endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på 

grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold 

til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

 

- I utbyggingsfasen skal entreprenør oversende faktura pr. måned. 

- I driftsfase skal entreprenøren oversende faktura en gang pr. år og da etter 

hver endt sesong for drift (dvs. etter 15. mai og før 1 juli). 

 

27.  Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 

 

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 

Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 

 

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 

 

Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens 

utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt 

timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver 

etterspurt timesats. 

 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 

 

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 

 

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 

 

Timepriser mannskap 

Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 

håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 

 

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 

byggherren. 

 

Timepriser maskiner 
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For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 

entreprenørens liste over maskintimepriser. 

 

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 

maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 

 

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 

maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 

eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 

 

Materialer 

Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 

materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og 

fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 

 

Byggherrens rett til innsigelse 

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 

materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 

behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 

23.4. 

 

28.  Sluttoppgjør (se NS 8406, pkt. 25) 
Et separat sluttoppgjør vil kun foretas etter avsluttet utbyggingsfase.  

Intet sluttoppgjør vil bli foretatt etter fullførte drifts og opsjonsfaser. 

Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens 

prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som 

følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så 

fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter 

følgende formel: 

 

V  = 0,1 (S – 1,1K) 

 

der: 

V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 

 

S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på 

kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens 

prisgrunnlag. 

 

K = Kontraktssum (kr) 

 

29.  Tvister (NS 8406 pkt.31) 

29.1. Minnelige løsninger  

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. 

 

Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 

framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 

Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 
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tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 

hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 

prosjektledelse. 

 

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, 

skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den 

dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer 

informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig 

dokumentasjon eller forklaring. 

 

Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all 

informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte 

hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes 

stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. 

 

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 

 

29.2. Tvisteløsning 

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres 

ved ordinær rettergang. 

 

Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av 

kontrakten. 

 

29.3. Parter i tvister  

For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller 

søksmål, er Troms og Finnmark fylkeskommune rett part. Det samme gjelder søksmål som 

fylkeskommunen måtte ha mot entreprenøren 

 

30.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 

 

Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 

desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften). 

 

Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 

eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 

 

Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 

forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 

 

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-

koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften. 

  



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  C2 - 24 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Prosjektnavn: Fv. 7768 Grøtfjorden forebyggende skredkontroll 

Parsell: Fv. 7768 S1D1 m 2450-8570 
  2021-12-07 

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 

eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 

utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 

 

 

31.  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

31.1. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan 

Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig 

og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på ELRAPP eller på felles WEB-hotell. I 

tillegg kan den være i utskrevet format.  

 

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase. 

 

Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og 

enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide om 

planen 

 

Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering 

i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de 

byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så 

snart som mulig. 

 

Entreprenøren skal levere informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for 

byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.   

 

Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte 

arbeider.   

 

Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 

særlig fare for liv og helse. Instrukser som finnes i håndbøker fra Statens vegvesen, skal 

følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesen sine. 

 

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 

arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 

Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 

forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal 

oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle 

arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse 

arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 

 

Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i 

arbeidet, og signeres av disse. 

 

31.2. HMS-kort 

Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 

fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i 
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«Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren 

har krav på innsyn og kopi av HMS-kort. 

 

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. 

 

Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen 

dokumentasjon som gir grunnlag for unntak. 

Med unntak menes: 

- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse 

fra utgiver av HMS-kortet 

- Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV 

- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole 

- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra 

kommune 

- Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan 

fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag 

fremgår 

- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde 

 

31.3. Føring av oversiktsliste 

SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 

arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende 

måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste.  

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 

arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 

 

31.4. Hovedbedrift og samordningsansvar 

Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll 

forskriften. 

 

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i oppstartsfasen, og navnet tas 

med i SHA-planen. 

 

Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke 

delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig 

dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, 

byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-

planen. 

 

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 

naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 

miljøarbeidet. 

 

Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 

entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven 

og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn 

til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. 
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Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter 

midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 

 

Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 

starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle 

virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen. 

 

31.5. Besøkende til anleggsområdet 
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får 
adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort 
kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 
 

Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr. 

 

31.6. Opplæring og kompetanse 

Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 

kontraktarbeidet. 

 

Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 

verneutstyr. 

 

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 

være tilgjengelig for hovedbedrift. 

 

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 

 

1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 

2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 

2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 

2.2 Kurs for ansvarshavende 

2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og lungeredning 

 

Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring 

hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 

 

31.7. Arbeidstid 

Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som 

benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 

underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 

enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 

stilling som utfører kontraktsarbeid. 

 

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, 

skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 

 

Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 
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31.8. Arbeidsvarsling 

Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 

Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 

 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens 

vegvesens skiltmyndighet for godkjenning. 

 

Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal 

i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 

 

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 

samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 

stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 

 

31.9. Personlig verneutstyr og vernetøy 

Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i 

bruk. 

 

Minstekrav til vernetøy 

• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.  

• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 

Prøvetakingsmetoder og krav. 

 

Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes. 

 

Minstekrav til verneutstyr 

• Hjelm (NS-EN 397) 

• Vernesko 

• Vernehansker 

• Vernebriller eller øyevern 

• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB 

 

Alt verneutstyr skal være CE-merket. 

Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold. 

 

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under 

forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 

 

Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, 

spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt 

med entreprenørens instruks. 

 

Omvisning for eksterne 

Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. 

Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt 

tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 
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31.10. Kjemiske produkter 

Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 

Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering 

av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, 

håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 

 

Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 

eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 

 

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 

Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 

 

31.11. Sikring av arbeidsstedet  

Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 

grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, 

naboer og myke trafikanter. 

 

31.12. Orden og renhold 

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 

naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 

 

31.13. Vernerunder 

Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i 

kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å 

delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 

 

Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende 

referatet til byggherren. 

 

31.14. Merking og kontrollrutiner 

Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 

utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 

oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- 

og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel 

eller kontroll. 

 

31.15. Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter 

Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha:  

• Arbeidsvarslingskurs type 1 

• Arbeidsvarslingskurs type 3 

• Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer 

• Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer 

Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern, skal inneholde: 

• Grunnleggende brannteori 

• Brannårsaker og forebyggende tiltak 

• Varsling 

• Redde liv og verdier 
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• Slokkemidler og slokkeutstyr 

• Brannskader 

• Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe 

• Kjeden som redder liv 

• Varsling, medisinsk nødtelefon 

• Opptreden på skadested 

• Pasientundersøkelse 

• HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning 

• Fremmedlegemer 

• Transport av syke og skadde inkludert båresurring 

• Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi 

• Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader 

31.16. Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, skal 

være utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-13123. 

Fareområde vil spesielt være der det foregår bergrensk, pigging, utlasting i skjæring, i grøft 

og ved stuff.  
 

Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der 

operatør i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområde for 

udetonert sprengstoff. 

 

32.  Ytre miljø 

32.1. Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 

Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 

- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 

- Hindre utilsiktede utslipp 

 

32.2. Hensyn til omgivelsene 

Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 

berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 

med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 

 

Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 

av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 

 

Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 

som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre 

arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt 

søke om tillatelser og dispensasjoner. 

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-

1442 og/eller T-1520, skal disse følges. 

 

Det kan være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-

risiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-

retningslinje T-1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen. 
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Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 

smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som 

kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 

 

Spesielt for dette prosjektet: 
På grunn av restriksjoner vs. fauna i området vil aktivitet i området for etablering av 

utløsningspunkter, først kunne starte 1. juli 2022. Dette dreier seg primært om diverse 

hekkende fuglearter. 

 

 

32.3. Tømmer og treprodukter 

Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene 

ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter. 

 

32.4. Avfallshåndtering 

1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 

disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 

kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 

asfaltgjenvinning – KFA. 

 

2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 

 

3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 

Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 

arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, 

treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, 

forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning 

av sorteringsgraden. 

 

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 

entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 

Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal 

inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 

 

5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en 

basiskarakterisering* før deponering finner sted. 

6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP. 

Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 

 

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og 

bygningsloven. 

 

32.5. Environmental Product Declaration (EPD) - Miljødeklarasjon 

Entreprenøren skal levere prosjektspesifikk EPD for følgende materialer:  

 

• Konstruksjonsbetong 

• Armeringsstål 
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I tillegg skal entreprenøren levere EPD for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD. 

Disse skal så langt som mulig være prosjektspesifikke.  

 

EPD skal være ihht NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a. 

EPD-Norge, Environdec, IBU). 

 

EPD skal sendes byggherre før produktet tas i bruk.  

 

32.6. Krav til anleggsmaskiner i tunnel 

Ikke aktuelt. 

 

32.7. Kjøretøy og maskiner 

Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal være utstyrt med 

registreringsmerke med QR-kode og være registrert i maskinregisteret (www.reginn.no). 

Troms og Finnmark fylkeskommune skal gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne 

utøve sanntidskontroll og få oversikt over entreprenørens og underentreprenørens 

registrerte maskiner og utstyr.  

 

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis 

EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.  

 

Spesielle krav knyttet til bruk av helikopter: 

- Godkjent luftfartøy for kommersiell flygning innenlands – bekreftelse fra 

luftfartstilsynet. 

- Leverandør (helikopteroperatør) skal være godkjent av luftfartstilsynet for denne 

type virksomhet, leverandøren skal også ha AOC – bekreftelse fra luftfartstilsynet. 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flyselskap/godkjente-flyselskaper/ 

 

32.8. Spesielle krav knyttet til ytre miljø 

Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som 

oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 

 

- Jf. konkurransegrunnlagets kap. A3 pkt. 10.4 – Ytre miljø.  

På grunn av restriksjoner vs. fauna i området vil aktivitet i området for etablering av 

utløsningspunkter, først kunne starte 1. juli 2022. Aktivitet utenom anleggsaktivitet (som 

bygging og helikoptertransport) kan dog foregå før denne datoen. 

 

 

 

33.  Fellesbestemmelser for SHA og YM 

33.1. Beredskapsplan og øvelser 

Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 

hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på 

kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 

 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flyselskap/godkjente-flyselskaper/
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Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 

 

• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede 

miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser 

• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 

• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 

• Varslingsplan 

 

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering og føringer i eksisterende 

beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket 

hendelse skal framgå spesielt. 

 

Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 

beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 

tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 

kommunikasjonsutstyr. 

 

Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 

uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 

skal varsle og hvem som skal varsles. 

 

Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal 

delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). 

 

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse 

med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det 

i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen 

skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 

 

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 

 

33.2. Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 

Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens 

vegvesen sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen HMS». 

Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå 

gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. 

 

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). 

 

Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 

skal skje etter følgende retningslinjer: 

Hva 

Rapporteres 

Når  

rapporteres 

Til hvem Rapportform til 

byggherren 

Alvorlige  

ulykker i 

forbindelse 

med arbeid 

Når det skjer Politi 

Arbeidstilsynet  

Byggeleder 

DSB ved sprengningsulykker og 

elektrisitetsulykker  

Muntlig i første 

omgang, deretter 

skriftlig 3) 
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(konsekvens-

klasse K5 og 

K4) 

Brannvesenet ved brann og 

forurensningsulykker 

Verneombud 

Pårørende (politiet varsler ved 

dødsulykke) 

Øvrige 

ulykker 

(konsekvens-

klasse K3, K2 

og K1) 

Senest innen 

48 timer 

Byggeleder 

DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 

sprengningsulykker og 

elektrisitetsulykker  

Verneombud 

Skriftlig 3) 
 

Nestenulykker Senest innen 

14 dager 

Byggeleder 

 

Skriftlig 3) 

 

Alvorlige 

nestenulykker 

(konsekvens-

klasse K5 og 

K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 

omgang, deretter 

skriftlig 3) 

Yrkessykdom 

eller 

yrkesskade 

Når det blir 

konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 

Byggeleder2)  

Skriftlig 
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne 

kontrakten. 
3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18. 

 

Begrepsforklaring 

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 

Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 

miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 

Konsekvensklasse: Klassifisering av skader fremgår av ELRAPP. 

 

33.3. Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 

Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter 

byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mèn og død). Etter slike 

hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part, 

kan byggherren iverksette undersøkelser. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell 

og øvrige ressurser til disposisjon for byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det 

samme gjøres av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet. 

 

33.4. Byggherrens sanksjonsrett 

• Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 

arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig 

bortvisning fra arbeidsstedet. 
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• Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide 

sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan 

byggherren iverksette følgende tiltak: 

 

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. 

Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette 

gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre 

ham. 

 

2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA i tillegg til å stanse arbeide kan 

byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold. 

 

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan Byggherren 

selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning. 

 

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til 

kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA 

og YM. 

 

Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket 

fra fremtidige kontrakter med Troms og Finmark fylkeskommune. Der entreprenøren er et 

arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der 

det er flere enn to. 

 

34.  Forbedringer og utviklingsarbeider 
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse 

for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. 

 

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til 

kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom 

byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til 

omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 

 

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 

tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke 

fører til besparelse for denne kontrakten. 

 

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen 

fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, 

avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 

 

35.  Sprengningsarbeider 
For byggefasen er ikke det planlagt noen sprengingsarbeider.  

For driftsdelen vil det bli utført skredkontroll, dvs utførelse av teknisk sprenging. Se: 

 

 Kapittel. 11. Teknisk sprengning: 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-15-844/KAPITTEL_11#%C2%A7101 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-15-844/KAPITTEL_11#%C2%A7101
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36.  Andre bestemmelser 

36.1. Riggplass 
Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes 
byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngåelse. 

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet. 
• Inngjerding og porter 
• Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering 
• Beredskapsutstyr 
• Områder for lagring av materiell 
• Områder for lagring av farlig stoffer 

 
Listen er ikke uttømmende. 

Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart av 
arbeidene. 

Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og 
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes 
så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, 
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks 
tillatte mengder av disse stoffene skal være en del av riggplanen. 

Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og 
anleggsdrift. Veier skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk 
gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. 
Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i 
og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren 
å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at 
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og 
telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder. 

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. 

 

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 

naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 

 

Det vises også til kap. A3 pkt. 8 og 10.3. 

 

36.2. Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 
Entreprenøren må selv vurdere sitt behov for tilknytning til offentlig nett, mm.  

Entreprenøren må selv besørge og bekoste alle forhold mht. tilknytning til offentlig nett, 

mm.(eksempelvis strøm, vann , avløp oa.) 

- Ad. riggområde A: det er lagt fram strømforsyning til dette riggområdet. Eventuelt 

behov for ytterligere kapasitet for strøm må besørges av entreprenøren.  

(Riggområde B har ikke strømforskyning) 
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36.3. Kontor og laboratorium for byggherren 
Bygge-møter kan gjennomføres på TEAMS.. 

 

36.4. Sanksjoner knyttet til driftsstans 

Sanksjoner: Etter 72 timer med nedetid sanksjoners entreprenør med 2000,- Nkr per UP 

(utløsningspunkt) og per døgn. Maksbeløp 20 000,-  Nkr i døgnet dersom alle UP er ute av 

funksjon. 

Nedetid regnes fra det tidspunkt sprengning, er tenkt utført eller at systemet melder inn 

feil. Nedetiden løper uansett hvor mange utløsningspunkter som ikke fungerer, og vil være 

kumulativt i 30 dager dersom gjentatte problemer forekommer. Etter 30 dager fra første 

feilen oppstod vil leverandør få nye 72 timer nedetid uten sanksjoner. 

Det gis fristforlengelse dersom det ikke er flyvær i tidsrommet innenfor de 72 timene.  

Dette må skriftlig bekreftes fra helikopterselskap. Vinteren 2022-2023 regnes som 

innkjøring og derfor gis ingen sanksjoner for denne perioden. Sanksjon i form av trekk er 

ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406. 

Eventuelle sanksjoner trekkes fra den årlige faktureringen. 

Utfordringer med kulde, vind, nedising, og mørker vil ikke være et unntak for bruk av 

eventuelle sanksjoner ved driftsstans. 

Installasjoner som totalt snør ned pga. feilplassering vil ikke sanksjoneres. 

 

36.5. Rutiner for bruk av opsjon - driftsperioder 

Byggherre skal varsle leverandør om eventuell benyttelse av opsjon for ytterligere drift i en 

periode på 5 år. Dette må skje innen foregående driftsperiode er avsluttet og ikke senere 

enn den 15. mai i de respektive år hvor driftsperiode avsluttes.  

Dersom byggherre velger å ikke benytte en opsjon i en driftsperiode, vil byggherren ikke 

kunne kreve å benytte en opsjon for en senere driftsperiode.  

Kontrakten anses i et slik tilfelle som avsluttet. 

  

36.6. Byggesøknad 

Byggherre forutsetter at godkjent reguleringsplan vil foreligge før oppstart av anlegget. 

Fysisk oppstart som medfører aktivitet i selve området for etablering av skredtårn, vil være 

fra og med 1. juli 2022. (pga. hensyn til hekkende fugler) 

 

 
37. Eventuelle endringer i oppdragsgivers/byggherres organisasjon    
 
Ved en eventuell oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune skal avtalen videreføres 

for Troms fylkeskommune.  

 
 
 
38. CoVid-19 
 

Rapportering 

I de perioder hvor gjennomføringen påvirkes av CoVid-19 skal partene daglig oppdatere 

hverandre kort om status, tiltak og konsekvenser. Partene har ansvar for å skriftlig gjøre en 

kort oppsummering av den daglige rapporteringen. 
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Partenes krav på fristforlengelse på grunn av CoVid-19 (se NS 8406 pkt. 20) 

Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres av CoVid-19, med mindre 

partene med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene. 

 

Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse 

dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold som nevnt i første ledd.   

 

En part har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre 

parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen. 
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C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 

C3 Avtaledokument 
 

Mellom Troms og Finnmark 

fylkeskommune  

som byggherre foretaksnr. 922 420 866 

   

og  Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxxxxx 

   

er inngått følgende avtale:  

 

1 Entreprenøren påtar seg å levere Xxxxxx. 

 

2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: 

 

Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt 1, 2 og 3) 

(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr xxxxxx 

Korreksjon iflg. pkt. 8 kr xxxxxx 

Kontraktssum (eks. mva) kr xxxxxx 

 

3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de  tegninger 

og dokumenter dette henviser til. 

 

4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxxx. 

 

5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxxx. 

 

6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 

entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 

kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, 

pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15. 

 

7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start 

og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer 

i kap. C2, pkt 16. 

 

8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument ifølge vedleggsliste 

 datert åååå-mm-dd. 

 

9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av 

vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 

 

10  Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer

 hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

xxxxxx åååå-mm-dd  xxxxxx åååå-mm-dd 

   

byggherre  entreprenør 

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 
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D1 Beskrivelse  

Spesielt om bruk av ISY G-prog Beskrivelse for utarbeidelse av 

konkurransegrunnlag for byggekontrakter. 

Veiledning for ISY G-prog beskrivelse: 

https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/Veg/Byggherre/Konkurransegrunnlag/ISY+Beskrivelse

https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/Veg/Byggherre/Konkurransegrunnlag/ISY+Beskrivelse
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Prosjektnavn: Fv. 7768 Grøtfjorden forebyggende skredkontroll 
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  2021-12-07 

D2 Tegninger og supplerende dokumenter 

 

D 2.1 Skredfaglig apport 

Rapporten omtaler:  

- Grunnforhold  

- Estimert omfang av fjellsikring 

- Ca. plasseringer av utløsningspunkter 

- Klima, snø og skredforhold 

- Ytterligere beskrivelse av riggområder  
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E Svardokumenter 

E1 Dokumentasjon fra tilbyder 
 

Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet 

(evt. også med tilhørende vedlegg). 

Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2  

Beskrivelse med utfylte priser, E3 

Prisskjema:  

Timepriser for mannskap og maskiner, E4 

Tilbudsskjema, E5 

Datafil med priser fra kap. D1/E3 

Teknisk dokumentasjon som beskrevet i Kap. E2 Vedlegg 3 (jf. prosess 79.1 sted A1, 

Kap. D1 Beskrivelsen samt kap. A3 pkt. 10.5) 

Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud 
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E Svardokumenter 

E2 Svardokument for vurdering av leverandørens kvalifikasjoner 
 

Innhold 

1. DOKUMENTASJON AV KVALIFIKASJONER 2 

2. DET EUROPEISKE EGENERKLÆRINGSSKJEMAET (ESPD) 2 

3. LEVERANDØRENS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING 3 
3.1. Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2 3 
3.2. Generell informasjon om leverandøren 3 
3.3. Leverandørens struktur 3 
3.4. Leverandører som deltar i fellesskap 3 
3.5. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 4 

4. LEVERANDØRENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KAPASITET – KAPITTEL B2 PUNKT 2.3 4 

5. LEVERANDØRENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER – KAPITTEL B2 PUNKT 2.4 5 
5.1. Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1 5 
5.2. Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2 6 
5.3. Gjennomføringsevne – kapittel B2 punkt 2.4.3 6 

6. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG KVALITET – KAPITTEL B2 PUNKT 2.5 6 
6.1. SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1 6 

7. SKATTEATTEST – KAPITTEL B2 PUNKT 3.2 6 

8. VEDLEGG 6 
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1. Dokumentasjon av kvalifikasjoner 
Herværende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør.  

Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet. 

 

2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser 

(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1. 

 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på et 

annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget 

utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i 

felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere 

kvalifikasjonskrav.  

 

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via Mercell. (EU-supply.) 
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3. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

3.1. Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2 

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den 

stat leverandøren er etablert. 

 

3.2. Generell informasjon om leverandøren 

Leverandøren:                                                                     
Navn  

Adresse  

Telefon  

Telefaks  

E-post  

 

3.3. Leverandørens struktur 

Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur. 

 
Enkeltstående 

firma: 

           Konsortium:          Joint Venture:                      Annet:  

 

Dersom "Annet" – vennligst spesifiser: 

 

 

 

3.4. Leverandører som deltar i fellesskap 

Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon: 

 
Firmanavn  Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet  
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3.5. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 

Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.  

 

4. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3 

Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3. 

 

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige 

endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her. 

 

Egenkapital  År:  

 

Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste 

regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.  

 

 

Egenkapitalandel  År:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel E Svardokumenter 

Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leverandørers kvalifikasjoner                                                         E2 - 5 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Prosjektnavn: Fv. 7768 Grøtfjorden forebyggende skredkontroll 

Parsell: Fv. 7768 S1D1 m 2450-8570 
                2021-12-07 

5. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4 

5.1. Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1  

En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene 

regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan også gis på eget skjema. 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      

Sted      

Oppdragsgiver      

Referanseperson (navn, 

stilling/tittel i referanseprosjektet, 

telefon og e-post) 

     

Tid for utførelse (fra-til) ååmm      

Verdi i mill. kr. inkl. mva      

Totalt antall årsverk      

Herav egne arbeidstakere      

Herav i underentreprise      

H1-verdi inkl. underentreprenører       

Kort beskrivelse av oppdraget 

inkl. hvilke arbeider som ble 

utført av leverandøren selv og 

hvilke arbeider som ble utført av 

underleverandører 

     

 

 



Kapittel E Svardokumenter 

Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leverandørers kvalifikasjoner                                                         E2 - 6 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Prosjektnavn: Fv. 7768 Grøtfjorden forebyggende skredkontroll 

Parsell: Fv. 7768 S1D1 m 2450-8570 
                2021-12-07 

5.2. Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2 

Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1. 

 

5.3. Gjennomføringsevne – kapittel B2 punkt 2.4.3 

Dokumenteres i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 2.4.3  

 

6. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5 

6.1. SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1 

Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1  

 

  

7. Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2 
Leverandør skal levere skatteattest i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 3.2.  

 

8. Vedlegg 
I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg: 

Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring  

Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest 

Vedlegg 3: Dokumentasjonskrav for tekniske funksjoner. 
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Vedlegg 1 

 
Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet benyttes 

følgende forpliktelseserklæring.  

 
 

*** 

 

MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING 

 

 

 

Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til  

 

firma … … … … … … … … … … i [prosjektnavn her]. 

 

 

 

 

 

Dato:  

 

For … … … … … … … … … … 

 

 

 

… … … … … … … … … … … … 

Signatur 
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Vedlegg 2 

Fullmakt 
[Firmanavn på leverandør/underleverandør] (org. nr. [org nr]) (mailadresse [mailadresse]) 
 
gir herved  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune org. nr. 922 420 866 MVA 
 
 
Prosjekt [kontraktsnummer]    Fullmakt gyldig til [dato] 
 
fullmakt til et ubegrenset antall ganger i den periode fullmakten gjelder for, å innhente opplysninger om  
 

1. våre skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgår av skjemaet ”Informasjon 

om skatte- og avgiftsforhold” (se vedlegg) og skjema for attest om restanser på skatt/avgift mv - RF-1244, 

(skatteattesten);  

2. innrapporteringer på RF-1199 vedrørende oppdraget og RF-1198 vedrørende arbeidstakere på oppdraget til 

Sentralskattekontoret for Utenlandssaker; og 

3. hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lønn på i a-meldingen; 

Fullmakten gjelder alle opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13, skatteforvaltningsloven 
§ 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, a-opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. For det tilfelle at ovennevnte 
bestemmelser i fullmaktens gyldighetsperiode erstattes av ny/nye bestemmelser, skal fullmakten også gjelde alle 
opplysninger som er taushetsbelagte etter den/de nye bestemmelser.   
 
Den som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til å bevare taushet om disse 
opplysningene. Opplysninger som Troms og Finnmark fylkeskommune har innhentet om underentreprenører kan 
likevel meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger som Troms og Finnmark fylkeskommune har 
hentet inn kan meddeles på tvers internt i fylkeskommunen. Overtredelse av taushetsplikten kan medføre straff 
etter straffeloven (2005) § 209. 
 
Fullmakten gjelder fem år fra dato for undertegning.  
 
Det samtykkes i at Troms og Finnmark fylkeskommune kan sende forespørsel om informasjon etter denne fullmakt 
(inkludert fullmakten med vedlegg) samt annen relevant informasjon i e-post til den som skal fremskaffe 
informasjonen. Videre samtykkes det i at den som skal fremskaffe informasjonen kan sende denne i kryptert e-
post til Troms og Finnmark fylkeskommune. Som kryptert e-post regnes også e-post som ikke selv er kryptert, men 
hvor den sensitive informasjonen fremgår av kryptert vedlegg til e-posten. 
 
Som vedlegg til denne fullmakt følger fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for 

statsborgere innen EU/EØS/EFTA) fra den som har signert på denne fullmakten. (Legitimasjonen og kopien må 

tydelig vise bilde, navn, fødselsdato og signatur). 

Det bekreftes at denne fullmakten innebærer et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til opphevelse av 
taushetsplikten. 

 [Sted], den [dato]  
  

[Firmanavn på 
leverandør/underleverandør] 

 
 

 

 
 
 
 

Signatur 
[Navn på den/de som undertegner. 
Vedkommende må ha signatur eller 
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prokura og denne må fremgå av 
Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.] 

 
 
 
 
 
 
 

DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA 

SKATTEETATEN. SKAL IKKE FYLLES UT AV VIRKSOMHETEN 
 

INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet 

skatteattest) 
 

Mottaker av skjema: 

Navn:                                                                             Org. nr: 

Adresse: 

Postnr:                                      Poststed: 

 

 Opplysninger om den forespurte virksomheten: 

Foretakets navn:  

Adresse: 

Postnr:                                      Poststed: 

Org. nr:                                     Selskapsform: 

Innehaver: 

Styreleder: 

Daglig leder: 

Hovednæring: 

Antall ansatte innmeldt: 

 

Registrert i følgende registre: 

Register Ja/Nei Reg.dato 

Enhetsregisteret                                      

Foretaksregisteret    

MVA-registeret   

 

Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer – beløp: 

Oppgavehyppighet                             

Gjeldende første termin for MVA 

oppgaveplikt:  

 

Slettet MVA termin:   

 

Tre siste terminer: 

Termin    

Samlet omsetning innlevert oppgave    

Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave    

Utgående merverdiavgift, høy sats innlevert oppgave    

Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet oppgave    

Inngående avgift innlevert oppgave    

Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave    

 

Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift: 

Termin    

Sum grunnlag arbeidsgiveravgift    

 

Forfalt, ikke betalt:    

Forskuddsskatt, forskuddspliktig:  
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Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:  

Restskatt:  

Forskuddstrekk pr dags dato:   

Arbeidsgiveravgift pr dags dato  

Annet:   

Merverdiavgift pr dags dato  

 

Sentralskattekontoret for utenlandssaker: 

Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd  

Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato  

Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd  

 

Ovenstående opplysninger attesteres: 

Myndighet 

 

 

Dato Underskrift 
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Vedlegg 3 

 

Liste: Dokumentasjonskrav for tekniske funksjoner. 

Dokumentasjonen skal inneholde det følgende:  

 

a) Det må dokumenteres i tilbudet hva som kreves av norske myndigheter for at systemet 

kan bli satt i drift, samt at kravene er oppfylt ved den tilbudte leveranse.  

b) En manual som viser hvordan det tilbudte sprengsystemet fungerer og betjenes. Skal 

foreligge på engelsk eller norsk. 

c) Det må i tilbudet dokumenteres/oppgis et telefonnummer og en epostadresse for support 

i vintersesongen (alle dager fra kl. 0700 – 2200 norsk tid) . 

 

Gjelder kun ved sprengstoff som sprengmiddel: 

• Godkjenning for oppbevaring av sprengmidler fra DSB  

• Det må dokumenteres hvordan udetonert sprengstoff skal håndteres, og 

               at dette er i tråd med norsk lovverk (§ 11‐13.Forsager ‐ eksplosiv vare som ikke har 

               gått av som planlagt). 

• Det må kunne dokumenteres et miljøvennlig produkt som er nedbrytningsbart. 
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E Svardokumenter 

E3 Beskrivelse med utfylte priser 

Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av 

enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format. 

Der oppdragsgiver har levert ut konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, 

bør leverandøren levere tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil.  
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E4  Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 
 

Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27 

Regningsarbeider. 

 

I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 

 

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 

 

1 Timepriser mannskap 
Spesifikasjon Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Mannskap 

(unntak er spesifisert nedenfor) 
 10  

Stikningslag med komplett utstyr 

 
   

 Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 

2 Overtidstillegg 
Overtidstillegg 

i forhold til ordinær timesats for mannskap og i 

forhold til ordinær timesats for maskiner 

inklusiv fører  

Tillegg 

Kr/time 

Timer Sum pris 

a) for vanlig overtidsarbeid 

 
 10  

b) hverdager kl 21.00 – 06.00 

 
 10  

c) søn- og helligdager (hele døgnet) 

 
 10  

 Sum overtidstillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 

3 Timepriser maskiner 
Ønsket maskintype 

(byggherrens behov) 

Vekt 

Løfte-

kapasitet 

mv. 

Tilbudt maskin Årsmodell 

Årstall 

Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Maskiner inklusiv fører: 

Helikopter 1200 kg    10  

       

       

       

       

       

       

       

       

 Sum maskiner: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
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Sum mannskap og maskiner 
 

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg 

 
 

Sum overtidstillegg 

 
 

Sum maskiner 

 
 

Sum mannskap og maskiner 

Overføres til kap. E5 
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Sted A 1 Utbyggingsfase kr  

    

Sted D 1 

Obligatorisk drift (15 november 2022 – 15 

mai 2027) 

 

kr  

    

Sted E 1 
OPSJON DRIFT fra 15 november 2027 til 15 

mai 2032 
kr  

    

Sted E 2 
OPSJON DRIFT fra 15 november 2032 til 15 

mai 2037 
kr  

    

Sted E 3 
OPSJON DRIFT fra 15 november 2037 til 15 

mai 2042 
kr  

 

Sum i henhold til kap. E3 

 

kr  

 

Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 

 

kr  

 

 

Total tilbudssum uten merverdiavgift 

 

kr  
 

 

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette 

tilbudet. 

 

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå 

og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 

  

 

 

 

, den 

 

 

 

 

 

stempel, underskrift 
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Organisasjonsnummer: 

 

 

 

Fullstendig firmanavn: 

 

 

 

Fullstendig adresse: 

 

 

 

Postnummer og –sted: 

 

 

 

Telefonnummer og kontaktperson: 

 

 

 
 


