
*** Spesiell Beskrivelse ***

D Beskrivende del
D1  Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbok R761 «Prosesskode 1-Standard 
beskrivelsestekster for vegkontrakter»  og håndbok R762 «Prosesskode 2- Standard beskrivelsestekster for 
bruer og kaier»

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. 
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.
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A1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

1
A1

Forberedende tiltak og generelle kostnader

*** Spesiell Beskrivelse ***

  

11
A1

ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

11.1
A1

FASTMERKER

Omfatter kontroll, og om nødvendig reetablering, av eksisterende 
fastmerker i prosjektområdet før arbeider starter. Omfatter også måling, 
beregning etablering og sikring av nye fastmerker til bruk innenfor 
anleggsområdet. Omfatter også rekognosering i felt for fysisk plassering 
måling og sikring av nye fastmerker, samt beregning av nye data, dersom 
eksisterende fastmerker som ligger utenfor området for den endelige 
konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang.

a)

Byggherre leverer dokumentasjon over hvilke fastmerker entreprenøren 
skal benytte som utgangspunkt for etablering av anleggsnett. 
Entreprenøren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes er 
tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikking og 
maskinstyring kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis entreprenøren 
oppdager feil i eksisterende fastmerker eller feil i nyetablerte fastmerker 
skal byggherre varsles.

Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av 
fastmerker, og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling 
over nyopprettede fastmerker i henhold til Statens kartverks standard 
"Grunnlagsnett". 

All utførelse skal være i henhold til Statens kartverks standarder: 
"Grunnlagsnett", "Koordinatbasert referansesystem" og "Satellittbasert 
posisjons-bestemmelse".

c)

Fastmerker som benyttes som utgangspunkt for utmåling av anleggsnett 
skal oppfylle nøyaktighetskravet som er bestemt for oppdraget for 
beregning av grunnrisskrav og høydekrav, hentet fra Statens kartverks 
standard "Grunnlagsnett", se figur 11.1.

d)

Figur 11.1  Krav til nøyaktighet

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Byggherre leverer ingen dokumentasjon over hvilke 
fastmerker entreprenøren skal bruke. Entreprenøren må selv 
etablere fastmerker for stikningsarbeid.
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11.13
A1

Etablering av fastmerker

Omfatter levering og arbeider med oppsetting av fastmerker inkludert 
merkemateriale, bolter, søyler, jordspyd, mm.

a)

Mengden måles som utført antall punkt. Enhet: stkx) stk 3

11.2
A1

STIKKING OG MASKINSTYRING

Omfatter all stikking, maskinstyring, måling og beregning under arbeidets 
gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og 
plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i 
konkurransegrunnlaget.

a)

Stiknings- og maskinstyringsdata henter entreprenøren fra grunnlagsdata 
og prosjekterte data levert av byggherre. Entreprenøren skal varsle 
byggherren om det oppdages feil eller mangler i stiknings- og 
maskinstyringsdata.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også kontroll av høyde og koordinater til 
granittkantsteinen for å forsikre seg om at de individuelle 
betongelementene passer inn i sirkelen og at det er plass til 
ringfugen og fugen mellom betongelementene. Omfatter også 
innmåling av mur mot arealet som skal være beplantet for å 
bestemme hvor mye av den som skal rives/sages ned.

c) Som grunnlagsdata leverer byggherre en digital modell på 
dwg-format. Entreprenøren må selv beregne og ta ut 
nødvendige stikningsdata.

Koordinatsystem: ETRS89. NTM sone 14.
Høydesystem: NN2000.

Om det ikke er samsvar mellom dwg-modellen ved at de 
individuelle betonelementene ikke passer inn i sirkelen skal 
entreprenøren overleveve stikningsdataene slik at byggherre 
kan justere dwg-modellen. Byggherre trenger 7 dager for å 
ferdigstille den nye modellen fra de får stikningsdataene.

RS

11.3
A1

INNMÅLING

Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmåling, 
beregning og bearbeiding av innmålingsdata som dokumenterer:
- Mengder angitt i målebrev
- At utførelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav

a)

Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende 
i anleggstiden. Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770 
Modellgrunnlag, kapittel 20.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***
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RS

11.4
A1

TEKNISK KONTROLL

Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de 
angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis 
prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. 

Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord.

Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og 
meddeles entreprenøren.

a)

Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse 
gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, 
kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale 
vegmodeller, tegninger og øvrig prosjektert grunnlag, etc..

Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved 
fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter 
arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse 
er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. 
Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport 2505, 
Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet, 2011. Byggherren 
forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i 
byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig 
materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved 
entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og 
godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av 
tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til 
entreprenørens laboratorium og prøveresultater. 

Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og 
analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant 
standard foreligger, eller i hht. håndbokHåndbok 014 R210 
Laboratorieundersøkelser og håndbokHåndbok 015 R211 
Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. 
Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av 
prøveresultater fortløpende.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.5
A1

Sluttdokumentasjon

11.52
A1

Sluttdokumentasjon for egenskapsdata

Omfatter registrering, sammenstilling og overlevering av egenskapsdata 
for objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles 
kartdatabase (FKB). Hvilke objekter dette gjelder er angitt i prosjektets 
objektkodeliste eller i den spesielle beskrivelsen.

a)

Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i håndbok V770 
Modellgrunnlag (2015), kapittel 20.2, eventuelt som angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)    Omfatter etablering og overlevering av data for oppdatering 
av Felles kartbase (FKB) og Nasjonal vegdatabank (NVDB) 
iht "Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal 
VegDataBank (NVDB)" link i A1 Dokumentliste.
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All sluttdokumentasjon skal være levert før overtakelse.

b) Data leveres på standardformat i henhold til Kartverkets 
produktspesifikasjoner for felles kartdatabase (FKB) og 
spesifikasjoner for NVDB. RS

12
A1

RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

12.1
A1

Rigg og midlertidige bygninger

Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og 
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også 
alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i 
egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

a)

Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige 
overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke 
forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og 
alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal 
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom 
den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de 
var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre 
provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

c)

12.11
A1

Tilrigging

Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det 
utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger 
for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er 
inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle 
midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og 
hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, 
kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler 
(operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, 
kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for 
entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at 
uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.

Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det 
som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og 
installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og 
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. 
samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av 
byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige 
offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av 
byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, 
må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige 
tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Riggområde skal skaffes av entreprenøren.

Entreprenøren skal sørge for og bekoste alle nødvendige 
offentlige tillatelser for bruk av riggområdet.

b-c) Gjerdene rundt riggplass skal være ca 2,0 m høye. Gjerdene
skal ha et homogent og pent utseende, stå i lodd, være godt
fundamentert og avstivet. Gjerdene skal ha låsbar port og
skiltes med "Adgang forbudt". Gjerdene skal kles med duk 
for å hindre innsyn.
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RS
12.12
A1

Drift av rigg og midlertidige bygninger

Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av 
rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad 
disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. 
Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, 
rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, 
kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av 
nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- 
eller anleggsplassen.

a)

Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke fra avsluttet 
samhandlingsprosess ved oppstart, frem til avtalt ferdigstillelsesfrist. 
Enhet: uke

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Brakkene skal renholdes etter en fastlagt plan, minimum
ukentlig rengjøring.

uke 8

12.13
A1

Nedrigging

Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. 
Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, 
opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av 
avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter 
at anleggsarbeidene er utført.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.5
A1

MILJØTILTAK I BYGGEFASEN

Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i 
prosesser for utførelse.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder støvhindrende tiltak ved riving av betong og ved 
sliping og polering av betongoverflaten.

c) Det skal ikke være støvskyer fra anlegget som er plagsomt 
for forbipasserende. RS

13
A1

ANLEGGSVEGER

Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende riving og 
fjerning av provisoriske anleggsveger, bruer og kaier for adkomst til 
anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak 
entreprenøren har behov for i gjennomføringen av arbeidene. Omfatter 
også ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for 
eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer inn 
på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av private 
veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og 
private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme 
standard som før de ble tatt i bruk.

a)

Områder berørt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme 
stand som de var i før byggingen.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)
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13.4
A1

EKSISTERENDE VEGER

Omfatter vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger i den 
tiden de benyttes for anlegget. Omfatter også ekstra vedlikehold og 
nødvendig forsterkning av offentlige veger pga. bruk til anleggstransport. 
Det ordinære vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle særlige 
restriksjoner i forbindelse med offentlige veger vises til den spesielle 
beskrivelsen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også renhold av veger i anleggsperioden og 
sluttrengjøring.

c) Renhold av veger skal utføres med feieutstyr som har 
oppsamling. RS

14
A1

MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for 
avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, 
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger 
og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk 
skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med 
spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, 
sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som 
angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.

Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er 
utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og 
istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.

a)

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres 
i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs 
veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og 
vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av 
riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, 
skilt og oppmerking.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også eventuelle ekstra kostnader iht. krav i SHA-
plan for trafikkavvikling. Dette skal medtas i prising for 
underliggende prosesser.

Arbeidsvarslingsplanen avklares med skiltmyndighet og 
byggherre.

Kravene er som angitt: 

1. Etablering av arbeidsvarslings og utsetting av 
langsgående sikring skal skje på ettermiddagen etter 
klokka 18.

2. Mindre endringer kan gjøres på dagtid- men dog 
utenfor rush-tid (07-09 og 14.15- 17.00)
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14.1
A1

Trafikkulemper

Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets 
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på 
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra 
laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved 
kryssing av trafikkert veg, mv.

a)

Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige 
instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig 
trafikkavvikling.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

14.11
A1

Trafikkulemper, unntatt bruk av langsgående sikring

Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets 
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på 
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra 
laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved 
kryssing av trafikkert veg, mv. Omfatter ikke bruk av langsgående sikring 
styrkeklasse T1, T2, T3.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Entreprenøren skal ut fra egne planer, tegninger og gitte krav 
vurdere hvilke arbeidsoperasjoner som må utføres oppdelt, 
tilpasset trafikkomlegginger eller som nattarbeid.

Prosessen omfatter også alle ekstrakostnader utover det som 
inngår i de aktuelle prosessene og som er en følge av at 
arbeidsoperasjoner må utføres som delte operasjoner eller 
som natt- og/eller helgearbeid .

Beredskapstiltak med mannskap, maskiner og materiell m.v. 
som følge av kravene til opprettholdelse av trafikk på 
eksisterende veger skal være inkludert i prosessen.

Nattarbeid er begrenset til tidsrommet 22.00 til 05.30.
Betinger forhåndsøknad til byggherren. 

c) All trafikk inn og ut av anleggsområdet skal skje i trafikkens 
kjøreretning. 

RS

14.12
A1

Bruk av langsgående sikring T1, T2, T3

Omfatter levering, montering, drift, nedtaking, lagring og flytting, samt 
fjerning etter bruk, av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2 og T3. Bruk 
av langsgående sikring utover det som er angitt i godkjent 
arbeidsvarslingsplan skal avtales med byggherren.

a)

Mengden måles som prosjektert lengde. Oppgjort mengde er den største 
lengde sperremateriell av minimumsklasse som angitt i godkjent 
arbeidsvarslingsplan, og som er i bruk på samme tidspunkt på anlegget i 
løpet av utførelsestiden. Enhet: m

x)
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14.123
A1

Bruk av langsgående sikring T3

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Middlertidig rekkverk klasse T3 med maksimalt 
arbeidsbredde på 0,3 meter. 

Midlertidig rekkverk må være godkjent fra leverandør for 
montering på avrettet dekke av grus. 

Midlertidig rekkverk med høyere arbeidsbredde og/eller for 
montering på fast dekke kan tillates benyttet helt eller delvis 
dersom godkjent arbeidsvarslingsplan og risikovurdering 
tillater slikt oppsett. 

c) Midlertidig rekkverk skal monteres iht. produsents 
monteringsanvisning og med korrekte endeavslutninger. 

Entreprenør må påse at oppsett er korrekt og arbeidsbredde 
for midlertidig rekkverk er fri for hindringer. m 100

14.4
A1

OPPMERKING OG SIGNALER

Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av 
trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder 
ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant).

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

15
A1

RIVING OG FJERNING

Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg med 
fundameneter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, 
brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, 
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent mottak, 
fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomlagring på 
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for 
ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er 
medtatt i andre prosesser.

Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser 
besørges av byggherren.

Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

a)

Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for 
eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan 
materialene anbringes.

b)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.1
A1

HUS, GRUNNMURER, STØTTEMURER, ETC.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder riving av betongblokkene i Mjølan rundkjøring. 
Gjelder også delvis riving/saging/meisling av betongmur mot 
arealet som skal beplantes i rundkjøringen.
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c) Byggherre anser det som hensiktsmessig at betongmuren mot 
det arealet som skal beplantes ikke rives i sin helhet. 

RS

16
A1

FLYTTING OG OMLEGGING

Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting 
og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting 
og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, 
etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke 
annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

16.2
A1

Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, 
brønner

Omfatter flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger som 
angitt, herunder grøftearbeider, fjerning eller utkobling av opprinnelige 
ledninger og kummer, levering av materiell til og legging av ledning til 
erstatning for ledning som fjernes/utkobles. Hvis eksisterende 
hovedvannledninger forutsettes brutt, skal entreprenøren i samråd med 
byggherren legge opp en plan for å opprettholde vannforsyningen. Videre 
inngår arbeider i forbindelse med brønner som angitt.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder eventuell demontering VA installasjoner som er i 
veien for den utførelsen som entreprenøren velger.

c) VA-materiellet som fjernes skal gjenbrukes i prosjektet. VA-
materiellet må fjernes på en slik måte at det ikke skades og 
skal lagres innendørs inntil det skal monteres. Tegningen 
G100 viser hva som eventuelt må demonteres.

RS

16.3
A1

FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR

Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens 
fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, 
fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

16.31
A1

Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler

Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting 
av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen.

a)

Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på tromler.c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter demontering av LED-striper, skap, ledninger og 
festeanordninger sentraløyen dersom dette er i veien for den 
utførelsen som entreprenøren velger.

c) El-materiellet som fjernes skal gjenbrukes i prosjektet. El-
materiellet må fjernes på en slik måte at det ikke skades og 
skal lagres innendørs inntil det skal monteres. Tegningene 
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IN003, IN52 og IN53 viser hva som evetuelt må demonteres. RS
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V1 Veger og gang- og sykkelveg

66
V1

BETONGDEKKER OG DEKKER AV 
BELEGNINGSSTEIN OG HELLER

Omfatter levering og arbeider med nye betongdekker så som utlegging, 
avretting og etterbehandling etc. inklusive forskaling og fugearbeider.
Omfatter også levering og arbeider med dekker av belegningsstein og 
heller av betong, og dekker av naturstein.

a)

Dekker av betong skal utføres som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
Betongarbeidene skal utføres etter bestemmelsene i NS-EN 206-1 Betong 
del 1 Spesifikasjon, egenskaper og samsvar, og NS-EN 13670 Utførelse 
av betongkonstruksjoner.
Dekker av belegningsstein og heller av betong, samt dekker av naturstein, 
skal utføres som angitt i håndbok N200 Vegbygging, kap. 67.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Fugearbeider er medtatt i prosess 66.22 og 84.85.

66.1
V1

BETONGDEKKER, NYE

66.12
V1

Armerte betongdekker

Omfatter levering, utlegging, avretting og etterbehandling av armert 
betongdekke i angitt tykkelse inklusive forskaling, armering og eventuelt 
foreskrevet glidesjikt, men eksklusive fugearbeid.

a)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder betongdekke i sentraløy i rundkjøringen på Mjølan. 
Om entreprenøren velger å prestøpe det armerte 
betongdekke på fabrikk skal alle kostnader med levering og 
montering tas med i denne prosessen. 

b) Betong B40 fasthet, bestandighetsklasse M45 og 
exponeringsklasse XS1. Overdekning 50 mm ± 10 mm.
Armering K355 matte. Det skal brukes et lyst tilslag dvs. hvit 
kalkspatmarmor (Visnes kalk eller tilsvarende hvithet) . 
Tilslaget/filler skal komme fra en anerkjent produsent hvor 
det er dokumentert god bestandighet/holdbarhet og brukt i 
andre betongkonstruksjoner. Betongen skal ha en blå farge 
og resept som brukes avgjøres i prosess 66.13.

c) Betongkonstruksjonen skal bygges iht tegningene J207 - 
J209 og den 3 dimensjonale formen er gitt i vedlagt dwg-fil. 

m2 244
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66.13
V1

Prøvestøping og polering av betong for å finne riktig 
blåfarge på betongen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter utvikling av resepter, prøvestøping og polering av 
prøvestykker i betong. 

b) Det skal støpes betong ved bruk av både hvit sement og grå 
sement. Det skal brukes et lyst tilslag (hvit kalkspatmarmor 
med tilvarende samme hvithet som Visnes kalk). Det skal 
tilsettes en blå farge i betongen i forskjellige mengdeforhold. 

c) Prøvestøpene skal presenteres for byggherre. Byggherre 
avgjør i samråd med entreprenør hvilken prøvestøpresept 
som skal brukes i betongen i sentraløyen. Entreprenøren må 
gjøre utviklingarbeidet av resepten for blå betong i samråd 
med betongleverandør, leverandør av tilslag og leverandør av 
fargestoffet.

stk 10

66.14
V1

Prosjektering av betongkonstruksjon

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter prosjektering av betongkonstruksjonen med type 
dybler og plassering av dybler for å gi stabile fuger. Omfatter 
også planlegging av montering av betongblokkene og 
planlegging av utførelse. Omfatter også prosjektering av 
fugebredde og valg av fugeinnlegg.

c) Om entreprenøren velger å pre-støpe betongblokkene på 
fabrikk må det prosjekteres inn eventuelle slisser for 
plassering av dybler i de individuelle betongblokkene. Det 
skal støpes inn dybler for hver meter rundt de individuelle 
betongblokkene. Se tegning K12.2.2a for utførelse av dybler.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet RS RS

66.15
V1

 Blått fargstoff i betongen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering og innblanding av blått fargestoff i 
betongen.

x) Mengden måles som vekt fargestoff brukt i betongen. Enhet: 
kg kg 1 310

66.19
V1

Overflatebehandling betongdekke

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle leveranser og arbeider med sliping og polering 
av betongdekke i sentraløy rundkjøring. 
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c) Betongoverflaten skal bearbeides så den får en polert 
overflate. Betongen skal slipes så mye at tilslaget vises i den 
slipte og polerte betongoverflaten. Bildet under viser hvordan 
betongoverflate skal se ut.

 

m2 244

66.2
V1

FUGEARBEIDER

66.22
V1

Tversgående ekspansjonsfuger

Omfatter levering og arbeider med tversgående ekspansjonsfuger, 
inklusive eventuelle foreskrevne dybler.

a)

Mengden måles som prosjektert lengde fuge. Enhet: m.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder også fuger mellom betongblokkene i 
betongkonstruksjonen i sentraløyen. Gjelder også innstøping 
av dybler og gysing av dem eventuelt tetting av slisse ved 
innstøping av dyblene. Gjelder også tetting av fugen med 
fugemasse.

b) Det skal brukes dybler og fugene skal fylles med fugemasse 
5 cm ned. Dybel ø20c1000. Det skal også brukes 
fugeinnlegg og entreprenøren bestemmer hvilken type.

c) Utføres iht. tegning J207 og J209.
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m 100

84
V1

BETONG

Omfatter materialer og arbeider ved utførelse av konstruksjonsdeler av 
betong. For arbeidene gjelder NS-EN 1990+NA, NS-EN 1992+NA, NS-EN 
13670+NA og NS-EN 206+NA samt standarder og publikasjoner referert 
til i disse, i den utstrekning det ikke er angitt avvikende bestemmelser i de 
etterfølgende prosessene.

a)

Arbeidet utføres i samsvar med reglene som gjelder i den 
utførelsesklassen som er spesifisert i henhold til NS-EN 13670+NA.

c)

Arbeidene skal utføres innen de geometriske toleranser som er knyttet til 
byggverkets sikkerhet og bestandighet, og dessuten innenfor de 
geometriske toleranser som er knyttet til byggverkets bruksegenskaper og 
utseende. De tillatte avvik skal dekke tilfeldige variasjoner ved utførelsen 
og skal ikke utnyttes systematisk. Arbeider skal utføres med henblikk på å 
oppnå de nominelle mål som er gitt i produksjonsunderlaget. Uavhengig 
av toleranser skal det legges vekt på at byggverket gir et tiltalende estetisk 
inntrykk. Det er således viktig at synlige deler som for eksempel 
overbygningen har en jevn linjeføring uten knekk og svanker, og at søyler 
står i lodd. Synlige betongoverflater skal være ensartede uten markerte 
hull, grater, knaster eller utstående spiker og de skal være uten 
skjemmende skjolder og fargenyanser forårsaket av for eksempel opphold 
i støpingen, ujevn påføring av forskalingsolje, mangelfull isolasjon mot 
kulde etc. Misfarging fra rustvann og ujevn kalkutfelling ved eksponering 
for regnvær kort tid etter forskalingsriv skal søkes unngått.

Gjeldende geometriske toleranser er angitt i tabell 84-1. Videre gjelder i 
tillegg Toleranseklasse 1 angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 punkt 10.4 
Figur 2 og punkt 10.5 Figur 3, samt Vedlegg G, Figur G.3 a, b og d, G.5 b 
og G.6 b, c og d.

Overflatetoleransene angir tillatte lokale avvik på en overflate i forhold til 
en basislinje eller en basisflate. Ved måling anvendes rettholt med knaster 
av lik høyde i hver ende og målekile. De angitte maksimale overflateavvik 
er å forstå som maksimalt tillatt avvik fra referanselinjen mellom 
rettholtens fotpunkter. Rettholten kan legges i vilkårlig retning, men det 
skal tas hensyn til tilsiktet krumning av overflaten ved målingen.

De geometriske toleransene inkluderer ikke elastiske deformasjoner eller 
effekter av svinn og kryp hos den permanente konstruksjonen. Hvor det 
nedenfor er angitt geometriske toleranser både som absolutt og relativt 
krav (mm og %), gjelder det strengeste av de to kravene. Sammensatt 
byggtoleranse angir de yttergrenser på byggeplassen som et punkt, en 
linje eller en overflate skal befinne seg innenfor. Dette innebærer at hvert 
enkelt avvik, for eksempel utsettingsavvik, dimensjonsavvik, 
monteringsavvik etc. skal holde seg innenfor det angitte tillatte avvik, og at 
disse ikke får addere seg slik at det sammensatte avviket blir større enn 
tillatt.

For karakteristiske linjer i byggverkets lengderetning og for overkant ferdig 
brudekke skal i tillegg avviket fra riktig høydeforskjell mellom to vilkårlige 
punkter i avstand mindre enn 20 meter, ikke overstige verdiene i tabell 84-
1.

Hvor konstruksjonstypen og/eller byggemåten krever strengere 
geometriske toleranser (for eksempel til sammensatt byggtoleranse for 
prefabrikkerte elementer), er det entreprenørens ansvar å skjerpe 
nøyaktigheten slik at de ulike konstruksjonsdelene passer sammen.

Toleranseklasse for de enkelte konstruksjonsdeler er gitt i tabell 84-2. Hvis 
ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, skal nøyaktighetsklasse B 
være gjeldende.

d)
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Før arbeidene starter skal entreprenøren utarbeide en mal/disposisjon for 
intern systematisk kontroll som han skal gjennomføre og dokumentere i 
henhold til NS-EN 13670+NA. Malen utfylles med konkrete kontrollplaner 
og sjekklister tilpasset arbeidenes art, størrelse og utførelsesklasse etter 
hvert som de enkelte fasene i arbeidet forberedes. Malen og de detaljerte 
kontrollplanene forelegges byggherren for uttalelse.

Dokumentasjon av så vel entreprenørens interne systematiske kontroll 
som betongleverandørens samsvarskontroll skal sammenstilles og 
forelegges byggherren månedlig dersom ikke annet avtales.

Byggherren har rett til å foreta kontroll og prøving i tillegg for egen regning, 
og vil stå for kontroll i byggherrens regi i henhold til Nasjonalt tillegg til NS-
EN 13670+NA. Prøver av betongens trykkfasthet utført som en del av 
byggherrens kontroll vurderes etter reglene for identitetsprøving i NS-EN 
206+NA.

e)

84.8
V1

Liming, overflatebehandling og hjelpeprodukter

Omfatter materialer og arbeider ved liming, tetting av sprekker/riss, 
overflatebehandling samt hjelpeprodukter og spesielle arbeider.

a)

Produktet som benyttes skal være dokumentert egnet til formålet.b-c)

84.85
V1

Fuger i betong

Omfatter materialer og arbeider ved fuger i betong, inkludert nødvendig 
tilpasning av forskaling og andre arbeider. Forskaling av spalter 
(fugeåpninger) inngår i prosess 84.244.
For fuger som utsettes for trafikk, vises det til prosess 87.4.

a)

Dybler skal være av glatt stål, rustfri kvalitet klasse A4 i henhold til NS-EN 
ISO 3506. Antall dybler og dybeldimensjoner er angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

b)
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Fugeinnlegg skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
Ekspandert polystyren skal ikke benyttes.

Dyblene skal påføres hylse på halve dybellengden. Dybler skal monteres i 
betongdelens bevegelsesretning og avstives/understøttes slik at de ikke 
forskyves under støping. Det skal benyttes fugeinnlegg som hindrer 
direkte kontakt mellom konstruksjonsdeler.

c)

Mengden måles som prosjektert lengde fuge. Enhet: mx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder også ringfuge på 48 mm mellom betong og 
granittkantstein. gjelder også tetting av fuge med fugemasse.

b) Entreprenøren bestemmer selv hvilket fugeinnlegg som skal 
brukes og som er egnet.

c) Fugen skal være 48 mm bred og skal fylles med fugemasse 5 
cm ned i fugen. m 53
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