

PROTONSENTER VED HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS



ANBUDBESKRIVELSE

Del II – A.1.2

Prosjektinformasjon

Alle entrepriser

27.01.2022

A. Prosjektinformasjon

A.1 Overordnet informasjon

Helse Bergen HF skal bygge nytt senter for partikkelbehandling / protonbehandling som vil inngå i forskning og stråleterapibehandling av kreftsykdommer. Det bygges 2 slike sentre samtidig i Norge, ett i Oslo og dette i Bergen. Stråleterapiutstyret leveres av Varian til begge sentrene, og prosjektene må derfor samkjøre framdrift knyttet til leveranser og installasjon av stråleterapiutstyret.

Prosjektet har et samlet bruttoareal på ca. 10.700 m², fordelt på 5 etasjer.

A.2 Entreprenisemodell

Prosjektet gjennomføres med entreprisemodellen byggherrestyrte sideentrepriser. Oversikt over entreprisedelingen er gitt i dokument D.1

A.3 Hovedtrekk i bygget

Bygget består av 2 hovedvolumer, benevnt henholdsvis «Klinikkbygget» og «Bunkeren».

Klinikkbygget består av 4 hovedetasjer og mindre oppbygg på tak. Etasjene er organisert og benevnt slik, listet ovenfra og ned :

Plan 3.0 – oppbygg over trapper / heisesjakt. Atkomst til takflate og takterrasse

Plan 2.0 – Behandlings- og forskningsarealer. Kontorer. Atkomst til behandlingsarealer i bunkeren

Plan 1.0 – Hovedatkomst. Kontorer. Undersøkelsesrom

Plan 01 – Tekniske arealer for bunker og klinikkbygg. Varemottak og driftsrom. Personalgarderober

Plan 02 – Parkeringsarealer

Klinikkbygget er igjen inndelt i benevningene «Base» som omfatter de to nederste etasjene plan 02 og 01, og «Klinikk» som omfatter de 3 øverste etasjene plan 1.0, 2.0 og 3.0

Bunkeren består litt forenklet beskrevet av 2 hovedetasjer som korresponderer med plan 2.0 og 3.0 :

Plan 3.0 – Tekniske arealer for bunker. Kontoravdeling for stråleteknikere

Plan 2.0 – Strålebehandlingsrom (gantry-er) og protonanlegg. Arbeidsstasjon og driftsrom for bunker

Fra Klinikkbygget er det forbindelse via heis og tunnel til Sentralblokken og til kjølesentral for Haukeland Sykehus. Tunnel og sjakt vil være føringsvei for noe tekniske tilførsler til Klinikkbygget.

A.4 Dokumentliste

Dokumentliste fremkommer som vedlegg A.1.1 «Dokumentoversikt i henhold til NS 3450»