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A3.0 Generell informasjon om anleggene

Generelt om anleggene
Bergen kommune, Bergen Vann (tidligere Vann- og avløpsetaten) forvalter VA- anlegg som inkluderer over 
100 km med tunneler og bergrom. 
Siden 2007 er det foretatt inspeksjoner for kontroll og iverksatt sikringstiltak for å ivareta
sikkerheten mot nedfall og ras i anleggene. Denne beskrivelsen er et grunnlag for å fortsette dette
arbeidet. Beskrivelsen er basert på NS 3420 (versjon 202201).

VA-anleggene i fjell består av renseanlegg for spillvann med tilknyttede tilførselstunnneler, avløps- og
utløpstunneler og vannbehandlingsanlegg med basseng for behandlet vann og tunneler for tilførsel og utløp til 
forbrukerne. 

Renseanleggene for spillvann og rentvann består av større bergrom med mange installasjoner og bassenger 
som krever ekstra tiltak og utstyr for å renske og sikre berget i rommene i forhold til tunnelene. 

Adkomsten til flere av tunnelene med små tverrsnitt foregår via kummer eller også enkelte steder via luker i 
fjellet.
Ved basseng for behandlet vann, i vannbehandlingsanlegg og i renseanlegg for spillvann finnes det 
strømuttak og påkoblinger for vann.

De eldre tunnelene har som regel mindre tverrsnitt enn de nyere. I noen tunneler er tverrsnittarealene kun i 
størrelsesorden 4-5 m2. 
 
Det forekommer skrå- og loddsjakter i noen av VA-anleggene.

Noen steder forekommer det også enkelte nisjer og tverrslag hvor det kreves ekstra tiltak for å komme inn 
med utstyr fra tunnelen eller bergrommet for å utføre sikringstiltakene.

Tunnelanleggene har variert belysning, og stedvis (f.eks. i enkelte avløpstunneler) er det ikke etablert 
lyskilder.

Drikkevannsanlegg
Fra kilden, som regel et oppdemt vann, går råvannet via nedgravde ledninger og tunneler fram til 
vannbehandlingsanleggene før det behandlede vannet ledes ut til overføringsbasseng eller høydebasseng 
der det distribueres ut til forbrukerne.
I vannbehandlingsanlegg, høydebasseng og overføringsbasseng er det åpne vannspeil. Et høydebasseng er 
avgrenset mot adkomsttunnelen med tilførsels- og utløpsledninger med en damkonstruksjon med trapper 
eller stiger på hver side av dammen som kompliserer tilkomsten og transporten til og fra bassengene. Det 
medfører også begrensninger i hva slags utstyr som kan benyttes i anleggene. Høydebasseng består som 
regel av enten ett eller to separate bergrom ved siden av hverandre eller de er plassert etter hverandre med 
en damkonstruksjon både mot hver sin adkomsttunnel og mellom bassengene. Høydebasseng er mye mindre
enn overføringsbassengene som kan være flere kilometer lange. For å hindre at det kan komme uønskede 
dyr og fugler inn i bassengene skal portaler og inngangsdører til bassengene lukkes umiddelbart etter hver 
gang de benyttes. Dersom portaler og inngangsdører er åpne underveis i arbeidet/bruk, skal det være etablert 
finmasket not foran åpningen/dører som forhindrer at dyr og fugler kan komme inn i anlegget/bassengene. 
Det stilles strenge krav til renslighet både for utstyr og mannskap når det skal utføres arbeid i anleggene. Alle 
materialer som benyttes i bassengene skal være godkjent for bruk i drikkevann. Noen få steder er det laget 
en omløpstunnel fra adkomsttunnelen til bassengene. Omløpstunneler er bygd med en terskel hvor toppen er 
på et høyere nivå enn vannspeilet i bassengene.

I høydebassengene foretas det periodisk rengjøring etter fastlagte tidsintervall. I forbindelse med rengjøringen 
skal det også foretas periodiske inspeksjoner av bergrommene og tunnelene etter egne fastlagte tidsintervall 
for dette. I overføringsbassengene vil det etter hvert også bli aktuelt å foreta kontroll med rensk og 
oppgradering av sikring for å ivareta tunnelenes funksjon.

Anlegg for spillvann og overvann
I de nyere avløpstunnelene fram til renseanleggene, hvor sålen som regel er belagt med asfalt, ligger det 
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rørledninger for overføring av både spillvann og behandlet vann. I noen tilfeller er det grus på sålen. I tillegg 
inneholder noen av tunnelene også fjernvarmeledninger og kabler til forskjellige formål. 
I de eldre avløpstunnelene renner overvannet som regel sammen med spillvannet på tunnelsålen. I noen 
avløpstunneler går spillvannet i rør mens overvannet renner på tunnelsålen. I flere avløpstunneler er det ikke 
uttak verken for vann eller strøm.

I alle tunneler hvor overvannet renner åpent på sålen vil vannføringen i tunnelene variere med nedbørs-
intensiteten.

I tunneler hvor spillvann renner åpent sammen med overvann på sålen dannes det farlige gasser pga. 
forråtning av organiske materialer som avleires på tunnelsålen, f. eks. H2S (hydrogensulfid). Gassene, f. eks. 
CO (karbonmonoksid) som er luktfri, kan fortrenge lufta slik at det oppstår mangel på oksygen i tunnelene. 
I tunneler hvor overvannet renner åpent på sålen og hvor spillvannet renner i rør med eller uten støpt kasse, 
kan det forekomme lekkasjer ut i vannet. Dessuten vil overvannet bl. a. føre med seg en del organiske
materialer som avleires og råtner på tunnelsålen. Det betyr at det kan dannes farlige gasser også i disse 
tunnelene.

Renseanleggene består av fjellhaller med diverse renseprosesser i både lukkede og åpne bassenger, 
adkomsttunnel, interne tunneler, tilførsels-  og utløpstunneler. Renseanleggene for spillvann (og overvann) er 
bygd i nær tilknytning til sjøen slik at det rensede vannet går via utløpstunnelen til sjøen. 

Formål med sikring i VA- anleggene
Med sikring menes rensk og installering av bolter, bånd, nett og påføring av sprøytebetong. 

I bergrom og tunneler der det foregår jevnlig eller periodisk ferdsel er målet at det ikke skal forekomme 
nedfall som kan medføre skade på mennesker, installasjoner, ledninger og utstyr.

I tillegg til sikring for å ivareta tunnelenes funksjon skal det hvor det ellers normalt ikke forekommer ferdsel, f. 
eks. i avløpstunneler for overvann og spillvann med åpne vannspeil og i overføringstunneler for behandlet 
vann, også gjøres tiltak for å ivareta entreprenørens egen arbeidssikkerhet (arbeidssikring).  Arbeidssikringen 
skal inngå i den permanente sikringen. Med mindre byggherren/oppdragsgiver gjør unntak fra dette, stilles det 
samme krav til arbeidssikring som til permanent sikring.

Ved fakturering skal entreprenøren i tillegg til timelister også føre lister over utført sikring i perioden med 
angivelse av mengder og pelnummer (fra - til) hvor sikringen er utført. Utgangspunktet (0-punktet) for 
pelingen bestemmes ved oppstart av hvert anlegg/tunnel.

Berggrunnen i anleggene; kort oversikt
Berggrunnen tilhører Bergensbuene eller stedegne gneisbergarter fra proterozoisk tid som kalles Øygarden 
gneiskompleks og som forekommer på vestsiden av Bergensdalen.

Bergensbuene oppsto som en følge av den kaledonske fjellkjededannelsen der underliggende gneisbergarter 
ble overskjøvet av dekker med sedimentære og intrusive bergarter fra kambrosilurisk tid og foldet. Deler av 
disse bergartene er senere erodert vekk og det som gjenstår nå kalles hhv. den store- og lille Bergensbue. 
Den store buen som er ytterst består hovedsakelig av gneisbergarter, mens den lille buen består 
hovedsakelig av metamorfe og intrusive bergarter. For ytterligere detaljer om berggrunnen, henvises det til 
kart fra Norges geologiske undersøkelse (www.ngu.no), bl.a. Berggrunnskart Bergen 1115 I, M 1:50.000 
(Fossen & Ragnhildstveit, 2008).
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A3.1 Arbeidenes art og omfang

Generelt
Det vil være aktuelt å sikre deler av hvert anlegg eller hele anlegget etter hvert som inspeksjoner avdekker 
behov for sikringstiltak. Sikringstiltakene består av bergrensk, installering av bolter, bergbånd, steinsprang- 
eller flettverksnett og sprøytebetong etter behov.

Definering og avgrensing av hvilke deler av anleggene som skal sikres vil bli gjort av Bergen Vann før 
oppstart av sikringsarbeidene for hvert anlegg.
I enkelte tilfeller trengs det ikke å utføre sikring i deler av anlegget, f. eks. i en adkomsttunnel til et basseng 
eller i et renseanlegg for spillvann, mens det kan bli aktuelt å sikre hele eller mindre deler av
overføringstunnelene hvor vann og spillvann renner åpent på sålen. I andre tilfeller kan det bli aktuelt å sikre 
hele fjellanlegget.

Utenom arbeidssikring, som entreprenør primært har ansvaret for selv, skal det permanente sikringsomfanget 
bestemmes av Bergen Vanns fagkyndige representanter (geologer mfl.). Sikringsomfanget vil i tillegg til 
bergkvaliteten avhenge av bl. a. av bruken og betydningen av blokknedfall eller ras i tunnelen eller 
bergrommet.

Renseanleggene for spillvann og vannbehandlingsanleggene og de tilhørende tunnelene skal, hvis annet ikke 
er avtalt, være i drift mens sikringsarbeidet pågår så langt det lar seg gjøre. Eventuelle driftsstanser eller 
redusert drift bestemmes av Bergen Vann.

Bergoverflaten i tunneler og bergrom kan være tildekket med belegg som det av hensyn til arbeidsmiljøet og 
sikkerheten anbefales å spyle vekk med høytrykksspyler før arbeid med rensk og installering av sikring 
starter. Alle synlige betongoverflater skal i så fall også spyles. Å jobbe under urensket bergoverflate med 
spyling representerer imidlertid en ekstra risiko som følge av økt sannsynlighet for at sprekkavløste blokker 
faller ned når det spyles. Sannsynligheten for nedfall og risikoen vil øke dersom det er leire på sprekkene. 
Dersom det er svelleleire kan risikoen bli svært stor fordi den tiltrekker seg ekstra mye vann og kan derfor gi 
et betydelig svellettrykk på bergmassen. Derfor må avstanden mellom der renskearbeidene og der 
spylearbeidene pågår reduseres til et minimum i forhold til de faktorene som påvirker risikoen. De viktigste 
faktorene som påvirker risikoen er bergmassekvaliteten og innspenningen i kombinasjon med typer og 
omfang av installert sikring, innhold og type av finstoff på sprekkene (f. eks. leire), om det har vært gjort og 
hvor lenge siden kontroll av stabiliteten er utført, om nødvendig ekstra sikring har blitt installert, og av 
tunneltverrsnittets areal og høyde. Erfaringene så langt tilsier at det vil være mye sprekkavløst berg som kan 
renskes ned i tunnelene og bergrommene der det ikke er sikret med sprøytebetong eller støpt hvelv.  
Avstandene mellom påhuggene og tverrslagene og tiden det tar å komme seg ut av en tunnel etter at en 
eventuell skade har oppstått påvirker også risikoen forbundet med arbeidet i tunnelene. I de lange 
overføringstunnelene er det som oftest få eller ingen tverrslag. I tilfelle tverrslag finnes, er det stor avstand 
mellom dem.

Det vil være behov for gassmåling og ventilering av noen av tunnelene, spesielt i tunneler med spillvann, ev. 
også overvann, mens sikringsarbeidene pågår. 

Alle ledninger og kabler skal beskyttes der hvor rensk- og sikringsarbeidene pågår. 
Prelltapet ved påføring av sprøytebetong skal samles opp, fjernes og leveres til godkjent mottak. 

Av hensyn til arbeidssikkerheten, forutsettes det at inn- og uttransport fram til arbeidsstedet hele tiden
foregår gjennom sikrede områder. 

Alt utstyr som benyttes i anleggene skal ha nødvendig og forskriftsmessig godkjenning. Kjøretøyene og 
utstyret skal være i god og i forskriftsmessig stand slik at brann, oljesøl eller andre uønskede hendelser ikke 
forekommer. 

Det skal på forhånd lages planer med bl. a. rutiner for varsling, evakuering og ev. styring av luftstrømmen i 
tunnelene/ bergrommene i tilfelle det oppstår brann eller ulykker. Rømningsveier skal være klargjort på 
forhånd. 
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Alt personell som arbeider eller i arbeidsøyemed oppholder seg i dagen over jord og under jord (i 
tunnelanleggene) skal benytte godkjent og egnet personlig verneutstyr tilpasset forholdene og behovet på 
stedet. Det være seg hjelm (med påmontert lykt/lyskilde under jord), vernefottøy, verne-/synlighetstøy, 
vernebriller/-visir, hørselvern, hansker, støvmaske, etc. 
Nødvendig verne-/sikkerhetsutstyr, redningsutstyr og førstehjelpsutstyr iht. Arbeidstilsynets anbefalinger skal 
til enhver tid være i nærheten og lett tilgjengelig på arbeidsstedet.

Det skal settes opp permanente skilt med avstander til nærmeste rømningsvei i begge retninger av tunnelene 
for minimum hver 500 m. I tillegg skal pelnumrene med avstand fra et definert 0 -punkt, f. eks i et kryss med 
en adkomsttunnel/tverrslag eller damkonstruksjon, merkes med f.eks. spraymaling på vegg for minimum hver 
10. meter. Merkespray som benyttes skal ikke være miljøskadelig, noe som er særlig viktig ved ev. 
spraymerking i vannbassenger (spraymaling skal være godkjent til bruk i drikkevannsbassenger).

Uansett anleggstype eller anleggsdel skal det til enhver tid holdes oversikt over hvem som er inne i anlegget.

I arbeidsbeskrivelsen er det medtatt poster for berguttak, bl.a. sprenging av snu- og møtenisjer og/eller nisjer 
for midlertidig lagring av utstyr og materialer der det måtte være formålstjenlig for sikkerheten og fremdriften 
av arbeidet.

For hver uke skal det lages signerte sedler (ukesedler) med oversikt over medgåtte mengder i samsvar med 
postene i beskrivelsen, ev. andre bestilte arbeider og med pelnummereringen. Ukesedlene skal godkjennes 
av oppdragsgiver og legges ved som bilag til fakturaene. Framdriften rapporteres til hvert byggemøte. 

Drikkevannsanlegg
Det stilles strenge krav til renslighet både til klær og utstyr når det arbeides i drikkevannsanlegg. Det skal kun 
benyttes vegetabilske oljer til smøring av boreutstyr og hydraulisk løfteutstyr. Søl av drivstoff eller olje skal 
unngås. I tilfelle det skjer skal sølet umiddelbart samles opp og fjernes fra bassenget og oppdragsgiver 
varsles. I alle basseng for behandlet vann,  vann som skal behandles og i vannbehandlingsanlegg, skal det 
dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver benyttes fullt innstøpte bolter. Som nevnt skal merkespray 
som benyttes være godkjent for bruk i drikkevannsbassenger.

Anlegg for spillvann og overvann
I tunneler hvor overvann renner åpent på sålen vil det være aktuelt å stoppe arbeidene i perioder hvor 
vannføringen er for stor til at det er forsvarlig eller mulig å utføre arbeid i tunnelene. Det må etableres rutiner 
for overvåking, varsling og evakuering i tilfeller der vannmengden plutselig øker pga. f. eks. mye nedbør eller 
snøsmelting. Varslede nedbørsmengder og snøsmelting skal tas i betraktning.

I avløpstunneler hvor spillvann og/eller overvann renner åpent på sålen må det også etableres rutiner for 
overvåking av gassmengder og evakuering når tillatte eller anbefalte grenseverdier overskrides. 

Mannskapet som skal delta i prosjektet må på forhånd vaksineres (mot hepatitt A og B samt ev. andre 
nødvendige vaksiner), og de skal benytte tilstrekkelig personlig verneutstyr, som f. eks. hjelm, vernefottøy, 
verne-/synlighetstøy, visir/vernebriller, hansker, åndedrettsvern etc. tilpasset behovet når de arbeider i 
avløpstunnelene.

Utover dette legges det til grunn at arbeidene i de forskjellige delene av anleggene i størst mulig grad gjøres 
etter entreprenørens egne prioriteringer så lenge de er godkjent av Bergen Vann.
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RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

RIGG, DRIFT OG AVVIKLING 

Rigg-, drifts- og avviklingspostene under de forskjellige 
bygningsdelene omfatter komplett etablering, drift og
avvikling av en bygge- og anleggsplass.

Rigg-, drifts- og avviklingspostene er inndelt i forhold til 
byggetid (T) i måneder og avstand (A) i kilometer regnet 
fra mobiliseringsstedet til fjellanlegget iht. matrisen 
nedenfor.

Alle anleggene er i Bergen kommune.

T, (mnd.) T ≤ 3 T > 3
A, (km) A ≤ 20 A ≤ 20
A, (km) A > 20 A > 20

Entreprenør skal i tillegg etablere rutiner og drifte et 
system for å ha fullstendig oversikt over hvem som er 
inne/ute av tunneler og bergrom i sanntid for hvert anlegg 
med pågående arbeider (adgangskontroll). Dette 
inkluderer benyttelse av en dokumenterbar, digital løsning, 
f.eks. applikasjonsløsningen Infobric Ease CheckIn eller et 
tilsvarende produkt. Entreprenør skal ved forespørsel 
rapportere oversikten til oppdragsgiver, det være seg i 
form av en dagsrapport, ukesrapport eller annen type 
rapportering etter avtale. Kostnaden for etablering og drift 
av et slikt system skal også være inkludert i enhetsprisene 
for rigg, drift og avvikling (kapittel 01).

Avfallsplanlegging, det være seg utarbeidelse av eller 
tilpasning til avfallsplan, skal også utføres av entreprenør. 
Kostnaden for avfallsplanlegging skal også være inkludert 
i enhetsprisene for rigg, drift og avvikling (kapittel 01).

Vennligst fyll inn valgt leverandør og digital løsning for 
adgangskontrollsystem i Tabell F.6 Underentreprenører.
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01.01 TUNNEL MED OVERVANN OG SPILLVANN, ÅPEN 
LØSNING

01.01.1 TUNNEL MED OVERVANN OG SPILLVANN, ÅPEN 
LØSNING

Inkluderer tunnelpåhugg, forskjæringer og også ved
eventuelle tverrslag som benyttes for tilkomst.

På grunn av at det dannes farlige gasser av råtnende
organiske materialer i sålen av tunnelene, samt at det er til 
dels lange tunneler med små tverrsnitt, må man regne
med at det er nødvendig å ventilere tunnelene med
f.eks. vifter. Det er som oftest få tverrslag langs tunnelene. 
Avstanden mellom tverrslagene kan derfor være stor.
Mannskapet må vaksineres på forhånd for arbeid i denne 
type tunnelanlegg. Mannskapet
må ha gassmålere som varsler om gassfare og
oksygenmangel samt personlig verneutstyr inkludert
gassmaske og støvmaske.

Nedbør kan medføre at tunnelene må evakueres på
kort varsel inn til vannføringen reduseres til et nivå
der arbeidene kan fortsette.

I tillegg må rømningsveier avklares og merking av
disse gjøres på forhånd.

Systemer og rutiner for varsling og evakuering skal
etableres.

Ved varslede store nedbørmengder vil det bli aktuelt å 
stoppe arbeid i tunnelene inn til vannføringen 
normaliseres.

Det anbefales at tak og vegger rengjøres med 
høytrykksspyler i forkant av rensk- og sikringsarbeidene.

Tunnelene kan være lange og har som regel relativt små 
tverrsnitt.

Adkomsten til flere av de kortere tunnelene med små 
tverrsnitt foregår via kummer eller også enkelte steder via 
luker i fjellet.

For at minst mulig av de nedrenskede steinmassene ikke 
skal falle ned i spillvannet, anbefaler vi at massene 
renskes direkte ned i vogna som transporterer massene 
ut. For å fjerne forurensing fra de nedrenskede massene 
og de mineralske massene som renskes opp fra sålen, 
skal massene spyles godt med  vann innenfor portalen i 
tunnelen/tverrslaget slik at alt spylevannet dreneres inn i 
spillvannstunnelen.
Ved ev. mellomlagring av massene i container på 
anlegget, kan containeren plasseres ute (i dagen). Det 
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forutsettes imidlertid at regnvann som renner ut fra 
containeren også drenereres inn i tunnelen.

01.01.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.01.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.01.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.01.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-3 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.01.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.01.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-4 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.01.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.01.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.01.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-5 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.01.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.01.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.01.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-6 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.01.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-7 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.02 TUNNEL MED OVERVANN I ÅPEN LØSNING OG 
RØRLEDNINGER / BETONGKASSE

01.02.1 TUNNEL MED OVERVANN I ÅPEN LØSNING OG 
RØRLEDNINGER / BETONGKASSE

Gjelder også for utløpstunneler fra renseanlegg for
spillvann der hvor det rensende vannet går i rør.
Sålen er som regel råsprengt og ujevn.

Det forekommer også VA-ledninger både for vann og
kloakk i tunnelene. Inkluderer tunnelpåhugg,
forskjæringer og også ved eventuelle tverrslag som
benyttes for tilkomst. Det er som oftest få tverrslag langs 
tunnelene. Avstanden mellom tverrslagene kan derfor 
være stor.

Også i disse tunnelene kan det forekomme farlig gass fra
råtnende organisk materiale.

Tunnelene kan være lange og har ofte små tverrsnitt.

Mannskapet må vaksineres på forhånd for arbeid i denne 
type tunnelanlegg. Mannskapet
må ha gassmålere som varsler om gassfare og
oksygenmangel samt personlig verneutstyr inkludert
gassmaske og støvmaske.

Nedbør kan medføre at tunnelene må evakueres på
kort varsel inn til vannføringen reduseres til et nivå
der arbeidene kan fortsette.
Ved varslede store nedbørsmengder vil det bli aktuelt å 
stoppe arbeid i tunnelene inn til vannføringen 
normaliseres.

Rømningsveier må avklares og merking av
disse gjøres på forhånd.

Systemer og rutiner for varsling og evakuering skal 
etableres.

Det kan være aktuelt at tak og vegger rengjøres med 
høytrykksspyler i forkant av rensk- og sikringsarbeidene.

Adkomsten til flere av tunnelene med små tverrsnitt 
foregår via kummer eller også enkelte steder via luker i 
fjellet.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-8 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.02.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg

01.02.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.02.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.02.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-9 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.02.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.02.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.02.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg

01.02.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-10 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.02.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.02.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg

01.02.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.02.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-11 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.02.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.02.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.02.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.02.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-12 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.02.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.02.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.03 TUNNEL MED RØRLEDNINGER, BETONGKASSER 
OG ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER OG 
LEDNINGER (UTEN VANN PÅ SÅLEN)

01.03.1 TUNNEL MED RØRLEDNINGER, BETONGKASSER OG 
ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER OG LEDNINGER 
(UTEN VANN PÅ SÅLEN)

Gjelder for tunneler med drikkevann- og/eller
spillvannsledninger. 

Det er som regel flere typer VA- ledninger i samme tunnel. 
I de tilfellene det kun er adkomsttunnelene som skal 
sikres, gjelder posten også for adkomsttunneler til alle 
typer renseanlegg og høydebasseng hvor det
forekommer tekniske installasjoner og rørledninger
som helt eller delvis ligger på sålen.

Sålen i tunnelene er som regel asfaltert eller belagt
med grus. Betongsåle kan også forekomme.
Inkluderer tunnelpåhugg, forskjæringer og også ved
eventuelle tverrslag som benyttes for tilkomst.
Mannskapet må ha støvmaske tilgjengelig.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-13 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.03.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg

01.03.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.03.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.03.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-14 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.03.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.03.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.03.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg

01.03.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-15 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.03.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.03.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg

01.03.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.03.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-16 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.03.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.03.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.03.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.03.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-17 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.03.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.03.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-18 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.04 TUNNEL MED LITE TVERRSNITTOG TRANG 
ADKOMST. OVERVANN I ÅPEN LØSNING OG 
RØRLEDNINGER / STØPT KASSE. KUN MANUELT 
UTSTYR.

01.04.1 TUNNEL MED LITE TVERRSNITT OG TRANG 
ADKOMST. OVERVANN I ÅPEN LØSNING OG 
RØRLEDNINGER / STØPT KASSE. KUN MANUELT 
UTSTYR

Tunneler med  små tverrsnitt med adkomst via
kumlokk, luker eller dører.

Også i disse tunnelene kan det forekomme farlig gass fra
råtnende organisk materiale. Tunnelene kan være
lange og har ofte små tverrsnitt. Bergoverdekningen
kan i enkelte tilfeller eller stedvis være minimal.

Mannskapet må på forhånd vaksineres. Mannskapet
må ha gassmålere som varsler om gassfare og
oksygenmangel samt personlig verneutstyr inkludert
gassmaske og støvmaske.

Nedbør kan medføre at tunnelene må evakueres på
kort varsel inn til vannføringen reduseres til et nivå
der arbeidene kan fortsette.

I tillegg må rømningsveier avklares og merking av
disse gjøres på forhånd.

Systemer og rutiner for varsling og evakuering må 
etableres.

Det kan være aktuelt at tak og vegger rengjøres med 
høytrykksspyler i forkant av rensk- og sikringsarbeidene.

01.04.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-19 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.04.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.04.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.04.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.04.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-20 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.04.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.04.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.04.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg

01.04.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-21 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.04.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.04.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.04.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.04.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-22 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.04.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.04.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.04.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.04.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-23 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.04.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.05 TUNNEL MED LITE TVERRSNITT OG TRANG 
ADKOMST/KUM. RØRLEDNNGER / STØPT KASSE. 
KUN TILGJENGELIG MED MANUELT UTSTYR (UTEN 
VANN PÅ SÅLEN).

01.05.1 TUNNEL MED LITE TVERRSNITT OG TRANG 
ADKOMST/KUM. RØRLEDNNGER / STØPT KASSE. 
KUN TILGJENGELIG MED MANUELT UTSTYR (UTEN 
VANN PÅ SÅLEN)

Tunneler med veldig små tverrsnitt med adkomst via 
kumlokk, luker og dører.
Mannskapet skal ha støvmaske tilgjengelig.

01.05.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.05.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-24 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.05.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.05.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.05.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.05.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-25 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.05.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.05.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.05.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.05.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-26 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.05.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.05.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.05.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.05.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-27 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.05.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.05.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.05.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.05.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-28 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.06 RENSEANLEGG FOR SPILLVANN

01.06.1 RENSEANLEGG FOR SPILLVANN

Inkluderer rensehaller med bassenger med åpne og delvis 
åpne vannspeil, installasjoner, adkomsttunneler og interne 
tunneler mellom bergrommene eller delene i anlegget.

I mange tilfeller er det installert brannhemmende 
tunnelduk som dekker hele eller deler av tak og vegger i 
anleggene. Det er som regel enkelte inspeksjonsluker 
med glidelås i dukene, men det er ikke alltid tilstrekkelig 
for å kunne få oversikt over hele bergoverflaten bak 
dukene. I slike tilfeller må det installeres nye 
inspeksjonsluker i samsvar med leverandørens 
retningslinjer.

Mannskapet må vaksineres på forhånd og de må ha 
støvmaske tilgjengelig.

01.06.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.06.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-29 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.06.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.06.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.06.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.06.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-30 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.06.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.06.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.06.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.06.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.
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01.06.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.06.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.06.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.06.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.
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01.06.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.06.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.06.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.06.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.
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01.07 HØYDEBASSENG FOR BEHANDLET VANN

01.07.1 HØYDEBASSENG FOR BEHANDLET VANN

Vannet fra et vannbehandlingsanlegg går til et 
høydebasseng hvor det distribueres til forbrukerne.

Dette gjelder bergrom med åpne vannspeil og begrenset 
størrelse med minst én damkonstruksjon i den ene enden 
mot adkomsttunnelen. Tilkomsten til bassengene foregår 
som regel via en trapp og/eller stige montert på begge 
sider av  betongdammen. 
Det er støpt såle i bassengene.

I adkomsttunnelene like utenfor dammene er det ventiler 
for regulering av vannstrømmene og elektriske paneler.

Høydebassenger tømmes for rengjøring i faste
tidsintervall. Som regel er det to separate basseng
som tømmes ett om gangen mens det andre ivaretar 
distribusjonen.
I forbindelse med tømmingen vil bassengene bli
inspisert og behov for sikringstiltak i adkomsttunneler og 
bassengene vurdert.

Det stilles strenge krav til renslighet både for utstyr
og mannskap når det skal utføres arbeid i anleggene.
Klær og alt utstyr skal være rensvasket og
desinfisert før de benyttes i anleggene. 
Mannnskapet skal ha støvmaske tilgjengelig.
For å hindre at det kan komme uønskede dyr og fugler inn 
i bassengene, skal portaler og inngangsdører til 
anleggene holdes lukket når de ikke er i bruk. Dersom 
portaler og inngangsdører er åpne under arbeidet/bruk, 
skal det være etablert finmasket not foran åpningen/dører 
som forhindrer at dyr og fugler kan komme inn i 
anlegget/bassengene.

Det skal kun benyttes vegetabilsk smøreolje for
smøring av boremaskiner og i hydraulisk løfteutstyr.

Søling eller lekkasje av olje og drivstoff skal unngås.
I tilfeller det skjer et uønsket utslipp av olje eller
drivstoff skal det fjernes umiddelbart og oppdragsgiver 
varsles. Det skal foreligge en plan for varsling til 
oppdragsgiver samt plan for oppsamling og håndtering av
slike uønskede hendelser. Ved parkering av
maskiner og utstyr skal de settes på et underlag
som hindrer eventuell lekkasje av olje eller divstoff i
å renne ut på tunnelsålen samtidig som lekkasjen
lett kan oppdages og samles opp.

Dersom ikke annet avtales med oppdragsgiver, skal alle 
bolter være fullt innstøpte.
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Alle stoffer og alt materiale som benyttes i bassenget 
(merkespray m.m.) skal være godkjent for bruk i 
drikkevann.

Bassengene skal som hovedregel høytrykkspyles for å 
fjerne belegg i vegger og såle før sikringsarbeidene tar til.
Etter at sikringarbeidene er avsluttet skal bassengene 
spyles og rengjøres på ny.

Varsling om tømming av basseng og ca. tid for tømming  
vil bli gjort på forhånd.

01.07.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.07.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.07.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.
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01.07.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.07.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.07.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.07.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.
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01.07.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.07.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.07.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.07.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.
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01.07.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.07.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.07.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.07.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.
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01.07.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.07.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.07.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.
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01.08 OVERFØRINGSBASSENG

01.08.1 OVERFØRINGSBASSENG 

Dette gjelder tunneler av forskjellig lengde med
åpent vannspeil i basseng. Noen inneholder råvann. De 
fleste inneholder behandlet vann.

I forbindelse med tømming for rengjøring vil
bassengene bli inspisert og behov for sikringstiltak i
adkomsttunneler og bassengene vurdert.

Det er som regel betongdekke i sålen i bassengene.
I tunnelene er bassengene avgrenset mot
adkomsttunnelene med en damkonstruksjon i
betong i hver ende. 

I de fleste tilfellene er det trapper eller stiger på
begge sider av dammene for tilkomst til bassengene.
I enkelte tilfeller er det laget en egen tunnelsløyfe
med terskel over HRV fra atkomsttunnelene til
overføringstunnelene.

Like utenfor dammene er det ventiler for regulering av 
vannstrømmene og elektriske paneler.

Det stilles strenge krav til renslighet både for utstyr
og mannskap når det skal utføres arbeid i anleggene. 
Klær og alt utstyr skal være renvasket og desinfisert før de 
benyttes i anleggene.
Mannskapet skal ha støvmaske tilgjengelig.

Det skal kun benyttes smøreolje av vegetabilsk
opprinnelse for smøring av boremaskiner og
hydraulisk løfteutstyr.
Søling eller lekkasje av olje og drivstoff skal unngås.
I tilfeller det skjer et uønsket utslipp av olje eller
drivstoff skal det fjernes umiddelbart og oppdragsgiver 
varsles. Det skal foreligge en plan for varsling til 
oppdragsgiver samt plan for oppsamling og håndtering av
slike uønskede hendelser. Ved parkering av
maskiner og utstyr skal de settes på et underlag
som hindrer eventuell lekkasje av olje eller divstoff i
å renne ut på tunnelsålen samtidig som lekkasjen lett kan 
oppdages og samles opp.

For å hindre at det kan komme uønskede dyr og fugler inn 
i bassengene, skal portaler og inngangsdører til 
anleggene holdes lukket når de ikke er i bruk. Dersom 
portaler og inngangsdører er åpne under arbeidet/bruk, 
skal det være etablert finmasket not foran åpningen/dører 
som forhindrer at dyr og fugler kan komme inn i 
anlegget/bassengene.

Dersom ikke annet avtales med oppdragsgiver, skal alle 
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bolter være fullt innstøpte. Alle stoffer og alt materiale 
(merkespray m.m.) som benyttes i bassenget skal være 
godkjent for bruk i drikkevann.

Varsling om tømming av basseng og ca. tid for tømming  
vil bli gjort på forhånd.

01.08.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.08.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.08.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.08.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.
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01.08.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.08.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.08.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.08.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.

 RS- prisene gjelder pr. anlegg.
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01.08.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.08.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.08.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.08.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.
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01.08.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.08.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.08.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.08.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-44 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.08.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.08.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-45 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.09 VANNBEHANDLINGSANLEGG

01.09.1 VANNBEHANDLINGSANLEGG 

Inkluderer haller for behandling med vannbassenger,
installasjoner, tilførselstunneler, adkomsttunneler og 
interne tunneler mellom bergrommene eller delene i 
anlegget. Det behandlede vannet ledes til høydebasseng 
der det distribueres ut til forbrukerne.

Det stilles strenge krav til renslighet både for utstyr
og mannskap når det skal utføres arbeid i
anleggene. Klær og alt utstyr skal være renvasket og
desinfisert før de benyttes i anleggene.
Mannskapet skal ha støvmaske tilgjengelig.

Det skal kun benyttes smøreoljer av vegetabilsk
opprinnelse for smøring av boreutstyr.
Det skal ikke forekomme oljelekkasjer fra maskinelt
utstyr. I tilfeller det skjer et uønsket utslipp av olje
eller drivstoff skal det fjernes umiddelbart og 
oppdragsgiver varsles. Det skal foreligge en plan for 
varsling til oppdragsgiver samt plan for oppsamling og 
håndtering av slike uønskede hendelser. 

For å hindre at det kan komme uønskede dyr og fugler inn 
i bassengene, skal portaler og inngangsdører til 
anleggene holdes lukket når de ikke er i bruk. Dersom 
portaler og inngangsdører er åpne under arbeidet/bruk, 
skal det være etablert finmasket not foran åpningen/dører 
som forhindrer at dyr og fugler kan komme inn i 
anlegget/bassengene. 

Dersom ikke annet avtales med oppdragsgiver, skal alle 
bolter være fullt innstøpte.
Alle stoffer og alt materiale (merkespray m.m.) som 
benyttes i bergrom med åpent vannspeil eller hvor vann 
kan dreneres ned mot slike rom skal være godkjent for 
bruk i drikkevann.

I mange tilfeller er det installert brannhemmende 
tunnelduk som dekker hele eller deler av tak og
vegger i anleggene. Det er som regel enkelte
inspeksjonsluker med glidelås i dukene, men som
oftest er det ikke nok luker til å kunne få oversikt over hele
bergoverflaten bak dukene. I slike tilfeller må det
installeres nye inspeksjonsluker i samsvar med 
leverandørens retningslinjer.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-46 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.09.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.09.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.09.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.09.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-47 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.09.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.09.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.09.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.09.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-48 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING
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01.09.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.09.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.09.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.09.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-49 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING
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01.09.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.09.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.09.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.09.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-50 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING
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01.09.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.09.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.10 SKRÅSJAKT

01.10.1 SKRÅSJAKT

Gjelder for arbeid i skråsjakter i eller i tilknytning til 
anleggene eller tunnelene.
Mannskapet må ha støvmaske og fallsikringsutstyr 
tilgengelig.

01.10.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-51 
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01.10.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.10.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.10.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.10.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-52 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING
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01.10.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.10.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.10.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.10.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-53 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING
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01.10.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.10.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.10.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.10.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-54 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING
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01.10.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.10.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.10.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.10.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-55 

 Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING
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01.10.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.11 LODDSJAKT

01.11.1  LODDSJAKT

Gjelder for arbeid i loddsjakter i eller i tilknytning til 
anleggene eller tunnelene.
Mannskapet må ha støvmaske og fallsikringsutstyr 
tilgengelig.

01.11.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.11.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-56 
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01.11.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.11.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.11.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.11.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG AVVIKLING: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 01-57 
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01.11.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.11.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.11.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.11.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 
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01.11.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.11.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.11.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.11.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann
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01.11.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.11.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.11.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.11.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 
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01.12  TVERRSLAG MED VANSKELIG OG BEGRENSET 
TILKOMST

01.12.1 TVERRSLAG MED VANSKELIG OG BEGRENSET 
TILKOMST

Gjelder for arbeid i tverrslag med vanskelig og
begrenset tilkomst i eller i tilknytning til anleggene.

I en del tunneler er det nisjer eller også kryss med
korte tverrslag med bl. a. inntaksledninger hvor det
samme utstyret som benyttes i tunnelen ikke kan
benyttes eller det må gjøres ekstra tiltak for å
etablere tilkomst. Nisjene kan f. eks. ligge på den
samme siden som rørledningene. Både sålen og
hengen i nisjen kan være på et høyere kotenivå enn i 
tunnelen.
Mannskapet må ha støvmaske tilgengelig.

01.12.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.12.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.12.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 
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01.12.5 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.12.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.12.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.12.8 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann
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01.12.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.12.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mindre enn eller lik med 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.12.11 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.12.12 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann
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01.12.13 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.12.14 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.12.15 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

01.12.16 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. påbegynt måned.

Bergen kommune, Bergen Vann
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01.12.17 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.12.18 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mindre enn eller lik med 20 
km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

01.12.19 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Avstand (A) er mer enn 20 km.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tid (T) er mer enn 3 måneder.
RS- prisene gjelder pr. anlegg.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 
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02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, 
BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG 
SKRENT

02.1 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, 
BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRINGER OG 
SKRENTER

02.2 A
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplass
Andre krav: Nei

02.3 AU
Avsluttende dokumentasjon
Andre krav: Nei

02.4 AU2
Sluttdokumentasjon
Andre krav: Nei

02.5 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Time time 250,00
Dokumentasjonskrav: Som spesifisert i spesiell 
beskrivelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også alle arbeider og kostnader med 
at entreprenør selv dokumenterer og illustrerer hvor i 
dagen samt i tunneler og bergrom bergsikringen er 
etablert. Det utføres fortløpende dokumentering av 
hvert fjellanlegg det er utført sikringsarbeid, og 
dokumentasjonen oversendes oppdragsgiver snarest 
mulig etter at sikringsarbeidene er ferdigstilt for det 
respektive fjellanlegget.

Enhetsprisen skal være uavhengig av type 
fjellanlegg.

b) Materialer
Dokumentasjonen skal oversendes oppdragsgiver 
digitalt (både som pdf og filer som kan redigeres), 
f.eks. i programmet Novapoint Tunnel, men 
dokumentasjonen kan også lages i Microsoft Word, 
Excel, Powerpoint eller tilsvarende programmer 
såfremt dokumentasjonen er oversiktlig og komplett 
for hvert fjellanlegg.

c) Utførelse

Bergen kommune, Bergen Vann
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Entreprenør skal som utgangspunkt dokumentere 
utført bergsikring med å bruke et utbrett av et 
tunnelprofil (i planet, sett ovenfra og ned) som bl.a. 
viser pelnr. og nordpil. Tunnelutbrettet skal ha angitt 
linje for midt heng samt overgang mellom vegger og 
heng (vederlagene). Bergsikring markeres da med 
tydelig tegnforklaring og farger hvor det er etablert i 
tunnelutbrettet/-profilet (f.eks. et sirkelsymbol for 
L2,4m bolt, et trekantsymbol for L3m bolt etc.). 
Nødvendig informasjon som skal fremgå på 
tunnelutbrettet er bl.a. boltetype (fullt innstøpt eller 
polyesterforankret), boltelengde, boltediameter, 
bergbånd, type nett og sprøytebetong samt hvor i 
profilet bolter, nett og betong er påført.

Som eksempel på type tunnelutbrett som kan 
benyttes, henvises det til Statens vegvesens rapport 
nr. 199 Inspeksjon av berg og bergsikring i 
vegtunneler (2013), vedlegg 2 s. 38.

Det stilles i dette arbeidet ikke krav til innmåling e.l. 
for nøyaktig plassering av sikringsmidlene. Det er 
tilstrekkelig at det fremgår omtrentlig hvor de er 
etablert i forhold til pelnr. og i tunnelprofilet (vegg, 
vederlag eller heng), men det må samtidig være 
nøyaktig nok til at man kan klare å identifisere de ev. 
ulike boltene (f.eks. at det er på samme pelnr. er 
benyttet 2 stk. L1,5 m bolt i vegg og 3 stk. L2,4 m bolt 
i heng) etc. ved bruk av dokumentasjonen i en 
fremtidig inspeksjon i fjellanlegget.

I tillegg lages det tabeller som (dersom annet ikke 
avtales med oppdragsgiver) lister opp type 
sikringsmidler, dimensjoner/lengder, mengder etc. 
som er etablert i anlegget. Dokumentasjonen må 
også inneholde en oppsummering av totalt forbrukte 
sikringsmengder for hvert fjellanlegg både totalt og 
fordelt på sted i anlegget (dvs. én oppsummering for 
f.eks. høydebassenget og én for tilkomsttunnelen til 
bassenget). Oversiktsfoto av utført sikring skal også 
inkluderes i dokumentasjonen.

For dokumentasjon av etablert sikring ute i dagen, er 
det i utgangspunktet tilstrekkelig med foto av utført 
sikring med angivelse/påmerking av boltelengde, 
boltediameter etc., i tillegg til en oppsummering av i 
tabellform av mengdene.

Dokumentasjonen skal i utgangspunktet leveres 
oppdragsgiver i rapport-form, men endelig valgt 
oppsett/design for dokumentasjon av sikring avklares 
og avtales med oppdragsgiver før utførelse.

x) Mengderegler
Oppgitt enhetspris forutsetter arbeid utført av 1 

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-2 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



person med nødvendig utstyr/programvare og ev. 
hjelpemannskap.

02.6 F
Grunnarbeider
Andre krav: Nei

02.7 FB
Markrydding
Andre krav: Nei

02.8 FB1
Vegetasjonsrydding
Andre krav: Nei

02.9 FB1.2
Felling av trær
Andre krav: Nei

02.10 FB1.25
Felling av enkelttrær
Andre krav: Nei

02.11 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE

Antall trær stk 10
Hvilke trær: Alle typer trær som ved velting eller 
rotsprengning kan utgjøre fare på anlegget, samt trær 
som må felles for å oppnå tilkomst til arbeidssted.
Adkomst/hindringer: Uspesifisert
Forhold det må tas hensyn til: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikkerhetstiltak ifm. fellingen, samt eventuell 
oppdeling/kvisting, oppsamling og transport av felte 
trær til oppsamlingsplass på anleggsområdet for 
videre transport skal også være inkludert i 
enhetsprisen.

b) Materialer
For trær opptil ca. 40cm i stammediameter.

c) Utførelse
Felling av trær skal være godkjent av oppdragsgiver 
før utførelse.

02.12 FB1.3
Rydding av buskas og hogstavfall
Andre krav: Nei

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.13 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal m 2 100,00
Område som skal ryddes: Langs tilkomst til eller der 
rensk og sikring skal utføres.
Beskrivelse av området: Uspesifisert
Oppsamlingsplass: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også tilfeller der det er nødvendig å 
rydde buskas og hogstavfall mht. fare for nedfall eller 
for å lage tilkomst til arbeidssted. 

Eventuell oppsamling og transport av buskaset og 
hogstavfallet til oppsamlingsplass på anlegget for 
videre opplasting og transport skal også være 
inkludert i enhetsprisen.

02.14 FF
Avretting og rensk
Andre krav: Nei

02.15 FF5
Rensk av bergoverflate
Andre krav: Nei

02.16 FF5.2
Rensk av bergoverflate etter sprenging
Andre krav: Nei

02.17 FF5.21
Spylrensk
Andre krav: Nei

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.18 FF5.212220A
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m 2 100,00
Vannmengde: 700 l/m
Trykk: Valgfritt
Lokalisering: Forskjæringer, tunnelpåhugg, skjæringer og 
skrenter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også alle arbeider og kostnader med 
spylrensk i form av høytrykksspyling for å fjerne løst 
materiale (berg- og løsmasser) fra bergoverflaten.

c) Utførelse
Etter anvisning fra oppdragsgivers geolog. Alt 
materiale skal fjernes til overflaten er ren. Det skal 
brukes mye vann, minst 700 liter/min.

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.19 FF5.212790A
SPYLRENSK - TID

Tid timer 1500,00
Vannmengde: Annen vannmengde - som avtalt med 
oppdragsgiver
Trykk: Valgfritt
Lokalisering: I tunneler og bergrom (høydebasseng for 
drikkevann eller annet som avtalt med oppdragsgiver)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også alle arbeider og kostnader med 
høytrykksspyling for rengjøring av bergoverflaten i 
heng, vegger og såle, f.eks. i høydebasseng for 
drikkevann. 

Posten omfatter også høytrykksspyling for rengjøring 
av ev. rør-, betong- eller asfaltoverflater. 

Posten skal også, dersom dette påkreves av 
byggherren, inkludere oppsamling og fjerning av 
materiale som følge av spylingen (slam/ smuss/ skitt/ 
finstoff/ sand/ grus etc.). Opplasting og transport av 
slikt oppsamlet materiale bort fra anlegget ivaretas av 
egne poster.

Posten forutsetter at det er tilstrekkelig tilgang på 
vann på anlegget.

Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
oppdragsgiver.

c) Utførelse
Etter anvisning fra oppdragsgiver. Spylrensk kan 
være aktuelt både før og etter at sikringsarbeidene er 
utført. 

x) Mengderegler
Prises for arbeidslag bestående av minimum 2 
personer med ev. lift/løfteredskap inkl. maskinfører 
samt alt nødvendig utstyr.
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02.20 FF5.212790A
SPYLRENSK - TID

Tid timer 75,00
Vannmengde: Annen vannmengde - som avtalt med 
oppdragsgiver
Trykk: Valgfritt
Lokalisering: I tunneler og bergrom (høydebasseng for 
drikkevann eller annet som avtalt med oppdragsgiver)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også alle arbeider og kostnader med 
høytrykksspyling for rengjøring av bergoverflaten i 
heng, vegger og såle, f.eks. i høydebasseng for 
drikkevann.

Posten omfatter også høytrykksspyling for rengjøring 
av ev. rør-, betong- eller asfaltoverflater.

Posten omfatter også, dersom dette påkreves av 
byggherren, oppsamling og fjerning av materiale som 
følge av spylingen (slam/ smuss/ skitt/ finstoff/ sand/ 
grus etc.). Opplasting og transport av slikt oppsamlet 
materiale bort fra anlegget ivaretas av egne poster.

Posten forutsetter at det ikke er tilstrekkelig tilgang på 
vann på anlegget, og at vann derfor må 
tiltransporteres arbeidsstedet/anlegget. 

Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
oppdragsgiver.

c) Utførelse
Etter anvisning fra oppdragsgiver. Spylrensk kan 
være aktuelt både før og etter at sikringsarbeidene er 
utført. 

x) Mengderegler
Prises for arbeidslag bestående av minimum 2 
personer med ev. lift/løfteredskap inkl. maskinfører 
samt alt nødvendig utstyr.

02.21 FH
Uttak av berg
Andre krav: Nei

02.22 FH1
Sprengningsarbeider
Andre krav: Nei

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.23 FH1.1431
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER 
UNDER JORD – FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 250,00
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: Nei

02.24 FH1.4
Sprengningsarbeider under jord
Andre krav: Nei

02.25 FH1.43
Sprenging under jord – tunnel
Andre krav: Nei
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02.26 FH1.433001A
SPRENGING AV TUNNEL – VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 250,00
Tverrsnitt: Uspesifisert
Salvelengde: Uspesifisert
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Uspesifisert
Restriksjoner: NS 8141 "Vibrasjoner og støt", Nyeste 
utgave av 2022
Tunneltverrsnitt: Uspesisfisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også alle arbeider og kostnader for 
all type sprenging (inkl. boring og lading) under jord, 
f.eks.for nisjer, groper, grøfter e.l. Dvs. hovedsakelig 
mindre omfattende sprengningsoppdrag, som bestilt 
av oppdragsgiver.

Posten skal også inkludere nødvendig tildekking med 
skytematter o.l.

Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
oppdragsgiver.

b) Materialer
Det forutsettes at det ikke er behov for bruk av 
tunnelrigg/jumbo for sprengningsarbeidene.
Dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver, skal 
det benyttes elektroniske tennere.

c) Utførelse
Etter avtale med oppdragsgiver. Ev. rystelsesgrenser 
som fastsatt av oppdragsgiver skal overholdes. 
Tunnelanleggenes funksjon skal verken forstyrres 
eller avbrytes som følge av arbeidene. Det kan derfor 
være aktuelt å sprenge med mange små salver.
Eventuelle konstruksjoner, installasjoner, ledninger, 
kabler etc. må tildekkes/beskyttes slik at skader ikke 
oppstår.

d) Toleranser
Toleranseklasse er 0, med mindre annet avtales med 
oppdragsgiver.

02.27 FH1.8
Andre arbeider i forbindelse med sprenging
Andre krav: Nei

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.28 FH1.82
Merkostnad for flåsprenging
Andre krav: Nei

02.29 FH1.821A
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGING

Areal m 2 150,00
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

c) Utførelse
Etter avtale med oppdragsgiver.

02.30 FH2
Uttak av berg uten bruk av sprengstoff
Andre krav: Nei

02.31 FH2.2
Pigging av berg
Andre krav: Nei

02.32 FH2.21
SIKKERHETSTILTAK VED PIGGING AV BERG

Rund sum RS
Lokalisering: Uspesifisert
Restriksjoner: NS 8141 "Vibrasjoner og støt", Nyeste 
utgave av 2022
Andre krav: Nei
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02.33 FH2.2231A
PIGGING AV BERG – VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 50,00
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Uspesifisert
Restriksjoner: NS 8141 "Vibrasjoner og støt", Nyeste 
utgave av 2022
Grunnforhold: Uspesifisert
Toleranser: Toleranseklasse 0 eller som anvist av 
oppdragsgiver
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
maskinell pigging av berg for berguttak.

Posten omfatter gravemaskin (beltegraver eller 
hjulgraver) opptil mellomklassen, dvs. opptil ca. 25 
tonn (20 tonn for hjulgraver), med fører og tilhørende 
hydraulisk pigghammer.

Posten skal også inkludere ev. boring av hjelpehull 
for å lette bergbrytingen/berguttaket.

Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
oppdragsgiver.

b) Materialer
Det forutsettes at gravemaskin er utstyrt med 
beskyttelse av førerhytten med rivningsgitter e.l.

c) Utførelse
Maskinstørrelse og tilhørende pigghammer tilpasses 
tilgjengelig arbeidsrom og tilkomst.
 
Det skal i forkant for maskinell pigging i et område 
påses at det er etablert tilstrekkelig 
sikringstiltak/dekking av ev. nærliggende 
eksisterende bygg og konstruksjoner/installasjoner 
for å beskytte disse mot skadelige nedfall i 
forbindelse med arbeidene. Berguttak med 
pigghammer skal utføres forsiktig slik at ev. 
nærliggende bygg, konstruksjoner/ installasjoner og 
annet vibrasjonssensitivt utstyr/maskiner ikke påføres 
skader som følge av rystelser fra arbeidene. 
Maskinell rensk skal derfor utføres iht. eventuelle 
rystelsesgrenser angitt iht. NS8141:2022 av 
oppdragsgiver. Da pigging også medfører vesentlig 
støyforurensning for omgivelsene, skal ev. benyttelse 
av pigging derfor godkjennes av oppdragsgiver før 
utførelse.

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.34 FH2.7
Annet uttak av berg uten bruk av sprengstoff
Andre krav: Nei

02.35 FH2.71A
UTTAK AV BERG UTEN BRUK AV SPRENGSTOFF

Prosjektert fast volum m 3 25,00
Metode: Hydraulisk eller mekanisk splitting
Lokalisering: Uspesifisert
Størrelse på et område/dimensjoner på enkeltblokker: 
Valgfritt
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0, dersom annet 
ikke avtales med oppdragsgiver
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader med 
hydraulisk sprengning/kiling av berg ("drill & split") i 
tilfeller hvor vanskelig tilkomst hindrer bruk av pigging 
og konvensjonell sprengning samt på steder hvor det 
er meget strenge krav til rystelser pga. 
vibrasjonssensitive installasjoner etc.

Posten inkluderer også all nødvendig boring.

Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
oppdragsgiver.

b) Materialer
Det forutsettes benyttelse av (grave)maskin 
påmontert bergsplitter, eventuelt håndholdt 
utstyr/bergsplitter.

c) Utførelse
Det skal påses at berget har tilstrekkelige 
frie brytningsflater å kile ut mot slik at arbeidet ikke 
påfører skader på ev. nærliggende konstruksjoner, 
installasjoner etc.

02.36 FH8
Spesielle arbeider i forbindelse med uttak av berg
Andre krav: Nei

02.37 FH8.1
Sømboring og andre uladede hull
Andre krav: Nei

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.38 FH8.1299A
ENKELTHULL SOM IKKE LADES

Boret lengde m 100,00
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Bordiameter: Annen bordiameter – opptil 64mm
Lokalisering: Uspesifisert
Hullplassering: Uspesifisert
Nivå på bunn hull eller underboring: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader for boring av hull 
for drenering av vann i bergmassen eller sømhull ifm. 
berguttak.

Det forutsettes hulldybder opptil ca. 4 m.

c) Utførelse
Etter anvisning fra oppdragsgiver.

02.39 FH8.2
Demolering av blokker i løsmasser
Andre krav: Nei

02.40 FH8.22491A
DEMOLERING AV BLOKKER I LØSMASSER

Antall blokker stk 10
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m3
Lokalisering: Uspesifisert
Hullavstand: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også nødvendig demolering av blokker, 
f.eks. nedrenskede eller nedraste større blokker, som 
pga. vanskelig tilkomst e.l. må demoleres på 
arbeidsstedet før de manuelt eller maskinelt kan 
lastes opp og transportes bort fra anlegget.

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.41 FH8.22499A
DEMOLERING AV BLOKKER I LØSMASSER

Antall blokker stk 125
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Blokkstørrelse: Annen blokkstørrelse – mindre enn 1 m3
Lokalisering: Uspesifisert
Hullavstand: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også nødvendig demolering av blokker, 
f.eks. nedrenskede eller nedraste større blokker, som 
pga. vanskelig tilkomst e.l. må demoleres på 
arbeidsstedet før de manuelt eller maskinelt kan 
lastes opp og transportes bort fra anlegget.

02.42 FH8.3
Vibrasjonsmåling
Andre krav: Nei

02.43 FH8.311A
VIBRASJONSMÅLING – ETABLERING OG 
AVVIKLING PÅ BYGGEPLASS

Antall målere stk 5
Type måler: Toppverdimåler
Lokalisering: På anlegget i dagen eller under jord.
Plassering av målere: I samråd med byggherren
Andre krav: 

b) Materialer
Måler/utstyr skal være godkjent og iht. krav i NS8141-
1:2022.

c) Utførelse
Bruk og montering/plassering utføres iht. 
anbefalinger i NS8141 og i samråd med 
oppdragsgiver.

02.44 FH8.321
VIBRASJONSMÅLING – MÅLERUTLEIE

Antall målepunktdager stk 150
Type måler: Toppverdimåler
Forventet antall målere: 5
Andre krav: Nei

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.45 FH8.331A
VIBRASJONSMÅLING – FLYTTING AV MÅLER

Antall ganger stk 10
Type måler: Toppverdimåler
Lokalisering: På anlegget i dagen eller under jord.
Andre krav: 

c) Utførelse
Flytting og montering/plassering utføres i samråd 
med oppdragsgiver og iht. anbefalinger i NS8141.

02.46 FH8.4
Sprengstoffsanering
Andre krav: Nei

02.47 FH8.41A
Søk etter sprengstoff med hund
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Postene gjelder i hele eller deler av tidligere 
utsprengte fjellanlegg over og under jord der det i 
samråd med oppdragsgiver er skjellig grunn til å anta 
at det kan være gjenstående sprengstoff/forsagere i 
bergmassen. 

Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherren.

c) Utførelse
I samråd med oppdragsgiver.

02.48 FH8.411A
RIGGING FOR SØK ETTER SPRENGSTOFF MED 
HUND

Antall mobiliseringer stk 15
Lokalisering: Over og under jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også alle andre ev. arbeider og 
kostnader for søk etter sprengstoff med hund, f.eks. 
forberedelser, reisetid, reiseutgifter, kost/losji m.m.
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02.49 FH8.412A
SØK ETTER SPRENGSTOFF MED HUND

Tid dager 30,00
Lokalisering: Over og under jord
Type/kategori sprengstoff: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også alle arbeider og kostnader for å utføre 
søket, det være seg også ev. bruk av lift o.l. redskap 
samt hjelpemannskap for å gi tilstrekkelig tilkomst for 
søk med hund.

02.50 FH8.416A
INNMÅLING AV MARKERT FUNN

Antall funn stk 10
Lokalisering: Over og under jord
Andre krav: 

c) Utførelse
Funn skal også dokumenteres med foto/video.
Beskrivelse av funn (type sprengstoff, mengde m.m) 
skal snarest overleveres til oppdragsgiver.

Funnstedet skal umiddelbart avsperres for videre 
arbeider frem til stedet er klarert av 
sprengningskyndig personell.

02.51 FH8.43A
Sanering av udetonert sprengstoff
Andre krav: 

c) Utførelse
Oppdragsgiver skal umiddelbart varsles og holdes 
fortløpende orientert om arbeidets gang mht. funn og 
sanering av udetonert sprengstoff/forsagere.

02.52 FH8.431
Sanering av sprengstoff ved bruk av vann
Andre krav: Nei

02.53 FH8.4311
SANERING AV SPRENGSTOFF VED BRUK AV VANN

Tid timer 25,00
Lokalisering: Over og under jord
Andre krav: Nei

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.54 FH8.432
Sanering av sprengstoff der tenner er intakt
Andre krav: Nei

02.55 FH8.4321
SANERING AV SPRENGSTOFF DER TENNER ER 
INTAKT

Antall tennere stk 5
Lokalisering: Over og under jord
Andre krav: Nei

02.56 FH8.6A
Ventetider
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prissatte poster under omfatter dokumenterbar 
ventetid for mannskap og maskiner/utstyr i tunneler 
og bergrom som entreprenør ikke kan heftes for, som 
følge av f.eks.:

 evakuering av tunnel/bergrom ved uforutsett høy 
vannstand, funn av sprengstoff/forsager, eller ved 
for høy konsentrasjon av farlig gass.

 ekstra tid for transport mellom påhugg og 
arbeidssted i tunneler og bergrom når 
transporttiden fra - til (i en retning) er 15 minutter 
eller mer.

Postene kommer kun til anvendelse etter avtale med 
oppdragsgiver.

c) Utførelse
Entreprenør skal planlegge arbeidene sine slik at 
ventetid kan unngås der det er mulig. Dette kan f.eks. 
være å ikke iverksette arbeider i perioder med mye 
nedbør i overvannstunneler hvor det ofte blir for høy 
vannstand til å utføre arbeidet.

02.57 FH8.6A
Ventetider

time 30,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
dokumenterbar ventetid pga. uforutsett evakuering av 
tunnel/bergrom og omfatter lagtimer (minst 3 
personer inkl. maskinfører) med utstyr (utstyr må 
speifiseres).

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.58 FH8.6A
Ventetider

time 30,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
dokumenterbar ventetid pga. uforutsett evakuering av 
tunnel/bergrom og omfatter maskiner og øvrig utstyr 
(maskiner/utstyr må speifiseres),

02.59 FH8.64A
Tid for geologisk kartlegging
Andre krav: 

c) Utførelse
Geologisk kartlegging/inspeksjon og anvisning av 
permanent stabilitetssikring av berg- og løsmasser 
utføres av oppdragsgivers fagkyndige person 
(geolog/ingeniørgeolog/geotekniker).

02.60 FH8.641A
TID FOR GEOLOGISK KARTLEGGING

Tid timer 150,00
Lokalisering: Over og under jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tid for oppdragsgivers fagkyndige 
person(er) for utførelse av geologisk 
inspeksjon/kartlegging, vurdering av tiltak, kontroll av 
rensk og anvisning og merking av sikring fra egnet 
løfteutstyr/transportmiddel.

Posten omfatter også alle arbeider og kostnader for 
ev. heft og stillstand for øvrige arbeider ifm. geologisk 
kartlegging.

Posten omfatter også at det stilles til rådighet 
formann/bas på anlegget med kjennskap til de 
pågående arbeider, maskin med løfteutstyr, f.eks. lift 
med fører, samt annet nødvendig utstyr som 
merkespray, arbeidsbelysning, spett o.l.

02.61 FH8.7
Fjerning av plast i sprengstein
Andre krav: Nei

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-18 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.62 FH8.71
FJERNING AV PLAST I SPRENGSTEIN

Tid timer 10,00
Lokalisering: Uspesifisert
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.63 FJA
Vannhåndtering
Andre krav: 

c) Utførelse
I samråd med oppdragsgiver. Drenert vann skal 
ledes til drensgrøft, kum e.l.

02.64 FJ2
Drenering av bergoverflate
Andre krav: Nei

02.65 FJ2.2
Drenering med drenskanal, -rør eller -renne
Andre krav: Nei

02.66 FJ2.21A
DRENERING MED DRENSKANAL, -RØR ELLER -
RENNE

Lengde m 50,00
Lokalisering: I tunneler og bergrom.
Type: Korrugerte plastrør
Dimensjon: Opptil Ø 60 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for å 
etablere drenering av innlekkasjer før påføring av 
sprøytebetong, ev. ved drenering av berg og/eller 
eksisterende sprøytebetong.

Materiell etc. for montering skal også være inkludert i 
pris.

c) Utførelse
Rør/renner tilpasses på stedet i samråd med 
oppdragsgivers geolog mht. diameter og lengde, og 
skal være tilstrekkelig godt festet i drenshullet og 
videre på berg-/sprøytebetongoverflaten dit hvor 
vannet skal ledes.
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02.67 FJ2.3
Drenering med slange i drenshull
Andre krav: Nei

02.68 FJ2.31A
DRENERING MED SLANGE I DRENSHULL

Antall drenshull stk 10
Lokalisering: I tunneler og bergrom.
Type: Plastslange som føres inn i borede drenshull og 
som minimum går 0,50 m inn i berget.
Dimensjon hull: Valgfritt
Dimensjon slange: Valgfritt
Hvor slangen skal føres: Som avtalt med oppdragsgiver
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for å 
etablere drenering av innlekkasjer før påføring av 
sprøytebetong, ev. ved drenering av berg og/eller 
eksisterende sprøytebetong.

Materiell etc. for montering skal også være inkludert i 
pris.

b) Materialer
Slange skal være fleksibel og av plast, være egnet for 
formålet, samt være opptil ø60mm og 10 m lengde 
pr. stk.

c) Utførelse
Slangen tilpasses på stedet i samråd med 
oppdragsgivers geolog mht. diameter og lengde, og 
skal være tilstrekkelig godt festet i drenshullet og 
videre på berg-/sprøytebetongoverflaten dit hvor 
vannet skal ledes.

02.69 FJ2.4
Drenering med drensplater
Andre krav: Nei
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02.70 FJ2.41A
DRENERING MED DRENSPLATER

Areal m 2 50,00
Lokalisering: I tunneler og bergrom.
Type: "ENKA-drain" eller tilsvarende som festes på 
bergoverflaten.
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for å 
etablere drenering av innlekkasjer før påføring av 
sprøytebetong, ev. ved drenering av berg og/eller 
eksisterende sprøytebetong.

Materiell etc. for montering skal også være inkludert i 
pris.

b) Materialer
Drensplater skal være selvslukkende ved brann/ha 
lav brennbarhet ("low flammability").

c) Utførelse
Drensplater tilpasses på stedet mht. størrelse etc. i 
samråd med oppdragsgivers geolog.

02.71 FM
Opplasting og transport
Andre krav: Nei

02.72 FM1
Opplasting
Andre krav: Nei

02.73 FM1.1
Opplasting av masser fra markrydding
Andre krav: Nei
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02.74 FM1.1599A
OPPLASTING FRA MARKRYDDING – VEKT

Vekt tonn 15,00
Opplastingssted: I dagen, ved tunnelpåhugg, 
forskjæringer og skrenter.
Type masse: Annen type masse – Vegetasjon, trær og 
buskas
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er også uavhengig av om opplasting utføres 
manuelt eller maskinelt, og benyttes i tilfeller der 
nedrensket vegetasjon ikke kan bli liggende på 
stedet.

Oppsamling av massene til opplastingssted for 
transport skal også være inkludert i prisen.

02.75 FM1.2
Opplasting av masser fra uttak av berg og løsmasser
Andre krav: Nei

02.76 FM1.2319A
OPPLASTING – FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 1000,00
Opplastingssted: Annet opplastingssted – Under jord
Lokalisering: Uspesifisert
Type masser: Nedrenskede, nedraste eller sprengte 
mineralske masser, samt nedspylte masser (finstoff/
slam, sand og grus), fra arbeid under jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også opplasting av steinmasser fra arbeid 
utført inne i tunnel/bergrom for transport ut i dagen til 
midlertidig mellomlagring for videre transport til 
endelig deponi, eventuelt for transport direkte til 
endelig deponi.

Posten er også uavhenig av om massene er rene 
eller forurensede, og om opplastingen foregår 
manuelt for hånd eller med anleggsmaskiner.

c) Utførelse
Utførelse avklares med byggherren ut ifra type 
anlegg, siden f.eks. nedrenskede masser i 
overvannstunneler/vannløpet ikke nødvendigvis 
behøver å fjernes fra anleggsområdet.

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.77 FM1.2319A
OPPLASTING – FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 1000,00
Opplastingssted: Annet opplastingssted – Over jord / i 
dagen
Lokalisering: Uspesifisert
Type masser: Nedrenskede, nedraste eller sprengte 
mineralske masser, samt nedspylte masser (finstoff/
slam, sand og grus)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også opplasting av steinmasser fra arbeid 
utført i dagen og av midlertidig deponi/mellomlagring i 
dagen av masser fra arbeid under jord etablert på 
anleggsområdet for transport til endelig egnet deponi.

Posten er også uavhenig av om massene er rene 
eller forurensede, og om opplastingen foregår 
manuelt for hånd eller med anleggsmaskiner.

c) Utførelse
Utførelse avklares med byggherren ut ifra type 
anlegg, siden det på enkelte lokaliteter ikke 
nødvendigvis er behov for å fjerne massene.

02.78 FM1.5
Opplasting av andre masser
Andre krav: Nei

02.79 FM1.5599A
OPPLASTING – VEKT

Vekt tonn 35,00
Type masse: Annen type masse – organiske masser, 
betongrester, armering, behandlet trevirke fra 
midlertidige konstruksjoner, plast o.l.
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er også uavhenig av opplastingssted og om 
massene er rene eller forurensede, samt om 
opplastingen foregår manuelt for hånd eller med 
anleggsmaskiner.

02.80 FM2
Transport
Andre krav: Nei
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02.81 FM2.1
Transport av masser fra markrydding
Andre krav: Nei

02.82 FM2.1599A
TRANSPORT FRA MARKRYDDING – VEKT

Vekt tonn 15,00
Opplastingssted: I dagen, ved tunnelpåhugg, 
forskjæringer og skrenter.
Type masse: Annen type masse – Organiske masser, 
trær og buskas
Lokalisering: Uspesifisert
Leveringssted: Godkjent deponi/mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader for transport inntil 
15 km kjørelengde (pr. vei, dvs. 30 km tur/retur) fra 
opplastingsstedet til endelig deponi. 

Posten skal også inkludere ev. bomavgifter.

02.83 FM2.2
Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser
Andre krav: Nei

02.84 FM2.21
Transport innenfor anleggsområdet
Andre krav: Nei
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02.85 FM2.21310A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

Prosjektert fast volum m 3 1000,00
Opplastingssted: Uspesifisert
Lokalisering: Under jord
Type masser: Nedrenskede, nedraste eller sprengte 
mineralske masser, samt nedspylte masser (finstoff/
slam, sand og grus), fra arbeid under jord
Tippsted: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
transport av steinmasser (alle fraksjoner) fra 
arbeidsstedet under jord til midlertidig mellomlagring 
eller permanent lagring innenfor anleggsområdet.

Posten forutsetter transport innenfor anleggsområdet, 
med inntil 3 km transportlengde pr. vei, dvs. 6 km 
tur/retur, og er uavhengig av transportmetode og 
hvilke maskiner og utstyr som benyttes for å få 
massene transportert bort fra arbeidsstedet, inkl. 
manuelt arbeid.

c) Utførelse
Bruk av midlertidig og permanent depot/lagring for 
masser innenfor anleggsområdet skal avklares med 
oppdragsgiver.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-25 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.86 FM2.21310A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

Prosjektert fast volum m 3 50,00
Opplastingssted: Uspesifisert
Lokalisering: I dagen/over jord
Type masser: Nedrenskede eller nedraste mineralske 
masser fra arbeid i dagen
Tippsted: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
transport av steinmasser (alle fraksjoner) fra 
arbeidsstedet fra arbeid utført i dagen til midlertidig 
mellomlagring eller permanent lagring innenfor 
anleggsområdet.

Posten forutsetter transport innenfor anleggsområdet, 
med inntil 1 km transportlengde pr. vei, dvs. 2 km 
tur/retur, og er uavhengig av transportmetode og 
hvilke maskiner og utstyr som benyttes for å få 
massene transportert bort fra arbeidsstedet, inkl. 
manuelt arbeid.

c) Utførelse
Bruk av midlertidig og permanent depot/lagring for 
masser innenfor anleggsområdet skal avklares med 
oppdragsgiver.

02.87 FM2.21320A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
ANBRAKT VOLUM TIL STED FOR DIREKTE 
ANVENDELSE

Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00
Opplastingssted: Uspesifisert
Lokalisering: I tunneler og bergrom.
Type masser: Vann til bruk ved høytrykksspyling i 
tunneler og bergrom.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten forutsetter transportavstand inntil 3 km pr. vei 
fra tunnelpåhugg eller tverrslag til arbeidssted.

Posten kommer til anvendelse i tilfeller der det ikke er 
tilgjengelig eller tilstrekkelig vannkilde/-uttak på 
anlegget for å utføre arbeidene som avtalt med 
oppdragsgiver. Transport av vann til fjellanlegget skal 
være inkludert i enhetsprisen.
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02.88 FM2.223179A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 1000,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Total transportlengde: Annen transportlengde – Inntil 
15 km kjørelengde pr. vei.
Lokalisering: Uspesifisert
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi
Type masser: Nedrenskede, nedraste eller sprengte 
mineralske masser, samt nedspylte masser (finstoff/
slam, sand og grus), fra arbeid over og under jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
transport av masser fra opplastingsstedet i dagen 
eller under jord til endelig deponi utenfor 
anleggsområdet som avtalt med oppdragsgiver. 

Posten forutsetter transportlengde inntil 15 km  pr. vei 
(dvs. 30 km tur/retur).

Posten er også uavhenig av om massene er rene 
eller forurensede, og skal også inkludere ev. 
bomavgifter.
 

c) Utførelse
Sted for endelig deponi skal avklares med 
oppdragsgiver.

02.89 FM2.5
Transport av andre masser
Andre krav: Nei
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02.90 FM2.5599A
TRANSPORT – VEKT

Vekt tonn 35,00
Type masse: Annen type masse – Betongrester, 
armering, behandlet trevirke fra midlertidige 
konstruksjoner, plast o.l.
Lokalisering: Uspesifisert
Leveringssted: Godkjent deponi/mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
transport av annen type masse til endelig deponi som 
avtalt med oppdragsgiver.

Posten forutsetter transportlengde inntil 15 km pr. vei 
(dvs. 30 km tur/retur) fra opplastingsstedet i dagen 
eller under jord.

Posten er også uavhenig av om massene er rene 
eller forurensede, og skal også inkludere ev. 
bomavgifter.

c) Utførelse
Sted for endelig deponi skal avklares med 
oppdragsgiver.

02.91 FM5
Leverings- og behandlingsavgift
Andre krav: Nei

02.92 FM5.1
Leverings- og behandlingsavgift for rene masser
Andre krav: Nei

02.93 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE 
MASSER

Vekt tonn 15,00
Lokalisering: Uspesifisert
Type masser: Organiske masser, trær og buskas
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi.
Andre krav: Nei
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02.94 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE 
MASSER

Vekt tonn 250,00
Lokalisering: Uspesifisert
Type masser: Steinmasser (alle fraksjoner).
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi.
Andre krav: Nei

02.95 FM5.2
Leverings- og behandlingsavgift for forurensede 
masser
Andre krav: Nei

02.96 FM5.21
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER

Vekt tonn 25,00
Lokalisering: Over og under jord
Type masser: Steinmasser
Forurensende stoffer: Forurensning pga. kloakk/spillvann
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Liten, hovedsakelig 
fra nedrenskede masser (stein og betong) som har falt 
ned på tunnelsålen med vannføring i stedet for i 
renskevogna
Leveringssted: Godkjent deponi/mottak
Andre krav: Nei

02.97 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER

Vekt tonn 2,00
Lokalisering: Over og under jord
Type masser: Steinmasser forurenset med olje, drivstoff 
samt organiske masser e.l. brukt til oppsamling av oljesøl
Forurensende stoffer: Forurensning pga. oljesøl
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Uspesifisert
Leveringssted: Godkjent deponi/mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter masser forurenset med olje, drivstoff e.l., 
f.eks. som følge av hydraulikk-slangebrudd, 
maskinhavari o.l.
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02.98 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER

Vekt tonn 10,00
Lokalisering: Under jord
Type masser: Finstoff, sand- og grusmasser, avleirede 
masser, på tunnelsålen/vegg/heng.
Forurensende stoffer: Uspesifisert
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Middels til høy
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter masser forurenset med f.eks. 
spillvann/kloakk.

02.99 FM5.5
Leverings- og behandlingsavgift for sortert avfall
Andre krav: Nei

02.100 FM5.5534A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
SORTERT AVFALL

Vekt tonn 5,00
Avfall: Behandlet trevirke (1142)
Lokalisering: Over og under jord
Leveringssted: Godkjent deponi/mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også ubehandlet og behandlet trevirke, 
f.eks. fra riving av midlertidig etablerte tre-
konstruksjoner som ikke skal gjenbrukes.

02.101 FM5.5535A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
SORTERT AVFALL

Vekt tonn 25,00
Avfall: Betong med armeringsjern (1612)
Lokalisering: Over og under jord
Leveringssted: Godkjent deponi/mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også betongkonstruksjoner og nedrensket 
eldre fiberarmert sprøytebetong, men også for 
prelltap fra påføring av ny sprøytebetong med 
stålfiber.
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02.102 FM5.5536A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
SORTERT AVFALL

Vekt tonn 5,00
Avfall: Betong uten armeringsjern (1611)
Lokalisering: Over og under jord
Leveringssted: Godkjent deponi/mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også betongkonstruksjoner og nedrensket 
eldre sprøytebetong uten armering/fiber, men også 
for prelltap fra påføring av ny sprøytebetong uten 
stålfiber.

02.103 FM5.5599A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
SORTERT AVFALL

Vekt tonn 1,00
Avfall: Annet avfall – Plastduk, PE-skum, Glava og 
lignende materialer benyttet for tildekking/beskyttelse av 
konstruksjoner ifm. arbeidene
Lokalisering: Over og under jord
Leveringssted: Godkjent deponi/mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle materialer benyttet ifm. 
bergsikringsarbeidene for tildekking/beskyttelse mot 
steinnedfall og tilgrising av 
sprøytebetong/boltemørtel/støv på eksisterende 
konstruksjoner, rørtraseer o.l. som ikke lenger kan 
gjenbrukes og må kasseres.
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02.104 FPA
Sikring av berg og løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All permanent sikring av berg og løsmasser både 
over og under jord anvises av oppdragsgivers geolog.

Arbeidssikring er primært entreprenørs eget ansvar. 
Alle ordinære bergsikringsmidler som entreprenør 
benytter som arbeidssikring, og som ikke fjernes etter 
arbeidene er avsluttet (f.eks. not eller fiberduk), skal 
kunne inngå som del av permanent sikring. Dvs. at 
bolter med tilbehør, fjellbånd og nett som brukes som 
arbeidssikring skal være av lik kvalitet som 
permanente sikringsmidler med bl.a. dobbel 
korrosjonsbeskyttelse. Tilbehør for nett (vaier, 
bindetråd etc.) skal også som minimum være enkelt 
korrosjonsbeskyttet (f.eks. galvanisert).

02.105 FP1
Sikring av berg
Andre krav: Nei

02.106 FP1.1
Rensk for stabilitetssikring av berg
Andre krav: Nei

02.107 FP1.11
Ekstrarensk
Andre krav: Nei

02.108 FP1.111
Manuell ekstrarensk
Andre krav: Nei
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02.109 FP1.1111A
MANUELL EKSTRARENSK

Tid timer 1000,00
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Forskjæringer, tunnelpåhugg, skjæringer og 
skrenter
Andre krav: 

b) Materialer
Det skal benyttes jern/stålspett eller aluminiumsspett 
med stålspiss. 

c) Utførelse
Det skal i forkant for rensk og bergsikring i et område 
påses at det er etablert tilstrekkelig 
sikringstiltak/dekking av ev. nærliggende 
eksisterende bygg og konstruksjoner/installasjoner 
etc. for å beskytte disse mot skadelige nedfall i 
forbindelse med arbeidene. 

Renskearbeidene medfører også en viss risiko mht. 
stein- og blokknedfall på utførende personell. 
Entreprenør skal derfor også planlegge utførelsen av 
renskearbeidene og vurdere ev. nødvendige 
sikkerhetstiltak for å minimere sannsynligheten for 
personsskader ved rensk. Sikkerhetstiltak kan f.eks. 
være å benytte renskekorg med påmontert tak-
konstruksjon/stålgitter som tåler mindre nedfall.

Sikkerhetstiltak for både eksisterende konstruksjoner 
og personell skal avklares med oppdragsgiver. 

x) Mengderegler
Posten regnes etter medgått tid for et renskelag 
bestående av minst 2 personer som utfører rensk 
pluss eventuelt maskinfører/hjelpemannskap, samt 
maskiner (som lift e.l.) og annet nødvendig utstyr.
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02.110 FP1.1114A
MANUELL EKSTRARENSK

Tid timer 25000,00
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

b) Materialer
Det skal benyttes jern/stålspett eller aluminiumsspett 
med stålspiss. 

c) Utførelse
Det skal i forkant for rensk og bergsikring i et område 
påses at det er etablert tilstrekkelig 
sikringstiltak/dekking av ev. nærliggende 
eksisterende bygg og konstruksjoner/installasjoner 
(rørtrasé etc.) for å beskytte disse mot skadelige 
nedfall i forbindelse med arbeidene. 

Renskearbeidene medfører også en viss risiko mht. 
stein- og blokknedfall på utførende personell. 
Entreprenør skal derfor også planlegge utførelsen av 
renskearbeidene og vurdere ev. nødvendige 
sikkerhetstiltak for å minimere sannsynligheten for 
personsskader ved rensk. Sikkerhetstiltak kan f.eks. 
være å benytte renskekorg med påmontert tak-
konstruksjon/stålgitter som tåler mindre nedfall.

Sikkerhetstiltak for både eksisterende konstruksjoner 
og personell skal avklares med oppdragsgiver. 

x) Mengderegler
Posten regnes etter medgått tid for et renskelag 
bestående av minst 2 personer som utfører rensk 
pluss eventuelt maskinfører/hjelpemannskap, samt 
løfteredskap/maskiner for tilkomst i høyden (som lift, 
stillas e.l.) og annet nødvendig utstyr.

02.111 FP1.112
Maskinell ekstrarensk
Andre krav: Nei
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02.112 FP1.1121A
MASKINELL EKSTRARENSK

Tid timer 15,00
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Forskjæringer, tunnelpåhugg, skjæringer og 
skrenter
Krav til kapasitet eller type utstyr: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
maskinell pigging av berg for rensk.

Posten omfatter gravemaskin (beltegraver eller 
hjulgraver) opptil mellomklassen, dvs. opptil ca. 25 
tonn (20 tonn for hjulgraver), med fører og tilhørende 
hydraulisk pigghammer.

Posten omfatter også maskinflytt til/fra anlegget.

b) Materialer
Det forutsettes at gravemaskin er utstyrt med 
beskyttelse av førerhytten med rivningsgitter e.l.

c) Utførelse
Etter anvisning fra oppdragsgiver.

Maskinstørrelse og tilhørende pigghammer tilpasses 
tilgjengelig arbeidsrom og tilkomst.
 
Det skal i forkant for maskinell rensk i et område 
påses at det er etablert tilstrekkelig 
sikringstiltak/dekking av ev. nærliggende 
eksisterende bygg og konstruksjoner/installasjoner 
for å beskytte disse mot skadelige nedfall i 
forbindelse med arbeidene. Maskinell rensk med 
pigghammer skal utføres forsiktig slik at ev. 
nærliggende bygg, konstruksjoner/ installasjoner og 
annet vibrasjonssensitivt utstyr/maskiner ikke påføres 
skader som følge av rystelser fra arbeidene. 
Maskinell rensk skal derfor utføres iht. eventuelle 
rystelsesgrenser angitt iht. NS8141:2022 av 
oppdragsgiver. Da pigging også medfører vesentlig 
støyforurensning for omgivelsene, skal ev. benyttelse 
av pigging derfor godkjennes av oppdragsgiver før 
utførelse.
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02.113 FP1.1123A
MASKINELL EKSTRARENSK

Tid timer 50,00
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Krav til kapasitet eller type utstyr: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
maskinell pigging av berg for rensk.

Posten omfatter gravemaskin (beltegraver eller 
hjulgraver) opptil mellomklassen, dvs. opptil ca. 25 
tonn (20 tonn for hjulgraver), med fører og tilhørende 
hydraulisk pigghammer.

Posten omfatter også maskinflytt til/fra anlegget.

b) Materialer
Det forutsettes at gravemaskin er utstyrt med 
beskyttelse av førerhytten med rivningsgitter e.l.

c) Utførelse
Etter anvisning fra oppdragsgiver.

Maskinstørrelse og tilhørende pigghammer tilpasses 
tilgjengelig arbeidsrom og tilkomst.
 
Det skal i forkant for maskinell rensk i et område 
påses at det er etablert tilstrekkelig 
sikringstiltak/dekking av ev. nærliggende 
eksisterende bygg og konstruksjoner/installasjoner 
for å beskytte disse mot skadelige nedfall i 
forbindelse med arbeidene. Maskinell rensk med 
pigghammer skal utføres forsiktig slik at ev. 
nærliggende bygg, konstruksjoner/ installasjoner og 
annet vibrasjonssensitivt utstyr/maskiner ikke påføres 
skader som følge av rystelser fra arbeidene. 
Maskinell rensk skal derfor utføres iht. eventuelle 
rystelsesgrenser angitt iht. NS8141:2022 av 
oppdragsgiver. Da pigging også medfører vesentlig 
støyforurensning for omgivelsene, skal ev. benyttelse 
av pigging derfor godkjennes av oppdragsgiver før 
utførelse.

02.114 FP1.3
Arbeider med sikringsbolter
Andre krav: Nei
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02.115 FP1.31
Sikringsbolter
Andre krav: Nei

02.116 FP1.3112113
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 1,50 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: Nei

02.117 FP1.3112313
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 200
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: Nei

02.118 FP1.3112413
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 150
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: Nei
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02.119 FP1.3112513
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 50
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: Nei

02.120 FP1.3112523A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 25
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 4,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: 

b) Materialer
Underlagsplaten skal ha diameter min. 190mm og 
tykkelse min. 5 mm.

02.121 FP1.3112723A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 15
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 6,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: 

b) Materialer
Underlagsplaten skal ha diameter min. 190mm og 
tykkelse min. 5 mm.
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02.122 FP1.3113413A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 25
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

02.123 FP1.3113513A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 25
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-39 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.124 FP1.3113723A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 25
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

02.125 FP1.3113733A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 25
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 32 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.
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02.126 FP1.3142113
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 1000
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 1,50 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom.
Andre krav: Nei

02.127 FP1.3142213
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 500
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 2,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom.
Andre krav: Nei

02.128 FP1.3142313
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 2500
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom.
Andre krav: Nei

02.129 FP1.3142413
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 1000
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom.
Andre krav: Nei
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02.130 FP1.3142513
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 250
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom.
Andre krav: Nei

02.131 FP1.3142523A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 4,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom.
Andre krav: 

b) Materialer
Underlagsplaten skal ha diameter min. 190mm og 
tykkelse min. 5 mm.

02.132 FP1.3142723A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 50
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 6,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom.
Andre krav: 

b) Materialer
Underlagsplaten skal ha diameter min. 190mm og 
tykkelse min. 5 mm.
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02.133 FP1.3142913A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: Annen boltelengde – 1,0 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom.
Andre krav: 

c) Utførelse
Bolter til sikring og feste av blokker/bergmasse der 
det ikke er behov eller mulighet (pga. plassmangel, 
f.eks. i sjakt) for bruk av lengre bolter.

02.134 FP1.3142913A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 500
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: Annen boltelengde – 1,2 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom.
Andre krav: 

c) Utførelse
Bolter til sikring og feste av blokker/bergmasse der 
det ikke er behov eller mulighet (pga. plassmangel, 
f.eks. i sjakt) for bruk av lengre bolter.

02.135 FP1.3143113A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 150
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 1,50 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-43 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.136 FP1.3143213A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 250
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 2,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

02.137 FP1.3143313A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 1000
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-44 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.138 FP1.3143413A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 500
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

02.139 FP1.3143513A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 250
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-45 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.140 FP1.3143523A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

02.141 FP1.3143723A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 50
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-46 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.142 FP1.3143733A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 50
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 32 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

02.143 FP1.3143913A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 25
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: Annen boltelengde – 1,0 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

c) Utførelse
Bolter til sikring og feste av blokker/bergmasse der 
det ikke er behov eller mulighet (pga. plassmangel) 
for bruk av lengre bolter.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-47 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.144 FP1.3143913A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 50
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: Annen boltelengde – 1,20 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere dobbelt 
korrosjonsbeskyttet sfærisk skive (min. d=150 mm), 
halvkule og mutter.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

c) Utførelse
Bolter til sikring og feste av blokker/bergmasse der 
det ikke er behov eller mulighet (pga. plassmangel) 
for bruk av lengre bolter.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-48 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.145 FP1.3193113A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 15
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 1,50 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kamstålbolt med gjengeparti i begge ender, 
for sammenskjøting av flere 1,5m lange bolter i 
tilfeller der arbeidsrommet er for lite til å etablere 
lengre bolter.

Oppgitt enhetspris skal også inkludere skjøtehylse, 
plate, halvkule og mutter.

Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
oppdragsgiver.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

c) Utførelse
Etter anvisning fra oppdragsgiver. 

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-49 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.146 FP1.3194113A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 25
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 1,50 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter bolting av berg med 
kombinasjonsbolt der det av sikkerhetsmessige 
og/eller andre spesielle hensyn ikke kan benyttes 
ordinære fullt innstøpte kamstålbolter eller polyester-
endeforankrede bolter.

Posten inkluderer også alle arbeider og kostnader for 
komplett etablering av kombinasjonsbolt, inkl. gysing.

Bruk av kombinasjonsbolt skal være avklart med 
oppdragsgiver før utførelse.

b) Materialer
Det skal benyttes CT-bolt eller NC-bolt. Boltemørtel 
skal, dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver, 
ha fasthetsklasse B35.

c) Utførelse
Anvises av oppdragsgivers geolog. Alle 
kombinasjonsbolter skal gyses snarest mulig etter 
montering.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-50 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.147 FP1.3194313A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter bolting av berg med 
kombinasjonsbolt der det av sikkerhetsmessige 
og/eller andre spesielle hensyn ikke kan benyttes 
ordinære fullt innstøpte kamstålbolter eller polyester-
endeforankrede bolter.

Posten inkluderer også alle arbeider og kostnader for 
komplett etablering av kombinasjonsbolt, inkl. gysing.

Bruk av kombinasjonsbolt skal være avklart med 
oppdragsgiver før utførelse.

b) Materialer
Det skal benyttes CT-bolt eller NC-bolt. Boltemørtel 
skal, dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver, 
ha fasthetsklasse B35.

c) Utførelse
Anvises av oppdragsgivers geolog. Alle 
kombinasjonsbolter skal gyses snarest mulig etter 
montering.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-51 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.148 FP1.3194413A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 50
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter bolting av berg med 
kombinasjonsbolt der det av sikkerhetsmessige 
og/eller andre spesielle hensyn ikke kan benyttes 
ordinære fullt innstøpte kamstålbolter eller polyester-
endeforankrede bolter.

Posten inkluderer også alle arbeider og kostnader for 
komplett etablering av kombinasjonsbolt, inkl. gysing.

Bruk av kombinasjonsbolt skal være avklart med 
oppdragsgiver før utførelse.

b) Materialer
Det skal benyttes CT-bolt eller NC-bolt. Boltemørtel 
skal, dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver, 
ha fasthetsklasse B35.

c) Utførelse
Anvises av oppdragsgivers geolog. Alle 
kombinasjonsbolter skal gyses snarest mulig etter 
montering.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-52 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.149 FP1.3194513A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 25
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter bolting av berg med 
kombinasjonsbolt der det av sikkerhetsmessige 
og/eller andre spesielle hensyn ikke kan benyttes 
ordinære fullt innstøpte kamstålbolter eller polyester-
endeforankrede bolter.

Posten inkluderer også alle arbeider og kostnader for 
komplett etablering av kombinasjonsbolt, inkl. gysing.

Bruk av kombinasjonsbolt skal være avklart med 
oppdragsgiver før utførelse.

b) Materialer
Det skal benyttes CT-bolt eller NC-bolt. Boltemørtel 
skal, dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver, 
ha fasthetsklasse B35.

c) Utførelse
Anvises av oppdragsgivers geolog. Alle 
kombinasjonsbolter skal gyses snarest mulig etter 
montering.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-53 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.150 FP1.3195993A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 10
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Boltetype: Selvborende bolt
Lengde: Annen boltelengde – se a)
Diameter: Annen diameter – se a)
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader for etablering av 
selvborende og fullt innstøpte stag av typen 
Ischebeck TITAN 30/11, eller tilsvarende stag med 
minimum lik kvalitet og lastkapasitet. 

Oppgitt enhetspris skal også inkludere plate, 
halvkule, skjøtehylse(r) og mutter for et stag med 
forutsatt 4 m lengde. Ved ev. etablering av stag med 
lengder under eller over 4 m, faktureres stk. pris slik:
1/4 * enhetspris * x m, der x er antall meter stag som 
er installert.

Posten kommer kun til anvendelse etter bestilling fra 
oppdragsgiver i tilfeller der hvor bruk av ordinære 
kamstålbolter ikke kan benyttes pga. dårlige 
bergforhold, borhullskollaps eller begrenset 
arbeidsrom.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

c) Utførelse
Etter anvisning fra oppdragsgivers geolog.

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-54 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.151 FP1.3195993A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 5
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Boltetype: Selvborende bolt
Lengde: Annen boltelengde – se a)
Diameter: Annen diameter – se a)
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader for etablering av 
selvborende og fullt innstøpte stag av typen 
Ischebeck TITAN 40/16, eller tilsvarende stag med 
minimum lik kvalitet og lastkapasitet. 

Oppgitt enhetspris skal også inkludere plate, 
halvkule, skjøtehylse(r) og mutter for et stag med 
forutsatt 4 m lengde. Ved ev. etablering av stag med 
lengder under eller over 4 m, faktureres stk. pris slik:
1/4 * enhetspris * x m, der x er antall meter stag som 
er installert.

Posten kommer kun til anvendelse etter bestilling fra 
oppdragsgiver i tilfeller der hvor bruk av ordinære 
kamstålbolter ikke kan benyttes pga. dårlige 
bergforhold, borhullskollaps eller begrenset 
arbeidsrom.

b) Materialer
Boltemørtel skal, dersom annet ikke avtales med 
oppdragsgiver, ha fasthetsklasse B35.

c) Utførelse
Etter anvisning fra oppdragsgivers geolog.

02.152 FP1.38
Andre arbeider i forbindelse med sikringsbolter
Andre krav: Nei

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-55 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.153 FP1.38A
Andre arbeider i forbindelse med sikringsbolter

Antall stk 2000

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
prøvetrekking/strekktesting inkl. dokumentasjon av 
eldre endeforankrede bolter både over og under jord. 
(Prøvetrekking av nye bolter montert av entreprenør 
inngår i enhetsprisene for polyester-endeforankrede 
bolter).

Posten omfatter også bolter både over og under jord, 
og inkluderer personell (1-2 personer) samt 
nødvendige maskiner (lift e.l.) og nødvendig utstyr.

b) Materialer
Det skal benyttes egnet og godkjent utstyr/verktøy for 
strekktesting.

c) Utførelse
Dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver, skal 
bolter prøvetrekkes til 70 kN, som tilsvarer ca. 50% 
av karakteristisk flytegrense for en ø20mm bolt. 
Strekktestingen skal utføres med kyndig personell og 
dokumenteres med foto av hvilke bolter som er testet 
(merkes på foto og/eller med spray på berget) samt 
rapport med resultater som skal leveres 
oppdragsgiver etter utført arbeid. 

e) Prøving og kontroll
Krav til mengden eldre endeforankrede bolter som 
skal prøvetrekkes vurderes i hvert enkelt 
tilfelle/fjellanlegg av oppdragsgivers geolog, men som 
utgangspunkt skal min. 30% av eksisterende 
endeforankrede bolter i fjellanlegget strekktestes.

x) Mengderegler
Mengden avregnes pr. strekktestet bolt (stk.).

02.154 FP1.381
Etterstramming av sikringsbolter
Andre krav: Nei
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02.155 FP1.3819A
ETTERSTRAMMING AV SIKRINGSBOLTER

Antall etterstrammede bolter stk 250
Arbeidssted: Annet arbeidssted – Over og under jord
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
etterstramming av eldre/eksisterende bolter der 
mutter og underlagsskiven ikke er tilstrekkelig 
tilstrammet inntil bergoverflaten pga. mindre 
utrasning bak skiven, feilmontering e.l.

Ev. halvkuler som er nødvendig å montere mellom 
platen og gjengepartiet på bolten skal også inngå i 
prisen.

c) Utførelse
Dersom annet ikke avtales med oppdragsgivers 
geolog, skal boltene etterstrammes med 
muttertrekker til 50 kN.

02.156 FP1.5
Sikring med bergbånd og nett
Andre krav: Nei

02.157 FP1.51
Sikring med bergbånd
Andre krav: Nei

02.158 FP1.5113A
SIKRING MED BERGBÅND

Samlet lengde m 150,00
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: 

c) Utførelse
Bergbånd skal strammes godt inn til bergblokken(e) 
som skal sikres. Bergbånd kan festes til allerede 
installerte bergbolter eller til egnede festebolter som 
har tilstrekkelig forankringslengde i fast/stabilt berg.

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.159 FP1.5143A
SIKRING MED BERGBÅND

Samlet lengde m 750,00
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

c) Utførelse
Bergbånd skal strammes godt inn til bergblokken(e) 
som skal sikres. Bergbånd kan festes til allerede 
installerte bergbolter eller til egnede festebolter som 
har tilstrekkelig forankringslengde i fast/stabilt berg.

02.160 FP1.5193A
SIKRING MED BERGBÅND

Samlet lengde m 50,00
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

b) Materialer
Stigebånd, Ø10mm/L3-5m.

c) Utførelse
Etter anvisning fra oppdragsgivers geolog, for 
spesielle tilfeller, f.eks. der ordinære bergbånd er for 
kort.

Stigebånd skal strammes godt inn til bergblokken(e) 
som skal sikres. Stigebånd kan festes til allerede 
installerte bergbolter eller til egnede festebolter som 
har tilstrekkelig forankringslengde i fast/stabilt berg.

02.161 FP1.52
Sikring med nett
Andre krav: Nei
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02.162 FP1.521115A
SIKRING MED NETT

Areal m 2 500,00
Arbeidssted: I dagen
Type nett: Steinsprangnett 80 mm x 100 mm x 2,7 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og plastbelagt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

b) Materialer
Tilbehør for nettet (bindetråd, stålvaier etc.) skal også 
være korrosjonsbeskyttet. Plastbelegget skal, dersom 
annet ikke avtales med oppdragsgiver, være i grå 
eller sort farge.

c) Utførelse
Dersom nettet skal fungere kun som sikring mot 
steinsprang skal det monteres i en fast avstand fra 
utstikkende punkter i skjæringen. 

Dersom nettet også skal fungere som issikring skal 
det ha en jevn overflate. I dette tilfellet vil det være 
aktuelt å variere boltelengden i forhold til ujevnheter i 
bergoverflaten. Nettet skal tilstrebes å ikke følge 
lokale ujevnheter i bergoverflaten. Minimum avstand 
fra nettet til bergoverflaten kan variere avhengig av 
steinstørrelsen som skal ledes ned mellom berget og 
nettet og ismengden som skal armeres, men normalt 
vil ca. 0,15 m - 0,30 m være aktuelt. Avstanden skal 
ikke overskride 0,50 m.

Ved issikring skal nettet festes 1 - 2 m over frostsona.
Dersom frostsona eller skjæringen som skal sikres er 
i overgangen mellom bart fjell og løsmasser, vil 
montering 1 - 2 m inn på løsmassene også binde 
foten av løsmassene og hindre erosjon og 
steinsprang derfra.

Nett skal syes tilstrekkelig sammen i skjøtene slik at 
blokkutfall ikke kan forekomme gjennom nettet i 
disse områdene.

Nett avsluttes i bunn med vaier (min. ø10 mm) eller 
bergbånd/stigebånd, og det anbefales at nett som 
regel avsluttes ca. 1,5 m - 2 m over bakkenivå. Der 
det ikke er tilstrekkelig fanggrøft for nedfall skal nettet 
klamres inntil bergoverflaten ved avslutningen i bunn.

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.163 FP1.521125A
SIKRING MED NETT

Areal m 2 500,00
Arbeidssted: I dagen
Type nett: Flettverksnett 50 mm x 50 mm x 2,7 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og plastbelagt
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: 

b) Materialer
Tilbehør for nettet (bindetråd, stålvaier etc.) skal også 
være korrosjonsbeskyttet. Plastbelegget skal, dersom 
annet ikke avtales med oppdragsgiver, være i grå 
eller sort farge.

c) Utførelse
Nett skal syes tilstrekkelig sammen i skjøtene slik at 
blokkutfall ikke kan forekomme gjennom nettet i 
disse områdene.

Nettet festes med ordinære festebolter samt ved bruk 
av korte ekspansjonsbolter imellom festeboltene etter 
behov.

02.164 FP1.521415A
SIKRING MED NETT

Areal m 2 500,00
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Type nett: Steinsprangnett 80 mm x 100 mm x 2,7 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og plastbelagt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

b) Materialer
Tilbehør for nettet (bindetråd, stålvaier etc.) skal også 
være korrosjonsbeskyttet. Plastbelegget skal, dersom 
annet ikke avtales med oppdragsgiver, være i grå 
farge.

c) Utførelse
Nettet skal, dersom ikke annet avtales med 
oppdragsgiver, tilstrebes montert klamret inntil 
bergoverflaten i heng, vederlag og vegger.
Nett skal syes tilstrekkelig sammen i skjøtene slik at 
blokkutfall ikke kan forekomme gjennom nettet i 
disse områdene.  

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.165 FP1.521425A
SIKRING MED NETT

Areal m 2 7500,00
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Type nett: Flettverksnett 50 mm x 50 mm x 2,7 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og plastbelagt
Lokalisering: Tunneler og bergrom
Andre krav: 

b) Materialer
Tilbehør for nettet (bindetråd, stålvaier etc.) skal også 
være korrosjonsbeskyttet. Plastbelegget skal, dersom 
annet ikke avtales med oppragsgiver, være i grå eller 
grønn farge.

c) Utførelse
Nettet skal, dersom ikke annet avtales med 
oppdragsgiver, tilstrebes montert klamret inntil 
bergoverflaten i både heng, vederlag og vegger.
Nett skal syes tilstrekkelig sammen i skjøtene slik at 
blokkutfall ikke kan forekomme gjennom nettet i 
disse områdene.  

Nettet festes med ordinære festebolter samt ved bruk 
av korte ekspansjonsbolter imellom festeboltene etter 
behov.

02.166 FP1.52291A
DEMONTERING AV NETT

Areal m 2 25,00
Arbeidssted: Annet arbeidssted – Over og under jord
Type nett: Steinsprangnett 80 mm x 100 mm x 2,7 mm
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

c) Utførelse
Etter avtale med oppdragsgiver.

02.167 FP1.52292A
DEMONTERING AV NETT

Areal m 2 100,00
Arbeidssted: Annet arbeidssted – Over og under jord
Type nett: Flettverksnett 50 mm x 50 mm x 2,7 mm
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

c) Utførelse
Etter avtale med oppdragsgiver.

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.168 FP1.53
Festebolter for bergbånd og nett
Andre krav: Nei

02.169 FP1.53143A
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT

Antall festebolter stk 250
Arbeidssted: I dagen
Boltedimensjon: Lengde 1,0 m, diameter 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunnelpåhugg, forskjæringer, skjæringer og 
skrenter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader for bolter for 
både steinsprangnett/isnett og flettverksnett samt 
bergbånd/stigebånd.

c) Utførelse
Dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver, 
etableres festebolter for nett med cc 2m (1 bolt pr. 4 
m2). Der det er hensiktsmessig, kan etablerte 
sikringsbolter også benyttes som forankring for 
bergbånd og nett. Ved bruk av eksisterende bolter for 
feste av nett suppleres det med en ekstra nettskive 
og mutter (dobbelt korrosjonsbeskyttet).

Festeboltene skal være polyester-endeforankret eller 
fullt innstøpt med boltemørtel (fasthetsklasse B35 
dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver).

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-62 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.170 FP1.53443A
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT

Antall festebolter stk 2000
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltedimensjon: Lengde 1,0 m, diameter 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: I tunneler og bergrom.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader for bolter for 
både steinsprangnett/isnett og flettverksnett samt 
bergbånd.

c) Utførelse
Dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver, 
etableres festebolter for nett med cc 2m (1 bolt pr. 4 
m2). Der det er hensiktsmessig, kan etablerte 
sikringsbolter også benyttes som forankring for 
bergbånd og nett. Ved bruk av eksisterende bolter for 
feste av nett suppleres det med en ekstra nettskive 
og mutter (dobbelt korrosjonsbeskyttet).

Festeboltene skal være polyester-endeforankret eller 
fullt innstøpt med boltemørtel (fasthetsklasse B35 
dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver).

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.171 FP1.53992A
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT

Antall festebolter stk 5000
Arbeidssted: Annet arbeidssted – over og under jord
Boltedimensjon: Annen boltedimensjon – se b)
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for kortere 
festebolter (ekspansjonsbolter) for montering av 
steinsprang/flettverksnett.

Underlagsskiven skal også være inkludert i 
enhetsprisen for festeboltene.

b) Materialer
Det skal benyttes ekspansjonsbolter (minimum M12 x 
L156 mm), type Hilti eller tilsvarende. 
Ekspansjonsboltene skal monteres med rund 
underlagsskive (minimum ø140mm x t3mm). 
Ekspansjonsbolt m/tilbehør og underlagsskive skal 
som minimum være varmforsinket.

c) Utførelse
Slike supplerende ekspansjonsbolter med 
underlagsskive utenpå nettet skal ikke benyttes 
istedenfor ordinære festebolter for montering av nett, 
men benyttes etter behov i området mellom ordinære 
festebolter for å feste/klamre nettet nærmere inntil 
bergoverflaten. 

Pga. den korte forankringslengden og at det er en 
ekspansjonsbolt, er det essensielt for deres 
funksjon/lastkapasitet å påse at de etableres i 
uforvitret og fast/stabilt berg.

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.172 FP1.7A
Sikringsarbeider med klatrelag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader for 
sikringsarbeider både over og under jord i tilfeller der 
det ikke er tilkomst eller tilstrekkelig arbeidsrom for 
bruk av lift, stillas e.l., slik at arbeidene kun kan 
utføres med klatrelag.

Bruk av postene skal være avklart med oppragsgiver.

c) Utførelse
Utførelse etter anvisning fra oppdragsgivers geolog.

02.173 FP1.71
Rensk med klatrelag
Andre krav: Nei

02.174 FP1.711A
RENSK MED KLATRELAG

Tid timer 50,00
Bemanning: 2 personer
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

b) Materialer
Det skal benyttes jern/stålspett eller aluminiumsspett 
med stålspiss. 

c) Utførelse
Det skal i forkant for rensk og bergsikring i et område 
påses at det er etablert tilstrekkelig 
sikringstiltak/dekking av ev. nærliggende 
eksisterende bygg og konstruksjoner/installasjoner 
etc. for å beskytte disse mot skadelige nedfall i 
forbindelse med arbeidene. 

Renskearbeidene medfører også en viss risiko mht. 
stein- og blokknedfall på utførende personell. 
Entreprenør skal derfor også planlegge utførelsen av 
renskearbeidene og vurdere ev. nødvendige 
sikkerhetstiltak for å minimere sannsynligheten for 
personsskader ved rensk. 

Sikkerhetstiltak for både eksisterende konstruksjoner 
og personell skal avklares med oppdragsgiver. 

Bergen kommune, Bergen Vann

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT: 

 Prosjekt: Kontroll og sikring av fjellanlegg Side 02-65 

 Kapittel: 02 ARBEIDSBESKRIVELSE TUNNELER, SJAKTER, BERGROM, TUNNELPÅHUGG, FORSKJÆRING OG SKRENT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.175 FP1.73
Sikringsbolter med klatrelag
Andre krav: Nei

02.176 FP1.7321130
SIKRINGSBOLTER MED KLATRELAG

Antall bolter stk 15
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 1,50 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Bemanning: Valgfritt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: Nei

02.177 FP1.7323130
SIKRINGSBOLTER MED KLATRELAG

Antall bolter stk 25
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Bemanning: Valgfritt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: Nei

02.178 FP1.7324130
SIKRINGSBOLTER MED KLATRELAG

Antall bolter stk 15
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Bemanning: Valgfritt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: Nei

02.179 FP1.7325130
SIKRINGSBOLTER MED KLATRELAG

Antall bolter stk 10
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Bemanning: Valgfritt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: Nei

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.180 FP1.75
Sikring med bergbånd og nett med klatrelag
Andre krav: Nei

02.181 FP1.751
Sikring med bergbånd med klatrelag
Andre krav: Nei

02.182 FP1.75130
SIKRING MED BERGBÅND MED KLATRELAG

Samlet lengde m 20,00
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Bemanning: Valgfritt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: Nei

02.183 FP1.752
Sikring med nett med klatrelag
Andre krav: Nei

02.184 FP1.752150
SIKRING MED NETT MED KLATRELAG

Areal m 2 100,00
Type nett: Steinsprangnett 80 mm x 100 mm x 2,7 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og plastbelagt
Bemanning: Valgfritt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: Nei

02.185 FP1.752250
SIKRING MED NETT MED KLATRELAG

Areal m 2 200,00
Type nett: Flettverksnett 50 mm x 50 mm x 2,7 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og plastbelagt
Bemanning: Valgfritt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: Nei

02.186 FP1.753
Festebolter for bergbånd og nett med klatrelag
Andre krav: Nei

Bergen kommune, Bergen Vann
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02.187 FP1.75320A
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT MED 
KLATRELAG

Antall festebolter stk 100
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Bemanning: Valgfritt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for kortere 
festebolter (ekspansjonsbolter) for montering av nett.

Underlagsskiven skal også være inkludert i 
enhetsprisen.

b) Materialer
Det skal benyttes ekspansjonsbolter (minimum M12 x 
L156 mm), type Hilti eller tilsvarende. 
Ekspansjonsboltene skal monteres med rund 
underlagsskive (minimum ø140mm x t3mm). 
Ekspansjonsbolt m/tilbehør og underlagsskive skal 
som minimum være varmforsinket.

c) Utførelse
Slike supplerende ekspansjonsbolter med 
underlagsskive utenpå nettet skal ikke benyttes 
istedenfor ordinære festebolter for montering av nett, 
men benyttes etter behov i området mellom ordinære 
festebolter for å feste/klamre nettet nærmere inntil 
bergoverflaten. 

Pga. den korte forankringslengden og at det er en 
ekspansjonsbolt, er det essensielt for deres 
funksjon/lastkapasitet å påse at de etableres i 
uforvitret og fast/stabilt berg.
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02.188 FP1.75330A
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT MED 
KLATRELAG

Antall festebolter stk 50
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Bemanning: Valgfritt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

b) Materialer
Det benyttes ø20mm/min. lengde 1,0m festebolter.

c) Utførelse
Festeboltene skal være polyester-endeforankret eller 
fullt innstøpt med boltemørtel (fasthetsklasse B35 
dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver).

02.189 FP1.76
Nedtaking av blokker med klatrelag
Andre krav: Nei

02.190 FP1.761500A
NEDTAKING AV BLOKKER MED KLATRELAG – TID

Tid timer 10,00
Metode: Valgfri
Bemanning: Valgfritt
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

c) Utførelse
Etter avtale med oppdragsgiver. Det må påses at 
personell og ev. nærliggende 
konstruksjoner/installasjoner er sikret mot skader ifm. 
arbeidene.
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02.191 FZA
Grunnarbeider

m 2 500,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten har som formål å etablere tilstrekkelig 
midlertidig tildekking av såle i tunneler og bergrom for 
å hindre forurensning/tilgrising.

Posten omfatter alle arbeider og kostnader med utført 
tiltak, inkludert materialer og transport, for beskyttelse 
og dekking av såle i tunneler og bergrom for å hindre 
skader/tilgrising ved påføring av sprøytebetong på 
vegger og heng samt ved innstøping av bolter e.l. 
arbeid.

Posten omfatter også fortløpende flytting og gjenbruk 
av tiltakene dersom mulig, samt  fjerning og 
oppsamling av tiltakene/materialene/massene for 
videre opplasting og transport til godkjent mottak når 
det må kasseres.

b) Materialer
Tilpasses etter forholdene og arbeidene på stedet, 
men kan f.eks. være robust plast/fiber-duk.

c) Utførelse
Avklares med oppdragsgiver og tilpasses etter 
forholdene og arbeidene på stedet.
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02.192 FZA
Grunnarbeider

m 2 500,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten har som formål å etablere tilstrekkelig 
midlertidig tildekking av etablerte konstruksjoner, 
installasjoner, rør, ledninger etc. i tunneler og 
bergrom for å hindre forurensning/tilgrising.

Posten omfatter alle arbeider og kostnader med utført 
tiltak for beskyttelse og dekking, inkludert materialer 
og transport, for å unngå skader og tilgrising på 
installasjoner, rør, ledninger, kabeltraseer etc. ved 
påføring av sprøytebetong i vegger og heng samt 
innstøping av bolter, boring e.l. arbeid.

Posten omfatter også fortløpende flytting og gjenbruk 
av tiltakene dersom mulig, samt  fjerning og 
oppsamling av tiltakene/materialene/massene  for 
videre opplasting og transport til godkjent mottak når 
det må kasseres.

b) Materialer
Tilpasses etter forholdene og arbeidene på stedet, 
men kan f.eks. være robust plast/fiber-duk.

c) Utførelse
Avklares med oppdragsgiver og tilpasses etter 
forholdene og arbeidene på stedet.
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02.193 FZA
Grunnarbeider

m 2 500,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten har som formål å etablere tilstrekkelig  
midlertidig tildekking av konstruksjoner, 
installasjoner, rør, ledninger etc. i tunneler og 
bergrom for å hindre skader som følge av nedfall av 
steinmasser.

Posten omfatter alle arbeider og kostnader med utført 
tiltak for beskyttelse og dekking, inkludert materialer 
og transport, for å unngå skader på konstruksjoner, 
installasjoner, rør, ledninger, kabeltraseer etc. ved 
manuell og maskinell ekstrarensk og øvrig 
bergsikringsarbeid i vegger og heng som kan 
medføre skadelige stein- og blokknedfall.

Posten omfatter også fortløpende flytting av tiltakene 
samt fjerning og oppsamling av 
tiltakene/materialene/massene for videre opplasting 
og transport til godkjent mottak når det må kasseres.

b) Materialer
Tilpasses etter forholdene og arbeidene på stedet, 
men kan f.eks. være fra enkle tiltak som PE-
skumplater, glava e.l., til mer robuste konstruksjoner i 
trevirke eller metall.

c) Utførelse
Avklares med oppdragsgiver og tilpasses etter 
forholdene og behovene på stedet.

02.194 G
Grunnarbeider — Del 2
Andre krav: Nei

02.195 GH
Støttekonstruksjoner
Andre krav: Nei
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02.196 GH2A
Bjelkestengsel

lm 15,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
etablering av plankestengsel ("sognemur") for å 
stabilisere/sikre løsmasser i dagen.

Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
oppdragsgiver.

b) Materialer
Det benyttes 48 mm x 98 mm trykkimpregnert plank.
Det benyttes ø25-ø32 mm bergbolt som 
bergforankring for sognemuren (kamstål, dobbelt 
korrosjonsbeskyttet). 
Alt annet materiell i stål, dvs. kramper, nagler etc. 
skal som minimum være varmforsinket. 
Bolter støpes inn med boltemørtel (fasthetsklasse 
B35, dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver).

c) Utførelse
Der det ikke er mulig å etablere stabil graveskråning, 
kan det som alternativ for å stabilisere 
jord/løsmassene etableres plankestengsel/sognemur. 
Sognemur skal etableres min. 0,5 m bakenfor 
rensket skjæringskant. Senteravstand mellom 
bergboltene/stolpene i sognemuren skal være maks. 
1 meter for ø32mm bolter og 0,6 meter for ø25mm 
bolter. Boltene settes vertikalt og skal være fullt 
innstøpt med boltemørtel minimum 1 m i fast/stabilt 
berg. Det skal benyttes lysåpning maks. 20 mm 
mellom hver planke. Sognemur skal ikke være 
høyere enn maks. 1,0 m over berg, med mindre det 
benyttes bardun og avklares med oppdragsgivers 
geolog. Ved varierende høyde, skal sognemuren 
bygges med en gradvis økning og reduksjon i 
høyden.

Sognemur anvises av oppdragsgivers geolog.

x) Mengderegler
Posten gjøres opp etter antall løpemeter (lm) ferdig 
etablert sognemur med høyde inntil 1,0m.

02.197 GV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei
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02.198 GV6
Vann- og frostsikringskonstruksjoner
Andre krav: Nei

02.199 GV6.3
Vann- og frostsikringskonstruksjoner i tunnel og 
bergrom
Andre krav: Nei

02.200 GV6.36A
Lette konstruksjoner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter vannsikring med vanntett duk i tunneler og 
bergrom med installasjoner som må beskyttes eller 
kunne lukkes for å oppnå kontroll med fuktighet og 
temperatur eller arbeidsmiljø.

Det kan i tillegg være nødvendig å installere vanntette 
inspeksjonsluker med glidelås i duk for å kunne 
inspisere bergoverflater og sikring bak duk.

Det kan også bli aktuelt å demontere duk midlertidig 
for å spyle, renske og installere ekstra sikring.
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02.201 GV6.361A
VANNSIKRING MED DUK

Areal m 2 250,00
Lokalisering: I tunneler og bergrom.
Krav til duk: Se b) Materialer
Krav til konstruksjon: Iht. leverandørens spesifikasjoner 
og system for montering av duken.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter materiell, og omfatter alle arbeider 
og kostnader for alt nødvendig
materiell og utstyr inkl. transport for etablering av 
tunnelduk i heng, vederlag og vegg med ev. 
inspeksjonsluker, takrenner og nedløp.

Posten omfatter også alle arbeider og kostnader for 
nødvendig opphengsmateriell (bolter, vaier etc.) for 
montering. 

b) Materialer
Tunnelduken skal være selvslukkende ved brann 
(minimum B-s2-d0), armert og vanntett (WG 
tunnelduk eller tilsvarende). Duken skal ha en 
forventet levetid på 50 år eller mer. Duken skal, om 
ikke annet oppgis av oppdragsgiver, være i lys grå 
farge.

Opphengsbolter med tilbehør skal ha dobbel 
korrosjonsbeskyttelse (varmforsinket og 
pulverlakkert). Vaier og annet materiell/tilbehør  
skal også være korrosjonsbeskyttet.
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02.202 GV6.361A
VANNSIKRING MED DUK

Tid time 40,00
Lokalisering: I tunneler og bergrom.
Krav til duk: Angitt i annen post
Krav til konstruksjon: Iht. leverandørens spesifikasjoner 
og system for montering av duken.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter montering, og omfatter alle 
kostnader for arbeidene med montering av vanntett 
tunnelduk (WG tunnelduk eller tilsvarende), 
takrenner, nedløp m.m. 

Posten omfatter også alle ev. kostnader knyttet til 
forberedelser, kost/losji, reiseutgifter, reisetid, overtid, 
løfteredskap/lift m.m. for utførende personell.

c) Utførelse
Duken skal monteres av kyndig personell i områder 
som anvist av oppdragsgiver. Opphengsboltene skal 
være tilstrekkelig forankret i fast/stabilt fjell. 
Duken skal monteres slik at ikke lokale 
forsekninger/vannlommer eller andre 
skader/lekkasjer/drypp kan oppstå i duken.

Utførende personell er selv ansvarlig for å holde seg 
med personlig verneutstyr, løfteredskap/lift,  
fallsikringsutstyr o.l.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter timer montering for utførende 
personell, bestående av min. 2 personer inkl. 
nødvendig maskiner/utstyr.
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02.203 GV6.361A
VANNSIKRING MED DUK

Areal m 2 50,00
Lokalisering: I tunneler og bergrom.
Krav til duk: N/A
Krav til konstruksjon: Iht. leverandørens spesifikasjoner 
og system for demontering av duken.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter demontering, og omfatter alle 
arbeider og kostnader for demontering av ny eller 
eldre tunnelduk for å kunne utføre inspeksjon, rensk 
og sikring av områder bak duken.

Posten omfatter også ev. kostnader knyttet til 
kost/losji, reisetid m.m. for utførende personell.

Posten skal også benyttes for ev. 
tilbakemontering/sveising av demontert duk.

c) Utførelse
Demontering og tilbakemontering/sveising av 
tunnelduk skal utføres av kyndig personell, og slik at 
ev. nærliggende installasjoner, rør, kabeltraseer etc. 
ikke tar skade som følge av arbeidene. 

Utførende personell er selv ansvarlig for å holde seg 
med personlig verneutstyr, løfteredskap/lift, 
fallsikringsutstyr o.l.
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02.204 GV6.361A
VANNSIKRING MED DUK

Stk stk 10
Lokalisering: I tunneler og bergrom.
Krav til duk: Angitt i b).
Krav til konstruksjon: Iht. leverandørens spesifikasjoner 
og system for montering av duken.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader for 
etablering av inspeksjonsluker i (både 
eldre/eksisterende og ny) tunnelduk i heng/tak og 
vegger.

b) Materialer
Lukene skal være vanntett og i samme kvalitet som 
duken (WG Tunnelduk eller tilsvarende), og skal 
kunne åpnes/lukkes vha. glidelås.

c) Utførelse
Etablering av lukene skal gjøres av kyndig personell. 
Plassering av lukene anvises av oppdragsgiver, og 
lukene skal ha størrelse/åpning på minimum lengde x 
bredde på 60 cm x 60 cm.

Utførende personell er selv ansvarlig for å holde seg 
med personlig verneutstyr, løfteredskap/lift, 
fallsikringsutstyr o.l.

x) Mengderegler
Posten prises pr. etablert luke og forutsetter 
utførende personell (inntil 2 personer) og nødvendig 
maskiner/utstyr.
.

02.205 L
Betongarbeider
Andre krav: Nei

02.206 LJ
Sprøytebetongarbeider
Andre krav: Nei

02.207 LJ2
Sprøytebetongarbeider til forsterkning av grunnen
Andre krav: Nei
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02.208 LJ2.1
Sprøytebetongarbeider til sikring av berg
Andre krav: Nei

02.209 LJ2.11
Oppstilling for sprøyting til sikring av berg
Andre krav: Nei

02.210 LJ2.111
OPPSTILLING FOR SPRØYTING TIL SIKRING AV 
BERG

Antall ganger stk 5
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: Nei

02.211 LJ2.12
Sprøytebetong til sikring av berg
Andre krav: Nei

02.212 LJ2.129231122A
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG

Volum m 3 100,00
Arbeidssted: Annet arbeidssted – Over og under jord
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Energiabsorpsjonsklasse E700
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

b) Materialer
Dersom annet ikke avtales med oppdragsgiver, 
benyttes det stålfiber.

c) Utførelse
Etter anvisning av oppdragsgivers geolog.
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02.213 LJ2.129232882A
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG

Volum m 3 10,00
Arbeidssted: Annet arbeidssted – Over og under jord
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Fiberarmering: Uten fiber
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader for  
"tørrsprøyting".

c) Utførelse
Etter anvisning av oppdragsgivers geolog.

02.214 LJ8
Spesielle arbeider i forbindelse med bruk av 
sprøytebetong
Andre krav: Nei

02.215 LJ8.1
Avfetting av underlaget før påføring av 
sprøytebetong
Andre krav: Nei

02.216 LJ8.11A
AVFETTING AV UNDERLAGET

Areal m 2 50,00
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: 

c) Utførelse
Ved behov for avfetting av bergoverflater før 
sprøyting. Utførelse etter avtale med oppdragsgiver.

02.217 LJ8.2
Tillegg for alkaliefri akselerator
Andre krav: Nei

02.218 LJ8.21
TILLEGG FOR ALKALIEFRI AKSELERATOR

Volum sprøytebetong m 3 100,00
Lokalisering: Uspesifisert
Andre krav: Nei
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