
Orientering
Kontraktspunkt 09 er lappeoppdrag og gjelder for mindre asfaltoppdrag under 100 tonn.
Tillegg for utførelse som nattarbeid inkluderer alle kostnader med nattarbeid.
Tonnasjen for lapping er ikke tatt med i mengdesammendraget.
Kostnader til trafikkdirigering i forbindelse med lappeoppdrag skal være inkludert i enhetsprisene.

Første dato oppstart
12.06.2023

    Merknad
Avhengig av klimatiske forhold kan tidligere eller senere oppstart avtales.
Entreprenøren kan ikke regne med sammenhengende drift.

Siste dato for ferdig utført arbeid
15.10.2023

      Merknad
Alle kontraktspunkt med PMB skal være utført innen 1. september, dersom ikke forhold som skyldes 
byggherren hindrer dette.
Dersom ikke annet er avtalt skal nattarbeid utføres i tidsrommet 25. mai til 31. august.
Kontraktens øvrige arbeider skal være utført innen 15. oktober, dersom ikke forhold som skyldes 
byggherren hindrer dette.

Materialer
I kontraktspunkt 01A, 02A, 05A og 08A skal det i slitelaget benyttes steinmaterialer med kulemølleverdi 
<=7
I kontraktspunkt 03A, 04A og 06A skal det i slitelaget benyttes steinmaterialer med kulemølleverdi <=10
Det skal benyttes polymermodifisert bindemiddel av type 65/105-60 eller tilsvarende.
I Ab-masser brukt i slitelaget og i Ska-masser skal det benyttes minimum 50% kalksteinsfiller.
Ved mistanke om høyt innhold av glimmer må det kompenseres med mer bitumen.

Kontroll
Entreprenøren skal gjennomføre prøveuttak på vei. Minimum 1 prøve per 800 tonn, eller minimum 1 
prøve per skift per massetype.

Krav til utstyr
Utstyr som skal benyttes til plan- eller traufresing skal ha minimum 1,8m trommelbredde.
Alle typer varme asfaltmasser skal transporteres på bil og henger med isolerte trau. Med isolerte trau 
menes doble vegger i bunn og sider fylt med minimum 4 cm isolerende materiale. Både bil og henger 
skal ha heldekkende tett kapell med dobbel eller isolerende duk.

Utførelse
Dersom ikke annet er avtalt skal traufreste areal reasfalteres innen 1 døgn. Planfreste innen 3 døgn. Ved 
kontinuerlig asfaltering på freste punkter i kontrakten med minst 1 asfaltlag kan fristen utvides til 7 døgn.
Dersom ikke annet er avtalt skal planfresing være til bunn hjulspor.
På strekninger der det freses skal det ikke stå igjen langsgående kanter i kjørebanen etter at fresing er 
avsluttet. Trafikkerte kanter gjennom kryss og lignende skal knekkes/skråfreses slik at de blir mindre 
trafikkfarlige. Det etableres nye rette fresekanter det samme skiftet som dekkeleggingen utføres.
Ved traufresing skal løs asfalt, spesielt mot kantstein fjernes manuelt.
Det kan avtales at trau/planfres kan avsluttes med tilnærmet buttskjøt, dersom det legges en stripe av 
asfalt/oljegrus som fjernes når parsellen skal legges. Denne stripen skal vedlikeholdes frem til legging.
I kontraktspunkt der det er beskrevet plan- eller traufresing skal det etableres buttskjøter. Dette skal 
være inkludert i freseprisen.
I prosessen for fresing skal det også være inkludert ekstra kostnader ved eventuelt bruk av mindre fres i 
rundkjøringer, kryss og lignende.
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Arbeidsvarsling
Der det er nødvendig med annonsering i forbindelse med vegstenging og omkjøring, skal dette gjøres av 
byggherren
Entreprenøren skal melde alle arbeider til Vegtrafikksentralen (VTS) i region midt. Alle arbeider meldes 
senest kl. 1400 dagen før oppstart. I tillegg oversendes plan for kommende uke senest kl. 1400 fredag.
Meldingen skal inneholde
Sted og strekning, vegnummer og referanse til stedsnavn.
Tidsrom med dato og klokkeslett for start og slutt på arbeidet.
Type trafikkregulering
Ansvarlig person hos entreprenøren
Ansvarlig person på arbeidsstedet (stedsansvarlig)
Uforutsette endringer må meldes til VTS snarest.
d)Trafikkdirigenter skal sikres avløsning og pause iht. håndbok N301. Kjøring av ledebil regnes ikke som 
pause.

Arbeidstid
Kontraktspunkt 01A og 02A skal utføres som nattarbeid i tidsrommet mellom kl. 20.00 og kl. 06.00
På søndager og andre helligdager tillates ikke oppstart før kl. 22.00.
Det tillates ikke arbeid på dagtid søn- og helligdager, og ikke arbeid natt til disse.
Tidspunkt for oppstart på de ulike kontraktspunktene skal også tilpasses arrangementer og andre forhold 
som medfører mye trafikk. F. eks. valgdagen.

Andre vilkår
Det skal brukes ISY Road og eRoom for all datautveksling mellom entreprenør og byggherre
Fresemasser tilfaller hovedsakelig entreprenøren. Kostnader for transport av fresemasser til godkjent 
mottak skal være inkludert i enhetsprisen for fresing.
Entreprenøren merker i samarbeid med byggherren opp kontraktspunktenes utstrekning.
Kontraktspunkt 09 Godtgjørelse for flytting mellom lappepunkt skal kun beregnes dersom avstand 
mellom lappepunktene er over 1,5 km, eller det er en ferjestrekning mellom punktene
Endelig behov for feiing/rengjøring av kjørebanen vurderes under felles befaring.
Dersom det ikke finnes sammenlignbare punkt i kontrakten, skal eventuelle tilleggsarbeider prises i 
henhold til vektet gjennomsnittlig pris for den aktuelle prosess i kontrakten. Pris for transport av masser 
skal være i henhold til enhetspriser for transport i punkt 09.
Slitelaget skal tilpasses eksisterende vegbredde og aldri legges bredere enn opprinnelig dekke uten at 
dette er spesifisert.
Ved «blødning» skal dekket avstrøs når dekkets midlere temperatur er mellom 60 og 70`C. 
Avstrøingsmasser (i fraksjonen 2/4) skal være sværtet med bitumen. Avstrøing utføres med innretning 
påmontert vals.
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