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Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende link 

https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/konkurranser-og-

kontraktsdokumenter/generelle-kontraktsdokumenter 

 

Statens vegvesens håndbøker finnes på følgende link 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/handboker-fullstendig-liste/. 

 

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 

 

DOKUMENT DATO 

1 Konkurransegrunnlag – Kap A-E 

ESPD-skjema 

10-03-2024 

2 Datafiler med mengder fra kap D1 10-03-2024 

3 Prosesskoden: 

Håndbok R761 – Prosesskode 1 

Håndbok R762 – Prosesskode 2 

 

2018 

2018 

4 N200 Vegbygging (Digitale vegnormaler) 2022 

5 N301 Arbeid på og ved veg (Digitale vegnormaler) 2022 

6 V770 Modellgrunnlag: krava til grunnlagsdata og 

modeller 

2015 

7 R700 Tegningsgrunnlag 2007 

8 N101 Trafikksikkerhet sideterreng og 

vegsikringsutstyr (Digitale vegnormaler) 

2021 

9 Statens vegvesen rapport 882 – Dokumentasjon og 

kontroll av asfalt (Brage) 

2023 

10 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk 

format 

2005 

11 Konteringsbilag for entreprenørfaktura - 

utførelsesentreprise 

2022 

12 • Fastsatte skjema som skal brukes: 

• R15 – Avfallsrapportering (HMSREG) 

• R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i 

entreprisevirksomheten (HMSREG) 

• R19 - HMS-månedsrapport (HMSREG) 

• Målebrev 

• Avviksmelding 

• Krav om endringsordre 

• Endringsordre 

• Skjema for Inntakskontroll  

• Teknisk avklaring 

URL  

https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/konkurranser-og-kontraktsdokumenter/generelle-kontraktsdokumenter
https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/konkurranser-og-kontraktsdokumenter/generelle-kontraktsdokumenter
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/handboker-fullstendig-liste/
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• Protokoll for overtakelse 

• Prisforespørsel 

• Kontrollørmelding 

 

13 Norske og internasjonale standarder som det er vist til 

i tilbudsdokumentene 

 

14 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED 

databasen 

 

15 R765 Avfallshåndtering 2014 

16 SHA-Plan  

17 NVDB Objektliste 19-03-2024 

 

 

 

Det kan forekomme referanser til utdaterte håndboknummer og navn, da det totale 

omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser 

til utdaterte håndboknummer og navn være likestilt med referanser til enhver tids 

gjeldende håndbøker med tilsvarende nummer.  

 

Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f.eks. 

rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som kommer frem av disse, endres ikke 

av omnummereringen. 
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A Prosjektinformasjon 

A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse 

Følgende legges til grunn: 

 

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider 

EØS-terskelverdi: Under terskel, jf. anskaffelsesforskriften §5-3 (1) 

Anskaffelsesprosedyre: 

Tildelingskriterier: 

Åpen tilbudskonkurranse, anskaffelsesforskriften §8-3 

Laveste pris, jf. anskaffelsesforskriften § 8-11 

 

 

Troms fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med de kvalifikasjoner som er 

nødvendige for å oppfylle kontrakten. Vi viser til konkurransegrunnlagets kapittel B2 for 

utfyllende bestemmelser, herunder konkurransens kvalifikasjonskrav med tilhørende 

dokumentasjonskrav.   

 

Vi viser til konkurransegrunnlagets kapittel B3 for utfyllende bestemmelser om 

gjennomføringen av konkurransen, herunder også konkurransens tildelingskriterier og 

tilhørende dokumentasjonskrav. 

 

Konkurransen gjennomføres ved bruk av Troms fylkeskommunes 

konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). All kommunikasjon, herunder også 

tilbudsinnlevering, skjer via KGV. Det vises i denne sammenheng til 

konkurransegrunnlagets kapittel B1.  

 

Alle frister i konkurransen er angitt i KGV. Fristene kan bli endret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troms fylkeskommune 19.03.2024  

 

Underskrift 

Hans Erling Rekkbø 
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A Prosjektinformasjon 

A3 Orientering om prosjektet 

 

Innhold 
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2. Entrepriseform og kontraktstype ................................................................................... 3 

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister ..................................................................... 3 

4. Avvik i kontraktens rammebetingelser .......................................................................... 3 

5. Forskudd ....................................................................................................................... 3 

6. Engasjerte rådgivere ..................................................................................................... 3 

7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet .................................................................. 4 

8. Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter ...................... 4 

9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider ....................................................... 4 

10. Spesielle forhold ......................................................................................................... 4 

10.1 Generelt ................................................................................................................. 4 

10.2 Stenging av vei....................................................................................................... 4 

10.3 HMS og sikringsarbeid. .......................................................................................... 4 
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1. Arbeidenes art og omfang 

Utbedring av eksisterende fylkesvei 7902 Kantornes – Hans Larsanes, med et omfang av  

31km i Balsfjord kommune.  

 

Tiltak som inngår i entreprisen (listen er ikke uttømmende) 

• Grøfterensk 

• Stikkrenneskift 

 

Tiltaket gjelder følgende strekning: FV7902 S1D1m4- FV7902 S3D1m10250. 

Strekningen FV7902 S3D1m7363-S3D1m8498 utgår, dette gjelder strekningen igjennom 

Isbergantunnelen. 

Strekningen fra S3D1m0-S3D1m10250 kan utgå. Det tas forbehold om at Troms 

fylkeskommune vedtar og godkjenner finansieringsplan for prosjektet.  

BEGRUNNELSE FOR KLIMA – OG MILJØKRAV I KRAVSPESIFIKASJON  

 

Oppdragsgiver kan erstatte klima- og miljøhensyn i tildelingskriteriene med klima – og 

miljøkrav i kravspesifikasjonen, dersom det er klart at dette gir bedre klima – og 

miljøeffekt, jfr. Anskaffelsesforsrkiften § 7-9 fjerde ledd første punktum.  

Etter en konkret vurdering av prosjektet er vi kommet fram til at det i dette tilfellet vil 

sikre en klart bedre klima- og miljøeffekt ved å stille krav, enn ved å benytte kriterier i 

tildelingsprosessen. 

 

Da prosjektet er relativt lite, har byggherre satt søkelys på å finne klima- og miljøkrav 

som fokuserer på gjenbruk av masser, miljøvennlige maskiner og kjøretøy, samt 

gjennomførelse som minimerer maskinbruk og transport. 

 

Biler og maskiner. 

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis 

EURO 6 og STEG 5 godkjennelse. 

Kontrakten omfattes også av bestemmelser for «tomgangskjøring». 

 

Ved å stille overnevnte krav til biler og maskiner sikres et klart bedre klima – og 

miljøeffekt. 

 

 

Fast dekke. 

Det stilles krav til at fast dekke over stikkrenner gjenbrukes. 

Fast dekke over stikkrenner freses/knuses og tas vare på før det skal gjenbrukes som en 

del av øvre bærelag. 

Eventuell overskuddsasfalt skal leveres til et godkjent asfaltdeponi for gjenbruk 

 

Ved å også stille krav om gjenbruk av asfalt sikres et klart bedre klima – og miljøeffekt. 
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Mellomlagring av overskuddsmasser. 

Overskuddsmasser skal i størst mulig grad gjenbrukes i linjen, etter anvisning av BH.  

 

Ved å gjenbruke overskuddsmasser i linjen, reduseres bruk av transport og vil gi et klart 

bedre klima – og miljøeffekt. 

   

Formålet med anskaffelsesforskriften § 7-9 er å redusere anskaffelsens samlede 

klimaavtrykk eller miljøbelastning. Etter en konkret vurdering av anskaffelsen FV 7902 

Kantornes-Hans Larsanes er det kommet fram til at ved å stille overnevnte krav i 

kravspesifikasjonen vil det gi klart bedre klima – og miljøeffekt. 
 

 

2. Entrepriseform og kontraktstype 

Entrepriseform er utførelsesentreprise. 

Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 

 

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av 

forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene 

om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. 

 

Tidsfrister for Fv7902 Kantornes-Hans Larsanes 

 

 

Frist for ferdigstillelse. 

Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt og klar til overlevering senest: 01.08.2024. 

 

 

4. Avvik i kontraktens rammebetingelser 

Dersom myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det 

forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å 

heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 

 

5. Forskudd 

Det utbetales ikke forskudd. 

 

6. Engasjerte rådgivere 

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 

gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt. 
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7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som vedlegg til konkurransegrunnlaget. 

 

8. Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 

Fv. 7902 Kantornes – Hans Larsanes ligger i Balsfjord og Tromsø Kommune 

 

9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 

Mesta AS har driftskontrakten på Fv. 7902.  

Statens vegvesen Prosjekt E8 Sørbotn – Laukslett 

 

10.  Spesielle forhold 

Tilbyder må samhandle med samtidig pågående kontraktsarbeider på samme strekning  

 

10.1 Generelt 

Trafikken på berørte veistrekningen skal være åpen under hele anleggsperioden. 

Trafikkmengde er estimert til ca. ÅDT 250. Tilbyder må selv sette seg godt inn i 

situasjonen på stedet før inngivelse av tilbud slik at forhold med betydningen for 

utførelsen blir ivaretatt allerede i kalkulasjonsfasen.  

 

10.2 Stenging av vei 

Dersom det vil bli behov for stenging av veg, skal dette skje i samråd med byggherre. 

 

10.3 HMS og sikringsarbeid. 

Byggherrens SHA-plan med tilhørende risikovurdering må sees på som utgangspunkt for 

videre utvikling og komplementering av SHA-plan for konkrete risikoreduserende tiltak 

på bakgrunn av arbeidets art. 

Det forlanges at entreprenør utfører fortløpende sikkerhetsvurderinger samt at tilbyder 

iverksetter de tiltak som dermed måtte anses nødvendige. Det være seg uansett om 

tiltaket er etter initiativ fra entreprenør eller byggherre. 

Entreprenøren skal ta hensyn til de overnevnte forhold og kalkulere disse inn i 

enhetsprisene. 
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1. Konkurranseregler  

For denne konkurransen gjelder anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften del I og del 

II, med de suppleringer og tillegg som er gitt i følgende dokumenter: 

 

• Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de 

generelle konkurransereglene.  

• Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav 

med tilhørende bestemmelser.  

• Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder 

tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene. 

 

Byggherre gjør videre oppmerksom på at sanksjonslovgivningen medfører begrensninger 

av hvilke selskap som byggherre kan tildele og gjennomføre av kontrakter med. 

Leverandører og/eller underleverandører som rammes av sanksjonslovgivningens forbud 

eller som har underleverandører som omfattes av sanksjonslovgivningens forbud risikerer 

avvisning/ krav om utskifting av underleverandør.  

 

Byggherre kan avvise tilbud fra virksomheter som ikke er rettighetshavere etter 

anskaffelsesloven § 3. 

 

2. Prosedyre 

Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre: 

 

Åpen tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 8-3. 

  

3. Oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 

 

 Bruk av KGV til gjennomføring av konkurransen 

Konkurransen gjennomføres ved bruk av oppdragsgivers 

konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Innlogging i KGV gjøres via følgende adresse: 

 

https://www.mercell.com/ 

 

 Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlag 

Konkurransegrunnlaget vil være tilgjengelig for leverandører i KGV. 

 

 Kommunikasjon 

All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og 

leverandør skal skje ved bruk av KGV, med mindre oppdragsgiver beslutter en annen 

kommunikasjonsform. 

 

Oppdragsgiver vil publisere eventuelle spørsmål og svar i konkurransen i anonymisert 

form i KGV. 

https://www.mercell.com/
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 Innlevering av tilbud i KGV 

Tilbud skal leveres via KGV. 

Det skal også leveres en sladdet versjon av tilbudet. 

 

Frist for innlevering av tilbud fremgår av KGV og i konkurransegrunnlagets kapittel B3. 

Ved motstrid gjelder fristene som fremgår av KGV. 

  

Tilbyder er selv ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist. 

Tilbudet anses rettidig levert dersom det er levert i KGV innen fristens utløp. Innlevering 

på annen måte eller for sent innleverte tilbud vil medføre avvisning.  

  

Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i 

KGV i god tid i forkant av angitte frister for innlevering.  

 

Oppdragsgiver gjør leverandørene oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større 

enn 2,14 Gigabyte (GB). Filer som er større enn dette må deles i flere filer. Videre må 

leverandørene merke seg at systemet ikke tillater mer enn 200 mapper i forbindelse med 

innlevering.  

 

4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 

Oppdragsgiver kan foreta endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. 

anskaffelsesforskriften § 8-4 (4).  

 

Eventuelle endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert i KGV. 

 

Leverandør skal i sitt tilbud ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av 

konkurransegrunnlaget. 

 

5. Risiko for egen forståelse av konkurransegrunnlaget og varsling om 

mangler/uklarheter  

Oppdragsgiver forventer at leverandøren setter seg godt inn i hele 

konkurransegrunnlaget. Det understrekes at leverandøren bærer risikoen for sin egen 

forståelse av konkurransegrunnlaget. Leverandøren kan ikke senere gjøre gjeldende 

forhold han burde blitt oppmerksom på.  

 

Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal 

han umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  

 

6.  Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 

Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet 

fremgår direkte av konkurransegrunnlaget. 
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7. Språkkrav 

Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er 

angitt i konkurransedokumentene. 

 

Kontrakten mellom oppdragsgiver og valgte leverandør vil bli inngått på norsk.  

 

8. Avvik 

Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av 

leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke 

fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 

 

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse 

med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 

9-6 (1). 

 

9. Avklaringer  

Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med 

anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3. 

 

10.  Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser 

Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for 

offentlige anskaffelser (KOFA) skal følgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede 

i klagen: 

 

«Troms fylkeskommune er rett innklaget» 

 

11.  Avlysning av konkurransen 

Se konkurransegrunnlagets del: B3 punkt 8.3 («krav til tilbud og spesielle 

konkurranseregler») 
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1. Om kapittel B2 

Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal 

hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.  

 

Dersom ikke annet er angitt, er alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 til 

anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-974).  

 

Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud 

følger av kapittel B1 og B3. 

 

2. Kvalifikasjonskrav 

2.1. Generelt 

Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i B2 punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert 

enkelt kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som 

kvalifisert. 

 

Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1) 

bokstav a).  

 

2.2. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak, eller bestå av et fellesskap av 

leverandører som er lovlig etablerte foretak. 

 

Kravet gjelder også virksomheter som leverandøren støtter seg på, jf. B2 pkt. 4.1. 

 

Leverandøren skal ikke være en enhet som rammes av forbudet i § 8n i sanksjonsforskrift 

Ukraina.  

 

Dokumentasjonskrav: 

 

1. Firmaattest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering 

i det land hvor leverandøren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjøre 

leverandøren, jf. B2 punkt 4.2 er etablert, samt tilsvarende attest for alle 

virksomheter som leverandøren støtter seg på for kvalifisering, jf. B2 punkt 4.1. 

 

2. Utfylt tabell i kapittel E1 punkt 3.2, eventuelt utfylt punkt 3.3 og 3.4. 

 

3. Utfylt egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning.  

 

4. Etter forespørsel fra byggherre skal leverandør dokumentere hvem som er reelle 

rettighetshavere i leverandøren, selskaper i leverandørens konsern eller selskaper 

som leverandøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, selskap som 



B Konkurranseregler 

B2 Krav til leverandørens kvalifikasjoner – Tilbudskonkurranse  B2 - 3 

Troms fylkeskommune 

Prosjekt: Dreneringstiltak Fv. 7902 Kantornes – Hans Larsanes 20-03-2024 

 

leverandøren støtter seg på, kontraktmedhjelpere og enhver annen i 

leverandørkjeden, samt informasjon om hvem som er daglig leder, styreleder og 

andre ledende ansatte hos leverandøren. 

 

2.3. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 

 

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre 

kontrakten, og skal i tillegg også oppfylle følgende krav:  

 

• Leverandørens egenkapital skal være positiv 

 

Dokumentasjonskrav: 

1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og 

nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens 

regnskapstall.  

 

2. En kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske forhold eller tap 

som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til 

norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder. 

 

3. En oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller forestående 

skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens virksomhet. 

  

4. En oversikt over eventuelle hendelser av betydning som har funnet sted etter utgivelse 

av det siste reviderte årsregnskapet. 

 

5. Utfylt tabell i kapittel E1 punkt 4.  

 

Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen 

oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet 

ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets 

regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne 

hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd. 

 

2.4. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  

2.4.1. Relevant erfaring  

 

Kvalifikasjonskrav:  

Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad, fra 

tilsvarende arbeider: 

 

• Vegbygging 

• Vegvedlikehold 
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Leverandøren skal selv ha erfaring fra utførelsen av de sentrale arbeidene som nevnt 

ovenfor. Det er ikke tilstrekkelig at leverandøren kun har erfaring fra, for eksempel, å 

styre underentreprenørenes utførelse av de sentrale arbeidene. Dersom leverandøren kun 

har erfaring fra, for eksempel, å styre underentreprenører, må leverandøren støtte seg på 

andre virksomheter som har den nødvendige erfaringen fra utførelse av de aktuelle 

sentrale arbeidene, se B2 pkt. 4.1. 

 

Dokumentasjonskrav: 

En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført 

eller gjennomfører i løpet av de siste 10 årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. 

skjema inntatt i kapittel E1 punkt 5, inneholde følgende for hver av kontraktene:  

 

• Navn på mottaker (oppdragsgiver) 

• Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold 

kvalifikasjonskravet. 

• Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som ble utført 

av underleverandører (kontraktsmedhjelpere).  

• Tidspunkt for leveransen. 

• Kontraktens verdi. 

• Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer 

og e-postadresse), og angivelse av vedkommende sin rolle hos oppdragsgiver under 

kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at referansepersonen er tilgjengelig og avgir 

referanse. 

 

2.4.2. Byggherrers erfaringer   

Kvalifikasjonskrav:  

Troms fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. 

 

Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har 

gjennomført på tilfredsstillende måte. 

 

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.: 

• dokumentasjon av utført kvalitet 

• oppfyllelse av kontrakter 

• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS 

• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår 

• overholdelse av frister 

• oppfølging i reklamasjonstiden 

• bruk av lærlinger 
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Dokumentasjonskrav: 

Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under B2 punkt 

2.4.1.    

 

2.5.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 

2.5.1. HMS-system  

 

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal ha et HMS-system som tilfredsstiller kravene i Forskrift om systematisk 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Systemet 

skal være gjenstand for jevnlig revisjon.  

 

Dokumentasjonskrav: 

1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av HMS, og eventuelt ISO 45001-

sertifikat. 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 

revisjon. 

 

2.5.2. Miljøstyringssystem 

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal ha et godt og velfungerende miljøstyringssystem, basert på ISO 14001 

(2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental managment), 

Miljøfyrtårn, eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. 

Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon. 

 

Dokumentasjonskrav: 

1. Egenerklæringsskjema som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kravene i 

EU-ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) eller andre anerkjente 

miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45 eller andre 

miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder 

fra akkrediterte organer.  

 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 

revisjon. 

 

3. Dersom leverandøren støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kravet, skal 

leverandøren i tillegg redegjøre for hvordan miljøstyringssystemet til den støttende 

virksomheten konkret skal innarbeides i den aktuelle kontrakten.  
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2.5.3. Kvalitetsstyring 

Kvalifikasjonskrav: 

Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert på ISO 

9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet 

skal være gjenstand for jevnlig revisjon.  

 

Dokumentasjonskrav:  

1. Egenerklæringsskjema som viser at leverandøren oppfyller kravene i ISO 9001:2015 

eller tilsvarende sertifisering basert på relevante europeiske standardserier som er 

sertifisert av akkrediterte organer eller tilsvarende attester utstedt av organer i andre 

EØS-stater. 

 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 

revisjon. 

 

3. Dersom leverandøren støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kravet, skal 

leverandøren i tillegg redegjøre for hvordan kvalitetsstyringssystemet til den 

støttende virksomheten konkret skal innarbeides i den aktuelle kontrakten.     

 

 

3. Øvrige bestemmelser  

3.1.  Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 

 

Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et 

ESPD-skjema, som leverandøren skal fylle ut og levere som en del av tilbudet, jf. 

anskaffelsesforskriften § 8-10.  

 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) 

støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, jf. B2 punkt 4, skal det utfylles ett skjema 

pr. virksomhet.  

 

ESPD-skjemaet gjelder som foreløpig dokumentasjon for oppfyllelse av 

kvalifikasjonskravene og som foreløpig dokumentasjon for at det ikke foreligger grunner 

for avvisning.  

 

3.2.  Skatteattester  

Leverandøren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest.  

Attesten må være utstedt av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor 

leverandøren er etablert som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å 

betale skatter, avgifter og trygdeavgifter.  

 

Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder.  
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For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, 

www.skatteetaten.no  og via www.altinn.no.   

 

Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir tildelt 

kontrakten, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt tilsvarende skatt- og merverdiavgifts-

attest som leverandøren selv har fremlagt, for enhver underleverandør som vil utføre 

arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eksl.mva jf. anskaffelsesforskriften 

§ 7-2 tredje ledd.  

 

3.3. Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest 

Som et ledd i Troms fylkeskommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart 

arbeid og sosial dumping, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Troms 

fylkeskommune og Skatteetaten. I denne forbindelse krever Troms fylkeskommune av alle 

sine leverandører en signert fullmakt som gir Troms fylkeskommunes en utvidet rett til et 

ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om sine leverandørers og 

underleverandørers skatte- og avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten.  

 

Fullmakten skal signeres av vinnende leverandør etter at tildelingsbrev er mottatt, men 

før kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende leverandør sammen med 

tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, førerkort 

eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA), skal returneres til 

oppdragsgiver så raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fødselsnummer kan slettes på 

kopi av ID-dokumentasjonen, slik at bare fødselsdato fremkommer. 

 

Det gjøres oppmerksom på at kravet om signert fullmakt også gjelder for alle 

hovedleverandørens underleverandører. Hovedleverandøren skal kontraktsfeste 

signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog 

kun signert fullmakt fra hovedleverandør, med mindre underleverandøren benyttes for å 

oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra 

både hovedleverandør og underleverandør. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører 

må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i 

kontrakten/prosjektet.  

 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den leverandør og 

eventuelle underleverandører som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av 

konkurransen, dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas 

opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser 

mv. Tildelingen kan derfor ikke anses endelig før det foreligger en vurdering av de 

innhentede opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.  

 

Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandør og eventuelle 

underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et 

vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at både hovedleverandør og eventuelle 

underleverandører avvises fra konkurransen. 

http://www.skatteetaten.no/
file://///vegvesen.no/data/felles/Utbygging/Kontrakt%20og%20marked/BEA00%20Kontrakt%20og%20marked/R763%20Kontrakt/Kontraktsmaler/Entreprise/NS%208407/Under%20arbeid/Revidering%202020/www.altinn.no
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3.4. Redegjørelse for eierskap og kontroll 

Leverandør som innstilles til kontrakt må, før kontraktsinngåelse, påregne å redegjøre for 

forhold som sannsynliggjør at leverandøren vil handle i overensstemmelse med 

sanksjonslovgivningen. Herunder vil det måtte redegjøres for eierskap og kontroll ved 

leverandør selv, selskaper i leverandørs konsern eller som leverandør har kontrollerende 

eierskap eller myndighet i, selskap leverandøren støtter seg på, kontraktsmedhjelpere og 

enhver annen i leverandørkjeden. Leverandør skal også redegjøre for hvem som er daglig 

leder, styreleder og andre ledende ansatte hos leverandør og i de nevnte selskaper. 

 

4. Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 

4.1.  Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav  

Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å 

oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og 

faglige kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor. Videre kan 

leverandøren støtte seg på andre virksomheter for å oppfylle kravene stilt i punkt 2.5.2 

og 2.5.3. 

 

Følgende dokumentasjon skal leveres:  

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 

virksomhetene han støtter seg på, ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse 

virksomhetene. 

 

• Hver av de virksomheter som leverandøren støtter seg på, skal levere et utfylt 

europeisk egenerklæringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet, jf. B2 punkt 3.1.  

 

• Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheten(e), som leverandøren støtter 

seg på, oppfyller de aktuelle kvalifikasjonskravene. 

 

• Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheter, som leverandøren støtter seg 

på, oppfyller kvalifikasjonskravet i B2 punkt 2.2. 

 

• Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 

kravene til økonomisk og finansiell kapasitet jf. B2 punkt 2.3, må det leveres en 

signert solidaransvarserklæring. 

 

Leverandørene gjøres oppmerksom på at dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten 

til andre virksomheter for å oppfylle kravene til relevant erfaring, jf. B2 punkt 2.4.1, skal 

disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike 

kvalifikasjoner. 
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4.2.  Fellesskap av leverandører 

Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap. Fellesskapet må sørge for 

nødvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt. 

 

Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt leverandør i fellesskapet opp mot bestemmelsene 

om avvisning, jf. § 9-5, dette med unntak av bestemmelsen i § 9-5 (1) bokstav a) 

oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett. 

 

Leverandørene som deltar i fellesskap, vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene. 

Kvalifikasjonskravene i punkt 2.2 og punkt 3, skal likevel oppfylles av den enkelte 

leverandør. Oppdragsgiver krever at den deltaker som oppfyller det enkelte av kravene til 

tekniske og faglige kvalifikasjoner i 2.4.1 også skal utføre de arbeider som krever slike 

kvalifikasjoner. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle leverandørene som skal utføre 

arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5. En leverandør kan støtte seg på 

kapasiteten til andre leverandører i felleskapet når det gjelder punkt 2.5.2 og 2.5.3, 

forutsatt at det leveres dokumentasjon i samsvar med 2.5.2 nr. 3 og 2.5.3 nr. 3. 

 

Felleskapet av leverandører kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheter i henhold 

til punkt 4.1 for å oppfylle kvalifikasjonskravene.  

  

Følgende dokumentasjon skal leveres:  

• Hver av de virksomheter som deltar i arbeidsfellesskapet, skal levere europeisk 

egenerklæringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.  

 

• Redegjørelse om felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle. 

 

• Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver 

 

• Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt 

leverandør som deltar i fellesskapet. 

 

5. Særlig om nyetablerte leverandører  

En leverandør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som 

påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og 

sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 

 

Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor 

arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. 

For nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å 

gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.  

 

Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante 

kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til 
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dokumentasjonskravene i punkt 2.4.1. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de 

ikke oppfyller de nærmere angitte kravene.     

 

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 

leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre 

avvisning, jf. § 9-4 (2) bokstav b). 

 

6. Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 

Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:  

 

1. Utfylt ESPD-skjema, jf. B2 punkt 3.1. 

2. Skatteattest, jf. B2 punkt 3.2 ovenfor. 

3. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E1. 

 

(Se forøvrig B2 punkt 4 hva gjelder støttende virksomheter og fellesskap av leverandører.) 

 

Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr.1-3 ovenfor skal leveres som en del av 

tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.  

 

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummereres tydelig i forhold til det 

kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av 

kapittel E1.  

 

Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som 

utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder 

eventuelle oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge 

vekt på eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. 

foretak som leverandøren støtter seg på, jf. punkt 4.1). Tilsvarende gjelder for andre 

offentlige oppdragsgiveres erfaringer. Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og 

avklaring fremgår av punkt 7 med videre henvisning.  

 

7. Dialog 

Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller 

utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 9-3.  

Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av 

oppsatt frist medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas 

med i evalueringen av tilbudet.  
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1. Om kapittel B3  

Reglene i dette kapittelet gjelder for gjennomføringen av konkurransen og 

oppdragsgivers valg av tilbud. 

 

2. Frister  

2.1. Tilbudsfrist 

Frist for levering av leverandørenes tilbud er:  

 

19-04-2024, kl. 12:00 

 

Denne fristen kan bli endret. 

 

Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. 

Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.  

 

For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 

9-4 (1) bokstav a).  

 

2.2. Vedståelsesfrist 

Tilbudet skal være bindende til 03-06-2024 

  

Denne fristen kan bli endret. 

 

3. Krav til utforming av leverandørens tilbud  

Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E2. Leverandøren 

skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.  

 

Tilbudet skal være datert og underskrevet.  

 

Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud. 

Det skal også leveres en sladdet versjon av tilbudet. 

 

4. Alternative tilbud 

Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 

 

5. Taktisk prising  

Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 

R761/762 kapittel 4.3. 

 

Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det 

enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. 

 

 



B Konkurranseregler 

B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler  B3 - 3 

Troms fylkeskommune 

Prosjekt: Dreneringstiltak Fv. 7902 Kantornes – Hans Larsanes 20-03-2024 

 

Særskilt om prising av tilrigging: 

Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke være høyere enn NOK 1.000.000 eks. mva. 

Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist. 

 

Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner 

Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E2, blir vurdert på samme måte som 

øvrige enhetspriser. 

 

6. Dialog i tilbudskonkurransen 

Oppdragsgiver planlegger å velge tilbud på bakgrunn av en vurdering av tilbudene slik de 

foreligger ved tilbudsfristens utløp. Dialog i form av rettinger og avklaringer vil bli 

gjennomført i henhold til de behov som eventuelt oppstår.  

 

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver etter at 

tilbudene er mottatt vurderer dette som formålstjenlig. 

 

Det presiseres at ingen av tilbyderne kan forvente å få forhandle om sitt tilbud og derfor 

må levere sitt beste tilbud.  

 

Tilbyderen oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 

konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål i KGV. 

 

7. Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier  

 

8. Avslutning av konkurransen 

8.1. Meddelelse om valg av leverandøren 

Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg 

av leverandør for kontrakten.  

 

8.2. Karensperiode  

Karensperioden er fastsatt til 10 dager, regnet fra dagen etter meddelelsen i henhold til 

punkt 8.1 ble sendt leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke 

inngå kontrakt med den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 10-2. 

 

8.3. Avlysning  

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 

øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandørene som deltar i 

konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.  
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C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- 

og anleggskontrakt.  
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1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 

Kontraktssum  

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og 

maskiner (jf. E2 pkt. 2.1, 2.2 og 2.3). 

 

2. Språkkrav 

Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av 

kontrakten skal skje på norsk. 

 

3. Opplysninger gitt i tilbudet 

Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens 

vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet er forpliktende for entreprenøren.  

 

Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte 

personell oppgitt i entreprenørens tilbud. Byggherre kan nekte samtykke dersom det 

foreligger saklig grunn.  

Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at byggherre har saklig 

grunn til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000 per dag. 

Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. 

 

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av 

kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 

dagmulkt for forsinkelse.  

Dersom byggherre ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å 

erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og 

kompetanse som angitt i tilbudet. 

 

4. Bestemmelser om arbeidstakere 

4.1. Personell 

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av 

arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 

arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig.  

 

Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, skal utføre minst 25 % av 

timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes 

ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er 

et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for 

deltakerne. 

 

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 

kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn 

til arbeidstakere, vil bli ivaretatt. 
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Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør. 

 

4.2. Lønns- og arbeidsvilkår 

Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere 

i egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som 

direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med 

denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. 

 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide 

skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- 

og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. 

 

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal 

entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende 

tariffavtale for den aktuelle bransje. 

 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, 

lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 

utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

 

Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av 

underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal 

dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På 

byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller 

av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 

 

Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver 

tid gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til 

lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi 

byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til 

å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt 

dokumentasjon på ordnet innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få 

adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til 

dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide 

arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 

 

4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet 

Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere 

overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av 

oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til 
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byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for 

utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av 

kontraktstiden, skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til 

Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren. 

 

For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager 

etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, 

dokumentere overfor byggherren at skatteforvaltningslovens krav til rapportering av 

oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene 

på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. 

 

Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen 

sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller 

noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i 

skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter. 

 

Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold 

nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 

Byggherrens tilbakeholdsrett. 

 

4.4. Språkkrav for arbeidstakere 

Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik 

at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre 

språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å 

direkte kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et 

språk alle forstår. 

 

Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå 

kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre 

kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene 

på arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren. 

 

Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere på norsk. 

 

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av 

risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår. 

 

4.5. Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 

Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, 

reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 

25 mill. kroner eksklusive mva. 

 

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også 

brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til: 
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- personell, jf. punkt 4.1 

- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2 

-rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3 

-språkkrav, jf. punkt 4.4 

 

Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan 

byggherren iverksette følgende tiltak: 

 

1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. 

Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av 

kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til 

forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik 

kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er 

tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert. 

 

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan 

byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil 

forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser 

kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves 

stanset umiddelbart. 

 

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan 

byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold 

iht. NS 8406 pkt. 29. 

5. Lærlinger 

5.1. Krav til bruk av lærlinger 

Troms fylkeskommune har krav om at 7% av kontraktsarbeidet skal utføres av lærlinger.  

 

Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i 

utførelsen av kontraktarbeidet. 

 

Kravet kan oppfylles av entreprenør eller en eller flere av hans underentreprenører.  

Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 

tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU- 

eller EØS-land.  

 

Entreprenøren skal før oppstart på veg, og på anmodning under gjennomføringen av 

kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.  

Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19).  

 

Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.  

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av 

lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning.  
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Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger 

overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist 

byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal 

entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene 

innen den frist byggherren fastsetter.  

 

Brudd på denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 

varsel fra byggherren, vil få konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for 

Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå 

lærekontrakt uten å lykkes. Dokumentasjonen skal også inneholde bekreftelse fra lokalt 

opplæringskontor at det er gjort et reelt forsøk på å skaffe læring.  

Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått lærekontrakt, men på grunn av 

forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under kontraktsarbeidene. 

 

 

5.2. Sanksjon ved brudd på krav til bruk av lærlinger. 

Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever kravet til bruk av læringer 

kan byggherren iverksette følgende tiltak:  

 

1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. 

Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 5 promille av 

kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til 

forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik 

kategori (punktene 5.1) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er tilsvarende 

ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert.  

 

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan 

byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil forholdet 

er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser kontraktsbruddet 

som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves stanset umiddelbart.  

 

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan 

byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. 

NS 8406 pkt. 29. 

 

6. Tillatelser, løyver og dispensasjoner 

Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 

dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 

kontraktarbeidet. 
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7. Midlertidige avtaler med grunneiere 

Dersom entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 

gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før 

den trer i kraft. 

 

8. Uttalelser til media 

Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 

Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha 

konferert med byggherren. 

 

9. Registrering i datasystem 

I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Troms fylkeskommune registrere 

entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget 

elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved 

henvendelse til byggherren. Disse opplysningene vil ikke bli distribuert til andre og vil 

kun benyttes til interne formål. 

 

10. Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 

Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører 

referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter 

møtet. 

Faste punkter på agendaen skal være: 

• Organisasjon 

• SHA 

• Ytre miljø 

• Kvalitetssikring 

• Fremdrift 

• Endringer 

• Avvik 

• Annet 

Representantene for partene og relevant nøkkelpersonell skal stille i byggemøter. Dette 

gjelder også representanter fra entreprenørens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er 

for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. 

 

11. Oppstartmøte 

Byggherre innkaller til oppstartsmøte etter at kontrakten er signert. 

 

1) Personer, roller, samarbeid 

• Bli kjent 

• Møtestruktur 

• Roller, ansvar og fullmakter 

• Kommunikasjon 



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Troms fylkeskommune C2 - 11 

Troms fylkeskommune 

Prosjekt: Dreneringstiltak Fv. 7902 Kantornes – Hans Larsanes 20-03-2024 

 

 

2) Gjennomgang av kontrakten 

• Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser. 

• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 

• Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 

 

3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

• Partenes ansvar 

• Kontroll og oppfølging 

• Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe 

hverandre? 

 

4) Håndtering av tvister  

• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 

bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmøter 

• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 

• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer 

• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 

 

Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i 

forhold til konkurransegrunnlaget. 

 

Entreprenøren må påregne deltakelse på separate møter med andre entreprenører i 

området i den grad arbeider må koordineres. 

 

 

12. Samarbeidsmøter 

For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned 

det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt 

møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at kontraktarbeidet er startet. 

 

Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i 

oppstartsmøtet og de forhold som er avtalt og omforent. Eventuelle bekymringer knyttet 

til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, 

protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes. Hvis forholdet mellom 

partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige 

tvister etc., kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det første 

året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 møter pr. år. 

 

For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en 

måned etter oppstart, og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det holdes 

samarbeidsmøte når en av partene ber om det, og senest halvveis i kontraktsperioden. 
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I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens 

ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er 

engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - 

hvor dette er hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på 

deler av et samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet. 

 

Evaluering av oppdraget i karakterboka skal skje både underveis og ved avslutning av 

kontrakten. Samarbeidsmøtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor byggherre 

gjennomgår sin evaluering av entreprenør gjort i karakterboka. Entreprenøren skal få 

mulighet til å uttale seg til evalueringen i etterkant av samarbeidsmøtet.  

 

Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenøren i senere oppdrag for 

Troms fylkeskommune og andre statlige byggherrer. 

 

13. Møter, faglige samlinger og kurs 

Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 

kontrakten. 

 

I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 

 

Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, 

møter og samlinger. 

 

14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 

Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema. 

 

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best 

mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den 

annen parts interesser blir best mulig ivaretatt.  

 

15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 

15.1. Entreprenørens sikkerhetstillelse 

Gjelder utbyggingsfasen 

Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 

herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren 

skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at 

kontrakt er inngått. Se for øvrig A3 pkt. 3. 

 

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 

godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, 

Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 

 

Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for 

byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. 
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For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de 

enkelte deltakende firmaer. 

 

15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse 

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 

16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 

Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes 

start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 

 

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 

 

17. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 

17.1. Generelle krav 

Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 

prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 

kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før 

kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor 

ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor 

entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 

 

17.2. Kvalitetsplan 

Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 

bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 

systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 

arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 

 

Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på 

kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, 

deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 

 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, 

analyse og forbedring som er nødvendig for 

• å bevise overensstemmelse for produktet 

• å sørge for overensstemmelse for systemet for 

kvalitetssikring 

• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for 

kvalitetssikring 

 

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller 

arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og 

toleranser og ansvarlig for kontrollen. 
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Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for 

kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte 

prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt 

merknader. 

 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene 

er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan 

overholdes. 

 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. 

Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring 

gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 

overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved 

utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i 

forhold til planene. 

 

Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som 

sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette 

vedkommende. 

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid 

arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. 

Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter 

gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, 

tegninger og dokumenter. 

 

17.3. Dokumentasjon og rapportering 

17.3.1. Generelle bestemmelser 

Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 

fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-

dokumentasjon. 

 

For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Statusrapporten skal 

foreligge innen syv dager etter hvert månedsskifte.  

 

Entreprenørens månedlige rapportering fritar ikke entreprenøren fra kontraktens 

varslingsregler. 

 

Månedsrapporten skal minimum inneholde: 

1) Sammendrag (hovedsaker i rapporten)  

2) Status organisering, bemanning og maskinressurser – herunder underentreprenører  

- Lærlingeandel  

- Gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår  

- Bemanningsplaner og histogrammer som viser faktisk mot opprinnelig 

planlagt 
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- Maskinoversikt og histogram som viser faktiske maskintimer mot opprinnelig 

planlagt 

- Underentreprenører 

3) Status SHA og ytre miljø 

- Uforutsette hendelser 

- Risikoarbeider som skal utføres de neste åtte uker, herunder status for 

risikovurderinger og planlagte tiltak 

4) Status kvalitet 

- Utførelse  

- Dokumentasjon  

5) Status fremdrift 

- Utførte arbeider, herunder hovedmengder 

- Detaljert fremdriftsplan for arbeid neste måned (hvis ikke annet er avtalt) 

- Oppnådd fremdrift holdt opp mot gjeldende plan 

- Oppdatert overordnet fremdriftsplan.  

- Dersom reell fremdrift avviker fra planlagt skal entreprenøren redegjøre for 

årsak, eventuelle konsekvenser, og hvilke tiltak som vil iverksettes. 

6) Status avvik fra kontraktens krav   

- Oversikt over innmeldte avvik, status på avviksbehandling 

7) Status eventuelle risikoforhold 

- Kritiske elementer og/eller avklaringer 

8) Status over avsluttede og ikke-avsluttede saker (kravsoversikt) 

9) Bilder og annen dokumentasjon 

- Status på endelig dokumentasjon (som bygget og FDV)  

- Fotografier av byggeaktiviteter 

 

Innmålinger og registreringer 

Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 20 samt 

håndbok R761 og R762 Prosesskoden  

 

Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik 

eller endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med 

prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne 

se på eller laste ned dokumentasjonen ved behov.  

 

Som utført-dokumentasjon 

Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, 

R761 prosess 11.3 Innmåling (koordinater leveres i UTM 33) og 11.5 Sluttdokumentasjon. 

Sted A1 – alle prosesser for sluttdokumentasjon. 

 

Kvalitetskrav  

Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens 

vegvesens håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.  

 

Dataformat  
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Dokumentasjonen skal leveres Troms fylkeskommune på digital form. Dokumentasjonen 

leveres på programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som programvaren 

normalt lagrer data på), og på et åpent, standardisert format. Se håndbok V770 

Modellgrunnlag. 

 

Koordinatreferansesystem  

Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet 

(koordinatbestemt) dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte 

koordinatreferansesystem, se håndbok  

V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens 

kapittel D.   

 

Organisering av objekter i 3D-modeller  

Objekter i modeller og innmålte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som 

angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag.  

 

Katalogstruktur  

Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i 

håndbok V770 Modellgrunnlag.  

 

Filnavn  

Datafiler skal navngis etter regler i håndbok V770 Modellgrunnlag. 

 

Opplysninger om dokumentasjonen  

All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den 

tilhører, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok V770 

Modellgrunnlag. 

 

Dokumentasjonstyper 

Se håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som 

benyttes i vegprosjekter. 

 

17.3.2. Sjekklister 

Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider 

sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av 

den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige 

representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før 

videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle 

arbeider. 

 

Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt 

inneholde verdiene i kravene i kontrakten.  

 

17.3.3. Avviksmelding 

Byggherrens fastsatte skjema «Avviksmelding" skal brukes. 
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17.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 

17.4.1 Kvalitetssystem 

For bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner skal den del av entreprenørens 

organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar 

med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet - Krav».  

 

Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved 

kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende 

produkter som entreprenøren har ansvar for. 

 

17.4.2 Spesielle kompetansekrav 

Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner som 

portaler, støttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som 

stilles for utførelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.  

nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg. 

 

Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc.) 

Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nødvendige teoretiske 

kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som 

kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse 

skal kontinuerlig følge arbeidene på byggeplass, og sørge for at kvalitetssikring og 

dokumentasjon blir gjennomført. Riggfører/boreoperatør skal ha nødvendig kompetanse 

og erfaring for utførelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for 

ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før arbeidene starter. 

 

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold 

til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14. 

 

Bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. 

Personell som arbeider i tau skal være sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til 

NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A. 

 

Stålkonstruksjonsarbeidere skal ha bestått fagprøve. Ikke utlærte 

stålkonstruksjonsarbeidere som utfører arbeid på stålkonstruksjoner, skal stå under 

direkte tilsyn av kvalifisert personell. 

 

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og 

som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvåke, som angitt i NS-EN ISO 14731 

og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig 

sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatører skal 

være godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som 

det aktuelle arbeidet krever. 
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Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende 

anerkjent norm. 

 

Personell som utfører ikke-destruktiv kontroll, skal være sertifisert i henhold til NS-EN 

ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsnivå er avhengig av arbeidet som skal utføres, 

men skal være i nivå II for operatører og nivå III for personell som utarbeider prosedyrer 

og som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet. 

 

Alt personell som utfører overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og 

industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse. 

 

Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal være sertifisert 

som FROSIO inspektør nivå III, NACE overflatebehandlingsinspektør nivå III eller ICorr 

inspektør nivå III. 

 

 

 

17.5. Bestemmelser for asfaltarbeider 

17.5.1 Krav til dokumentasjon 

17.5.1.1 Frister for dokumentasjon 

Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i 

Tillegg A i NS-EN 13108-21. 

 

Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på 

asfaltering:  

• Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, 

dokumentasjon av spesielle krav etc.)  

• Kontrollgrunnlag (tidligere kalt masseresept/arbeidsresept) 

• Typeprøvningsrapport 

• Produksjonsanleggets samsvarsnivå – OCL (Operating Compliance Level) 

• Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at bindemiddelet er tilfredsstillende 

for aktuell bruk. 

 

Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres som angitt i 23.4.1.3. 

 

Dersom produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) endres 

skal dette dokumenteres senest 1 uke etter at endringen har skjedd.  

 

Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Statens 

vegvesens rapporter nr. 800. Leggerapportene skal overleveres daglig mens 

asfaltarbeider pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig. 

 

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Statens vegvesens 

rapporter nr. 800, og skal være overlevert byggherren innen 3 uker etter prøveuttak.  
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All øvrig dokumentasjon i henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 800 skal være skal 

være overlevert byggherren innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet. 

 

17.5.1.2 Kontrollgrunnlag 

Fremleggelse av kontrollgrunnlaget skal dokumentere kvaliteten på materialene, vise at 

tilbyder har gjort nødvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjøre at han 

evner å produsere asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning, 

og være et omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i 

sammensetning. 

 

Kontrollgrunnlaget skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle 

opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til håndbok N200 og 

Statens vegvesens rapporter nr. 800.  

 

For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i 

henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 800 tegnes inn på massereseptene. 

 

17.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB 

For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll 

av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres ved bruk 

av Wheel Tracking Test for hver 5000 tonn utlagt asfaltmasse.  

 

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 4.53i håndbok N200 

med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og 

lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. 

 

Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet 

ved prøving av hvert 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse 

prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg 

yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. 

 

 

17.5.2 Reklamasjonskontroll 

Byggherren kan iverksette reklamasjonskontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til 

asfalten ikke er oppfylt. Regler for reklamasjonskontroll er gitt i Statens vegvesens 

rapporter nr. 800. 

 

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med reklamasjonskontrollen belastes 

entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring, 

prøveuttak, laboratorieanalyser og rapportering av resultater. I motsatt fall belastes 

kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens 

andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter 

andelen kontrollstrekninger med og uten avvik. 
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17.5.3 Regler ved mangler og avvik 

Generelt 

For avvik fra krav til korngradering, hulrom og bindemiddelinnhold gjelder 

bestemmelsene om trekk i oppgjøret som en presisering av kap. C1 NS 8406 punkt 27.3. 

Trekk beregnes jf. kap. C2 punkt 38.6 ut fra trekkgrunnlag som angitt nedenfor.  

 

Manglende heft til underlaget 

Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. 

Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Statens vegvesens rapporter nr. 800.  

 

Avvik i friksjon 

Krav til friksjon er angitt i håndbok N200 kap. 4.7.1.7. Områder med utilfredsstillende 

friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk.  

 

Der metode for friksjonsforbedring innebærer at dekkeoverflaten behandles med spyling 

under høyt trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjøret. 

Trekksatsen er 10 % for den forholdsmessige lengde kjørefelt hvor fresing er brukt. 

Tilsvarende trekksats er 5 % der det er brukt spyling under høyt trykk.  

 

Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes blødninger i 

dekket, skal entreprenøren for egen kostnad gjøre friksjonsforbedrende tiltak slik at 

kravene oppfylles. Dette gjelder gjennom hele garantitiden. 

 

Avvik i korngradering 

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes 

på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i 

massen, se tabell C2.18-01. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til 

grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell C2.18-02. 

 

17.6. Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg 

Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, 

reserve- og nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner. 

 

17.6.1. Elektriske lavspenningsinstallasjoner 

Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i 

henhold til gjeldende lover, forskrifter og Statens vegvesens håndbøker.  

 

Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 

 

17.6.2. Fordelinger 

Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 

61439-serien. 
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17.6.3. Ekom-anlegg 

Ekom-anlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, 

prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien. 

Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 

 

17.6.4. Maskiner 

Maskiner skal utføres i henhold til forskrift om maskiner. Norm for maskiner er NEK EN 

60 204-1. Risikovurdering av maskiner skal bygge på prinsippene i NS-EN ISO 12100. 

 

Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal 

utføres av registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør. 

 

18.  Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 

Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 

bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 

arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 

 

Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 

personell. 

 

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 

bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 

 

Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 

 

Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, 

finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på 

registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for 

at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 

 

Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid 

selv, eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett 

ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn 

for at byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes 

som eget ledd i denne bestemmelsen. 

 

Entreprenør og kontraktsmedhjelper skal levere skjema «Inntakskontroll.». Skjema 

omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og videreføring av kontraktens 

krav til neste ledd. Skjema skal leveres minimum 14 arbeidsdager før 

kontraktsmedhjelper kan starte arbeid på anlegget. 

 

Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til 

å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra 
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underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 

underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved 

inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 

kroner eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. 

Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at 

entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge 

skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for 

øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal 

bæres av entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra 

alle sine underleverandører, jf. kap. B2 punkt 3.3.  

 

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 

grunn. 

 

19.  Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre 

entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 

Gjelder ikke denne kontrakten 

 

20.  Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 

Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. 

Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke 

påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger. 

 

Fremdriftsplanen skal være hensiktsmessig for anleggsarbeidene, og skal minimum 

inneholde:  

1) Hovedaktiviteter 

- Milepæler 

- Tidskritiske avhengigheter 

- Kritisk linje 

- Viktige beslutningspunkter 

- «Slakk» 

2) Underaktiviteter under hovedaktiviteter, både prosjektering og utførelse  

- Lengde på aktiviteter 

- Kalenderdatoer 

3) Aktiviteter som innebærer risiko  

Fremdriftsplanen skal holdes oppdatert og vise entreprenørens reelle plan for utførelse og 

ferdigstillelse av anleggsarbeidene. Den oppdaterte fremdriftsplanen skal til enhver tid 

være tilgjengelig for byggherre, og skal også vedlegges statusrapporten. 
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21. Byggherrens ytelser 

21.1. Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1) 

Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av 

grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere 

hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser. 

 

Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren 

hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det 

foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2. 

 

Følgende geologiske rapporter gjelder: 

• Vedlagt geologisk rapport 

Til orientering er det ikke utført grunnundersøkelser av løsmassemektighet. 

 

21.2. Tidspunkt for byggherrens ytelser  

Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve 

tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før 

utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med 

byggherren.  

 

22.  Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3. 

 

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren 

å overta anlegget.  

 

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en  

dagmulkt kr 20.000,- pr hverdag.  

 

23.  Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 

Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med 

angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. 

Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 

 

24.  Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 

Ikke aktuelt for denne kontrakten 

 

25.  Priser (se NS 8406 pkt. 23) 

25.1. Generelle bestemmelser 

Prisene skal være i norske kroner. 

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 

arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også 
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inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, 

fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 

 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som 

ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 

 

• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 

• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 

• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 

• deltakelse i møter, faglige samlinger og kurs 

 

25.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 

 

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra 

kontraktens priser. 

 

 

 

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: 

 

e =  A  x    (  T /  T0   -  1 ) 

 

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på 

kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller 

forskudd og innestående beløp. 

 

I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens 

prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader 

(generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A. 

 

T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 

T = Indekstallet for avregningskvartalet. 

 

 

Statistikk for veg i dagen: 

Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås “Byggekostnadsindeks for 

veganlegg, Veg i dagen”. 

 

Dersom overtakelse skjer tidligere enn 3 måneder etter siste regulering, beregnes T i 

formelen ovenfor med gjennomsnittet for de kvartal som inngår i denne perioden.    

 

Dersom den avtalte indeksen skulle opphøre å eksistere, skal byggherren og 

entreprenøren i fellesskap avgjøre hvilken indeks som skal erstatte indeksen som er falt 

bort. 
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26.  Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3) 

26.1. Fremdriftsbetaling 

Entreprenøren skal utarbeide forslag til faktureringsplan. Faktureringsplan er å forstå som 

en periodisert oversikt over planlagt produksjon i henhold til fremdriftsplan. 

Faktureringsplanen skal godkjennes av byggherren og benyttes som grunnlag for 

byggherrens budsjettering. Faktureringsplanen skal endres når det skjer endringer i 

fremdriftsplanen som har betydning for faktureringen.  

 

26.2. Fakturering 

Det utbetales ikke forskudd. 

 

Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført 

byggeplassen av materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne 

prosesser i kapittel D1 som tilsier oppgjør før innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

 

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se 

LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2. 

 

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke 

har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder 

som byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

 

Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og 

måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal 

måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av 

Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for 

vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier. 

Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable 

oppmålingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3. 

 

Send oss faktura - Troms fylkeskommune 

 

For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende 

informasjon: 

 

• Fakturaadresse 

• Navn på byggherrens representant  

• Referansenummer til bestiller i fylkeskommunen (fem siffer) 

• Kontraktsnummer 

• Saksnummer i arkivsystem til Troms fylkeskommune (fås av byggeleder) 

• Konteringsbillag (fås av byggeleder) 

• Tidligere fakturert beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktrura) 

https://www.tromsfylke.no/om-oss/send-oss-faktura/
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Faktura som ikke er merket med kontraktsnummer vil ikke bli betalt og vil bli sendt i 

retur. 

 

Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av 

avdragsnota på elektronisk format». 

 

Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode. 

 

Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og 

sluttnota leverer oppdatert «Konteringsbilag for entreprenørfaktura - 

utførelsesentreprise». 

 

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 

endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag 

på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i 

henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 

23.3. 

 

Skal skille på A-, T og LPS-faktura.  

Faktura skal ha egne nummer. 

Avdragsnota skal merkes med A1, A2, A3 osv. 

Faktura for tilleggs skal merkes T1, T2, T3 ovs. 

Lønns- og prisstigning skal merkes: LPS, LPS2, LPS3 osv. 

 

LPS kvartalsvis og etter de nødvendige statistikker for vedkommende kvartal er 

offentliggjort. Grunnlaget for beregningen skal være en del av kontraktsarbeidet som er 

utført. 

 

27.  Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 

Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 

 

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 

Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 

 

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 

 

Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens 

utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt 

timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver 

etterspurt timesats. 

 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 
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Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 

 

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 

 

Timepriser mannskap 

Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 

håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 

 

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 

byggherren. 

 

Timepriser maskiner 

Byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, godtgjøres i henhold til 

entreprenørens liste over maskintimepriser. 

 

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 

maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 

 

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 

maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 

eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 

 

Materialer 

Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 

materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter, med 10 % tillegg for administrasjon og 

fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 

 

Byggherrens rett til innsigelse 

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid 

og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 

behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 

23.4. 

 

28.  Sluttoppgjør (se NS 8406, pkt. 25) 

Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens 

prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som 

følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i 

så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes 

etter følgende formel: 

 

V  = 0,1 (S – 1,1K) 

 

der: 

V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 
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S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på 

kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens 

prisgrunnlag. 

 

K = Kontraktssum (kr) 

 

29.  Tvister (NS 8406 pkt.31) 

29.1. Minnelige løsninger  

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. 

 

Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 

framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 

Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 

tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 

hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 

prosjektledelse. 

 

 

29.2. Tvisteløsning 

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres 

ved ordinær rettergang. 

 

Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av 

kontrakten. 

 

29.3. Parter i tvister  

Fylkesvei 

For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller 

søksmål, er Troms fylkeskommune rett part. Det samme gjelder søksmål som 

fylkeskommunen måtte ha mot entreprenøren. 

 

30.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 

Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 

 

Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 

6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (internkontrollforskriften). 

 

Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 

bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 
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Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 

forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 

 

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-

koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften. 

  

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 

eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 

utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 

 

31.  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

31.1. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan 

Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig 

og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på HMSREG eller på felles WEB-hotell. I 

tillegg kan den være i utskrevet format.  

 

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase. 

 

Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og 

enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide om 

planen 

 

Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens 

risikovurdering i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre 

risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal 

meldes byggherren så snart som mulig. 

 

Entreprenøren skal levere informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for 

byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.   

 

Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte 

arbeider.   

 

Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 

særlig fare for liv og helse. Instrukser som finnes i håndbøker fra Statens vegvesen, skal 

følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesen 

sine. 

 

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 

arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 

Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 

forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner 

skal oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle 
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arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse 

arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 

 

Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar 

i arbeidet, og signeres av disse. 

 

31.2. HMS-kort 

Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 

fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som 

beskrevet i «Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. 

Byggherren har krav på innsyn og kopi av HMS-kort. 

 

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. 

 

Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen 

dokumentasjon som gir grunnlag for unntak. 

Med unntak menes: 

- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse 

fra utgiver av HMS-kortet 

- Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV 

- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole 

- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra 

kommune 

- Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan 

fremvises kopi av RF 1198 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag 

fremgår 

- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde 

 

31.3. Føring av oversiktsliste 

SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 

arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en 

tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom HMSREG daglig føre oversiktsliste.  

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 

arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 

 

31.4. Hovedbedrift og samordningsansvar 

Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll 

forskriften. 

 

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i oppstartsmøte, og navnet tas 

med i SHA-planen. 
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Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke 

delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig 

dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, 

byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-

planen. 

 

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 

naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 

miljøarbeidet. 

 

Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 

entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter 

Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger 

for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller 

anleggsplassen. 

 

Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens 

kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 

 

Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 

starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over 

alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen. 

 

31.5. Besøkende til anleggsområdet 

Den som mottar besøk, er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får 

adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er 

gjort kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 

 
Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr. 

 

31.6. Opplæring og kompetanse 

Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 

kontraktarbeidet. 

 

Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 

verneutstyr. 

 

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 

være tilgjengelig for hovedbedrift. 

 

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på 

kontrakten: 

 

1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 

2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 
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2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 

2.2 Kurs for ansvarshavende 

2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og lungeredning 

 

Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig 

opplæring hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem 

år. 

 

31.7. Arbeidstid 

Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner 

som benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 

underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 

enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 

stilling som utfører kontraktsarbeid. 

 

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, 

skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 

 

Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 

 

31.8. Arbeidsvarsling 

Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 

Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 

 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens 

vegvesens skiltmyndighet for godkjenning. 

 

Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal 

i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 

 

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 

samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 

stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 

 

31.9. Personlig verneutstyr og vernetøy 

Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring 

i bruk. 

 

Minstekrav til vernetøy 

• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.  

• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 

Prøvetakingsmetoder og krav. 
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Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes. 

 

Minstekrav til verneutstyr 

• Hjelm (NS-EN 397) 

• Vernesko 

• Vernehansker 

• Vernebriller eller øyevern 

• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB 

 

Alt verneutstyr skal være CE-merket. 

Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold. 

 

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under 

forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 

 

Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, 

spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt 

med entreprenørens instruks. 

 

Omvisning for eksterne 

Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. 

Kravene til verneutstyr og synbarhetsbukse kan fravikes for besøkende når det er 

iverksatt tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 

 

31.10. Kjemiske produkter 

Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 

Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt 

håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra 

underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 

 

Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 

eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 

 

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 

Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 

 

31.11. Sikring av arbeidsstedet  

Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 

grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til 

barn, naboer og myke trafikanter. 

 

31.12. Orden og renhold 

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 

naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 
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31.13. Vernerunder 

Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i 

kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til 

å delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 

 

Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende 

referatet til byggherren. 

 

31.14. Merking og kontrollrutiner 

Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 

utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt 

med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, 

kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på 

forespørsel eller kontroll. 

 

31.15. Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter 

Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha:  

• Arbeidsvarslingskurs type 1 

• Arbeidsvarslingskurs type 3 

• Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer 

• Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer 

Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde: 

• Grunnleggende brannteori 

• Brannårsaker og forebyggende tiltak 

• Varsling 

• Redde liv og verdier 

• Slokkemidler og slokkeutstyr 

• Brannskader 

• Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe 

• Kjeden som redder liv 

• Varsling, medisinsk nødtelefon 

• Opptreden på skadested 

• Pasientundersøkelse 

• HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning 

• Fremmedlegemer 

• Transport av syke og skadde inkludert båresurring 

• Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi 

• Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader 

31.16. Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, 

skal være utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-13123. 
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Fareområde vil spesielt være der det foregår bergrensk, pigging, utlasting i skjæring, i 

grøft og ved stuff.  

 

Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der 

operatør i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområde 

for udetonert sprengstoff. 

 

32.  Ytre miljø 

32.1. Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 

Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 

- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 

- Hindre utilsiktede utslipp 

 

32.2. Hensyn til omgivelsene 

Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 

berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 

med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 

 

Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 

av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 

 

Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442/2021 

punkt 6.1 som setter støygrenser for større og mindre arbeider og punkt 6.3 som gir 

føringer for plan for håndtering av støy. Entreprenør skal om nødvendig kontakte 

ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og 

dispensasjoner. 

 

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn 

T-1442/2021 og/eller T-1520, skal disse følges.  

 

Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og 

helserisiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabeller i 

støy-retningslinje T-1442/2021, bør det tas særskilt hensyn til dette i planleggingen. 

 

Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 

smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser 

som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 
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32.3. Tømmer og treprodukter 

Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i 

kontraktsarbeidene ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter. 

 

32.4. Avfallshåndtering 

1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 

disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 

kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 

asfaltgjenvinning – KFA. 

 

2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 

 

3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 

Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 

arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, 

betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i 

kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes 

utenfor ved beregning av sorteringsgraden. 

 

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 

entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 

Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal 

inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 

 

5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en 

basiskarakterisering* før deponering finner sted. 

6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i HMSREG. Byggherren 

rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 

 

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og 

bygningsloven. 

 

32.5. Environmental Product Declaration (EPD) – Miljødeklarasjon 

Entreprenøren skal levere EPD for alle produkter hvor det finnes EPD. Disse skal så langt 

som mulig være prosjektspesifikke. 

 

32.6. Krav til anleggsmaskiner i tunnel 

Gjelder ikke denne kontrakten 

 

 

 



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Troms fylkeskommune C2 - 37 

Troms fylkeskommune 

Prosjekt: Dreneringstiltak Fv. 7902 Kantornes – Hans Larsanes 20-03-2024 

 

32.7. Kjøretøy og maskiner 

Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal være utstyrt med 

registreringsmerke med QR-kode og være registrert i maskinregisteret (www.reginn.no). 

Troms fylkeskommune skal gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne utøve 

sanntidskontroll og få oversikt over entreprenørens og underentreprenørens registrerte 

maskiner og utstyr.  

 

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis 

EURO 6 og STEG 5 godkjennelse.  

 

Entreprenøren skal månedlig rapportere på energiforbruket, minimum elektrisitets- og 

dieselforbruk. Diesel skal rapporteres i avgiftsfri og diesel med veibruksavgift. Tall skal 

rapporteres som liter forbrukt. Prosjekter som bruker rent biodrivstoff skal rapportere på 

dette. 

 

Det tillates ikke tomgangskjøring på anlegget. Bestemmelsen er gjeldende for både biler, 

anleggsmaskiner og annet utstyr som driftes av fossilt drivstoff. 

Bestemmelsen er generell og omfatter også i forbindelse med pauser, hviletid m.m. 

 

32.8. Spesielle krav knyttet til ytre miljø 

Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som 

oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 

 

33.  Fellesbestemmelser for SHA og YM 

 Beredskapsplan og øvelser 

Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 

hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på 

kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 

 

Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 

 

• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede 

miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser 

• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 

• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 

• Varslingsplan 

 

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering og føringer i eksisterende 

beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket 

hendelse skal framgå spesielt. 

 

Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 

beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 
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tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 

kommunikasjonsutstyr. 

 

Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 

uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 

skal varsle og hvem som skal varsles. 

 

Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal 

delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse 

(debrifing). 

 

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i 

forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte 

kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. 

Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 

 

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 

 

 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 

Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Troms 

fylkeskommune sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen 

HMS». Rapporten føres i HMSREG. Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå 

gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. 

 

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i HMSREG. 

 

Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 

skal skje etter følgende retningslinjer: 

Hva 

Rapporteres 

Når  

rapporteres 

Til hvem Rapportform til 

byggherren 

Alvorlige  

ulykker i 

forbindelse 

med arbeid 

(konsekvens-

klasse K5 og 

K4) 

Når det skjer Politi 

Arbeidstilsynet  

Byggeleder 

DSB ved sprengningsulykker og 

elektrisitetsulykker  

Brannvesenet ved brann og 

forurensningsulykker 

Verneombud 

Pårørende (politiet varsler ved 

dødsulykke) 

Muntlig i første 

omgang, deretter 

skriftlig 3) 

Øvrige ulykker 

(konsekvens-

klasse K3, K2 

og K1) 

Senest innen 

48 timer 

Byggeleder 

DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 

sprengningsulykker og 

elektrisitetsulykker  

Skriftlig 3) 
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Verneombud 

Nestenulykker Senest innen 

14 dager 

Byggeleder 

 

Skriftlig 3) 

 

Alvorlige 

nestenulykker 

(konsekvens-

klasse K5 og 

K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 

omgang, deretter 

skriftlig 3) 

Yrkessykdom 

eller 

yrkesskade 

Når det blir 

konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 

Byggeleder2)  

Skriftlig 

 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 

2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne 

kontrakten. 

3) Rapportering gis ved bruk av HMSREG. 

 

Begrepsforklaring 

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 

Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 

miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 

Konsekvensklasse: Troms fylkeskommunes klassifisering av skader fremgår av 

HMSREG. 

 

 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 

Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter 

byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mèn og død). Etter slike 

hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje 

part, kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Troms fylkeskommunes 

prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til 

disposisjon for byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle 

som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet. 

 

 

 Byggherrens sanksjonsrett 

Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 

arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning 

fra arbeidsstedet. 

 

Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide 

sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan 

byggherren iverksette følgende tiltak: 
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1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i 

orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av 

tiltak. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette 

måtte påføre ham. 

 

2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA i tillegg til å stanse arbeide kan 

byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold. 

 

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan Byggherren 

selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning. 

 

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke 

til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til 

SHA og YM. 

 

Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket 

fra fremtidige kontrakter med Troms fylkeskommune. Der entreprenøren er et 

arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der 

det er flere enn to. 

 

34.  Forbedringer og utviklingsarbeider 

Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse 

for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. 

 

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til 

kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt 

mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til 

omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 

 

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 

tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke 

fører til besparelse for denne kontrakten. 

 

Dersom anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen 

fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, 

ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 
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35.  Sprengningsarbeider 

35.1. Transport av sprengstoff 

Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent. 

 

35.2. Sprengningsplaner 

Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan. 

 

Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før 

planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært 

forutsett, avtales oversendelse av sprengningsplan i byggemøter for oppstart av 

sprengningsarbeider. 

 

35.3. Salveplaner  

Ytterhjørner for salven skal koordinatfestes og angis på salveplan. 

 

Salveplan, med angivelse av boremønster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig 

salvestørrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer før planlagt avfyring av 

salve. 

 

Minimum to timer før avfyring av salve skal entreprenøren oversende byggherren revidert 

salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan. 

 

35.4. Bergsprengningsleder 

Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det 

gjøres sprengningsarbeider. 

 

35.5. Bergsprenger 

Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger. 

 

35.6. Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise  

Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er 

mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere utførelse. Arbeider i slike områder skal 

planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type 

tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være tilstede under hele arbeidsprosessen, og 

arbeidene skal utføres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid. 

 

35.7. Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid 

I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmøter 

hvor hovedentreprenør og alle underentreprenører som er involvert i disse arbeidene skal 

være representert. Møtet skal avholdes før sprengningsplan oversendes byggherren. Der 

behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at 

sprengningsbehov er blitt kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse møtene. 

Byggherren leder møtet. 
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Formålet med møtet er å gjennomgå rutiner og prosedyrer for gjennomføring av 

sprengningsoppdraget, herunder også risikovurderinger, entreprenørens fremdriftsplan 

og tiltenkte ressurser for sprengningsoppdraget, dokumentasjon og avviksbehandling. 

 

36. Transport knyttet til kontrakten  

Statens vegvesen er sektormyndighet for trafikksikkerhet. 

 

Deres samfunnsoppdrag innebærer derfor at vi som indirekte kjøper av transporttjenester 

også bør sikre oss mulighet til å sanksjonere etter kontrakten når vi konstaterer lovbrudd 

knyttet til transport som gjelder kontrakten. Kontraktens bestemmelser om transport 

gjelder uavhengig av hvordan transporten er organisert og hvem som bestiller den. 

 

Entreprenøren har plikt til å orientere alle underentreprenører om kontraktens 

bestemmelser om transport. Herunder dokumentasjons- og medvirkningsplikt. 

Oppfølging av disse bestemmelsene kan innebære at personopplysninger skal utleveres 

oppover i kjeden til byggherre. Entreprenøren skal kreve at underentreprenører orienterer 

eventuelle underunderentreprenører om kontraktens bestemmelser om transport, og skal 

pålegge bestillere av transport knyttet til kontrakten å orientere transportfirmaer og 

sjåfører som benyttes om disse bestemmelsene. Opplysninger om brudd på denne 

bestemmelsen vil bli vurdert delt med andre offentlige byggherrer. Juridiske personer 

nyter ikke personvern, og opplysninger om kontraktsbrudd og lovbrudd begått av juridisk 

person, kan derfor deles uten hensyn til personvernregler. 

 

Byggherren minner om at alle slike lovbrudd også blir håndtert i tråd med de forskrifter 

som er aktuelle slik at sanksjon kan være aktuelt også etter slikt regelverk. De sanksjoner 

som beskrives her kommer altså i tillegg til ordinær oppfølging.  

 

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også 

brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til transport. 

 

Dersom byggherren konstaterer lovbrudd som gjelder transport av materiell, gjenstander, 

masse eller personell i Norge, og som er knyttet til kontraktsutførelsen, ansees det også 

som et kontraktsbrudd. 

 

Eksempler på slike lovbrudd kan blant annet være overlast, brudd på kjøre- og hviletid, 

brudd på løyveregler, brudd på regler om kabotasje, tekniske feil på kjøretøyet som har 

betydning for trafikksikkerheten og mangler/feil ved dekk- /kjetting -utrustning. 

Manglende førerkompetanse slik som førerrett, YSK godkjenning og ADR godkjenning 

regnes også som lovbrudd som gjelder transport etter denne bestemmelsen. 

 

For hvert kontraktsbrudd kan byggherren gi en mulkt på inntil 20 000 kr. Hver art 

kontraktsbrudd regnes som eget kontraktsbrudd. Hvis flere kjøretøy eller sjåfører er 
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involvert, eller om kontraktsbrudd skjer på flere transportetapper, regnes det som egne 

kontraktsbrudd.  

 

Dersom et kontraktsbrudd gjentas etter at sanksjon første gang er statuert, forhøyes 

mulktsatsen til inntil 40 000 kr pr. kontraktsbrudd. 

 

Den mulkt som beskrives retter seg mot vår kontraktspart. Eventuelle pålegg om at 

byggherren ikke aksepterer bruk av en eller flere transportører vil også rette seg mot vår 

kontraktspart. 

 

Entreprenøren er forpliktet til å sørge for at byggherren på forespørsel umiddelbart får 

den dokumentasjon, herunder lastelister som vi trenger for å kontrollere at transport 

knyttet til kontraktsutførelsen er lovlig. Entreprenøren er også forpliktet til at byggherren 

på forespørsel til sjåfør eller annet personell på stedet, umiddelbart gis adgang til fysisk 

inspeksjon av kjøretøy. Sjåfør/personell på stedet skal medvirke i kontrollen og 

tilrettelegge for en så enkel, effektiv og rask kontroll som mulig. Dokumentasjons- og 

medvirkningsplikt gjelder også overfor Troms fylkeskommune sitt kontrollpersonell 

knyttet til Trafikant og kjøretøy og annet offentlig kontrollpersonell som eksempelvis 

personell fra Politiet og Arbeidstilsynet, når kontroll er initiert av byggherren.  

 

Dersom plikt til dokumentasjon og/eller medvirkning misligholdes, vil byggherren foreta 

et skjønnsmessig anslag over hvilke og hvor mange kontraktsbrudd byggherren tror kan 

være begått og ilegge mulkt ut fra det. Byggherrens anslag vil være basert på at det ikke 

skal lønne seg å misligholde pliktene. Dersom berørt personell ikke medvirker til 

utlevering av aktuell dokumentasjon eller ikke medvirker til fysisk kontroll som beskrevet, 

kan byggherren kreve at aktuell transportør ikke benyttes verken i arbeid knyttet til 

aktuelt prosjekt eller i andre av våre prosjekt like lenge, men med minstetid ett år. 

Hvorvidt utestengelse besluttes og dens omfang, beror på hvor alvorlig byggherren anser 

at misligholdet er. 

 

Dersom andre kontraktsbrudd etter punkt 36 er av et visst omfang og alvorlighetsgrad, 

kan vi kreve at aktuell transportør ikke benyttes verken i arbeid knyttet til aktuell kontrakt 

eller i andre av våre prosjekt like lenge, men med minstetid ett år. Hvorvidt utestengelse 

besluttes og dens omfang, beror på hvor alvorlig byggherren anser at misligholdet er. 

 

Byggherrens beslutning om å nekte bruk av en transportør kan også gjelde nært 

tilknyttede virksomheter. Nektelse i slike tilfeller skal særlig bero på en vurdering av 

graden av tilknytning mellom virksomhetene, inkludert personfellesskap og 

styrefellesskap, og omgåelsesbetraktninger. 

Dersom kontraktsbrudd gjentas, dokumentasjonsplikt eller medvirkningsplikt 

misligholdes eller pålegg om å la være å bruke en eller flere transportører trosses, kan vi 

heve kontrakten i den grad forholdet kan ansees som vesentlig mislighold iht. NS 8406 

punkt 29. 
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37. Andre bestemmelser 

37.1. Riggplass 

Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes 

byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngåelse. 

 

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet. 

• Inngjerding og porter 

• Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering 

• Beredskapsutstyr 

• Områder for lagring av materiell 

• Områder for lagring av farlig stoffer 

• Kjøreadkomster og ferdselsveger 

 

Listen er ikke uttømmende. 

Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart 

av arbeidene. 

Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter 

er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i 

tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha 

tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. 

Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen 

skal også være godkjent ifølge bygningslovgivningen. 

 

Som hovedregel skal arbeidstaker ha: 

- eget soverom med vindu som kan åpnes 

- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal 

til rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, 

vil det være krav om separat oppholdsrom. 

- tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere. 

- vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær. 

- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat 

- garderobe eller skap til oppbevaring av tøy 

- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og 

stoler 

- ren og ryddig innkvartering 

Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på 

behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde 

boligen ren og ryddig. 

 

Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og 

oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes 

så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, 

gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks 

tillatte mengder av disse stoffene skal være en del av riggplanen. 
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Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og 

anleggsdrift. Veier skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk 

gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. 

Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, 

i og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter 

entreprenøren å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer 

at sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og 

telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder. 

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. 

 

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 

naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 

 

37.2. Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 

Entreprenøren må selv vurdere sitt behov for tilknytning til offentlig nett, mm.  

Entreprenøren må selv besørge og bekoste alle forhold mht. tilknytning til offentlig nett, 

mm. (eksempelvis strøm, vann , avløp oa.) 

 

37.3. Kontor og laboratorium for byggherren 

Gjelder ikke denne kontrakten 

 

37.4. Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering 

Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren 

ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort 

oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag 

for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. 

 

Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll 

avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn 

til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste 

om eller burde ha visst om avviket. 

 

Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 

henhold til NS 8406. 

 

37.5. Sanksjoner ved kvalitetsavvik på asfalt 

Gjelder ikke for denne kontrakten.  
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37.6. Arbeidstegninger 

Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring 

av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å 

dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. 

 

37.7. Massedisponeringsplan 

Entreprenøren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal 

disponeres før arbeidene igangsettes. Planen skal oppdateres når det oppstår behov for 

endringer i massedisponeringen.  

 

Planen skal som minimum vise disponering av følgende massetyper: 

- Vegetasjonsmasse 

- Jordmasser 

- Myr og andre ubrukbare masser 

- Forurensede masser 

- Resirkulerte masser 

- Masser tilført utenfra  

 

38. Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter 

 

38.1. Entreprenørs plikt til å etterleve sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter 

Partene har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 

nr.18 med tilhørende forskrifter.  

Entreprenøren har ansvar og skal sørge for at selskaper i entreprenørens konsern eller 

selskaper som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, 

kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder 

og andre ledende ansatte hos entreprenøren og i de nevnte selskaper opptrer i 

overensstemmelse med ovennevnte regelverk. 

 

38.2. Vesentlig mislighold 

Brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 39.1 ovenfor skal alltid anses som et 

vesentlig kontraktbrudd. 

 

38.3. Erstatning 

Partene kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som man måtte lide 

som følge av den andre partens brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 39.1. 

ovenfor.  

 

38.4. Heving 

Med mindre entreprenøren retter kontraktbruddet innen kontraktens frister, kan 

byggherren heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i C1 punkt 

29. 
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38.5. Utskifting av kontraktmedhjelpere 

Byggherren kan bestemme at entreprenøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom 

det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 39.1.  

 

38.6. Informasjonsplikt 

Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av 

betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen. 

 

38.7. Dokumentasjon 

Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at 

forespørselen er sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktene 

bestemmelser i punkt 39.1. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om 

(i) juridiske personer; 

(ii) fysiske personer;  

(iii) opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i 

gjennomføringen av kontraktarbeidene,  

(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i 

gjennomføringen av kontraktarbeidene; 

 

38.8. Sanksjon for manglende dokumentasjon 

Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren 

ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort 

oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på kr 10.000 per hverdag for 

hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.  
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C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 

C3 Avtaledokument 

 

Mellom Troms fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 930068128 

   

og  Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxxxxx 

   

er inngått følgende avtale:  

 

1 Entreprenøren påtar seg å levere Iht. tilbud av 19.04.2024 for kontrakt 7902 Kantornes-

Hans Larsanes. 

 

2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: 

 

Kontraktssum (eks. mva og eks. E2 pkt. 2.1, 2.2 og 2.3) 

(tilbud av DD-MM-ÅÅÅÅ korrigert etter kontrollregning) kr xxxxxx 

 

3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de 

 tegninger og dokumenter dette henviser til. 

 

4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er):Ferdigstillelse 01.08.2024. 

 

5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren Iht kontrakt. 

 

6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 

entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 

kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. 

NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15. 

 

7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes 

start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med 

suppleringer i kap. C2, pkt 16. 

 

8 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av 

vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 

 

9 Avtaledokumentet signeres elektronisk av partene. Signert avtaledokument gjøres 

tilgjengelig for begge parter i oppdragsgivers kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). 

 

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 
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D2 Tegninger og supplerende dokumenter 

 

D 2.1 Prosjektinformasjon – detaljert oversikt over dokumentasjonen 

Prosjektinformasjonen inneholder oversikt over dokumenter som inngår i kap. D2 i 

konkurransegrunnlaget. 
 

Prosjektinformasjonen inneholder oversikt over dokumenter som inngår i kap. D2 i 

konkurransegrunnlaget. Det er angitt lenke til nedlastingsadresse for hver 

dokumentasjonstype. Klikk lenken for å få tilgang til prosjektinformasjonen:  

 

 

D 2.3 Objektkodeliste iht. håndbok V 770 Modellgrunnlag kap. 3 

Objektkodeliste  

 Type Referanse V770 
Inngår i konkurranse-
grunnlaget 

Objektkodeliste tilpasset prosjektet kap. 3 X 

Beskrivelse av dokumentasjonen 

 

D 2.5 Resultatdata 

D2.5.1 Dokumentasjon til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB 

Vi skiller på prosjekterte data (L1) og «som-utført» data (L2). 

L1 utarbeides som del av prosjekteringen og viser planlagt plassering/utførelse av objektene. 

 

L1 legges ved konkurransegrunnlaget for entreprise og danner grunnlag for levering av L2. L2 

leveres ved avslutning av prosjektfasen «Bygging» og dokumenterer hvordan objektene faktisk 

ble plassert/utført. 

 

L2 = L1 oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen. 

Delleveranser som skal leveres i denne kontrakten er markert med kryss i kolonne «Leveres av 

utførende» i tabellen nedenfor. 

 

Delleveranse Referanser Leveres av oppdragsgiver Leveres av utførende 

L1 FKB vegnettsobjekter FKB/NVDB Objektliste X  

L1 Kartobjekter FKB/NVDB Objektliste X  

L1 NVDB Vegobjekter FKB/NVDB Objektliste X  

L2 FKB vegnettsobjekter FKB/NVDB Objektliste  X 

L2 Kartobjekter FKB/NVDB Objektliste  X 

L2 NVDB Vegobjekter FKB/NVDB Objektliste  X 
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FKB/NVDB Objektliste viser hvilke objekttyper, med tilhørende egenskapstyper og geometri, 

som det potensielt skal leveres data for i prosjektet. Prosjektets Objektkodeliste (se kapittel D) 

viser hvilke objekter som skal leveres til NVDB/FKB i det aktuelle prosjektet. 

FKB/NVDB Objektliste med tilhørende veiledning kan lastes ned her: 

http://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste. 

 

Tidspunkt for levering av data: 

Som-utført (L2): 

L2 skal leveres med som-utført dokumentasjon 

- Dersom anlegget ferdigstilles etappevis skal data leveres etter hvert som de ulike 

delene av anlegget åpner for trafikk. 

- Det skal leveres FKB-vegnettsobjekter for midlertidige veger/omkjøringer som skal 

trafikkeres i mer enn 6 måneder 

 

Generelle krav til leveransene: 

- Data leveres på SOSI-format (se V770 18.2.4) eller direkte via NVDB sitt  

Datafangst-API. 

- Objekter og egenskaper legges inn iht. FKB Produktspesifikasjoner  

og NVDB Datakatalogen. 

 

- Geometri 

o For prosjekterte objekter er krav til stedfestingsnøyaktighet ved leveranse til 

NVDB/FKB de samme som gjelder ved prosjektering av objektet. 

o For objekter med geometri som er registrert med landmåling, skanning eller 

andre registreringsmetoder i felt er kravet til stedfestingsnøyaktighet som 

beskrevet i håndbok V770 kapittel 19.6.11, 19.6.12 og 20.1. 

o Informasjon om faktisk stedfestingsnøyaktighet og målemetode skal angis i 

henhold til SOSI-standard. 

o Gjeldende versjon av FKB/NVDB Objektliste ved leveransetidspunktet skal 

benyttes. 

D 2.5.2 Tegninger 

Tegninger  

Type Referanse R700 Inngår i kontraktsgrunnlaget 

Vedlegg: Prinsippskisse stikkrenner  X 

   

 

 

 

 

http://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
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1. Om kapittel E2 

Herværende skjemaer skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør.  

Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet. 

 

2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 

Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige 

anskaffelser (ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 3.1 jf. 6.1. 

 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på 

et annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget 

utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i 

felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere 

kvalifikasjonskrav.  

 

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via EU-supply.  
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3. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling  

3.1. Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2 

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den 

stat leverandøren er etablert. 

 

3.2. Generell informasjon om leverandøren 

Leverandøren:                                                                     

Navn  

Adresse  

Telefon  

Telefaks  

E-post  

 

3.3. Leverandørens struktur 

Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur. 

 

Enkeltstående 

firma: 

           

Konsortium: 

         Joint 

Venture: 

                     

Annet: 

 

 

Dersom "Annet" – vennligst spesifiser: 

 

 

 

3.4. Leverandører som deltar i fellesskap, jf. kapittel B2 pkt. 4.2 

Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon: 
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Firmanavn  Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i 

arbeidsfellesskapet  

    

    

    

    

    

    

 

3.5. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, jf. kapittel B2 pkt. 4.1. 

Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.  

 

3.6. Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning, jf. kapittel B2 pkt. 2.2. 

Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning er vedlagt i dette dokumentet som vedlegg 3. 
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4. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 

Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3. 

 

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er 

vesentlige endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her. 

 

Egenkapital  År:  

 

Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste 

regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.  

 

År Tilbyders totale omsetning 

  

  

  

 

Egenkapitalandel  År:  
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5. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  

5.1. Relevant erfaring – jf. kapittel B2 punkt 2.4.1  

En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene 

regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan også gis på eget skjema. 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      

Sted      

Oppdragsgiver      

Referanseperson (navn, stilling/tittel i 

referanseprosjektet, telefon og e-post) 
     

Tid for utførelse (fra-til) ååmm      

Verdi i mill. kr. inkl. mva      

Totalt antall årsverk      

Herav egne arbeidstakere      

Herav i underentreprise      

H1-verdi inkl. underentreprenører       

Kort beskrivelse av oppdraget inkl. hvilke 

arbeider som ble utført av leverandøren selv og 

hvilke arbeider som ble utført av 

underleverandører 
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5.2. Byggherrers erfaringer – jf. kapittel B2 punkt 2.4.2 

Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1. 

 

6. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet  

6.1. HMS-system – jf. kapittel B2 punkt 2.5.1 

Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1  

 

6.2. Miljøstyring – jf. kapittel B2 punkt 2.5.2 

Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.2. 

 

6.3. Kvalitetsstyring – jf. kapittel B2 punkt 2.5.3  

Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.3. 

  

7. Skatteattest  

Leverandør skal levere skatteattest i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2.  

 

 

8. Vedlegg 

I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg: 

Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring  

Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest 

Vedlegg 3: Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning 
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Vedlegg 1 

 

 

 

 

 

Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet for å bli 

kvalifisert jf. B2, benyttes følgende forpliktelseserklæring.  

 
 

*** 

 

MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING 

 

 

 

Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til 

 

firma … … … … … … … … … … i [Fylkesvei 7902 Kantornes – Hans Larsanes] for å bli kvalifisert, 

for følgende kvalifikasjonskrav/sentrale arbeider i henhold til B2 2.4.1:  

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

Dato: 

 

For … … … … … … … … … … 

 

 

 

… … … … … … … … … … … … 

Signatur 
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Vedlegg 2 

 

 Fullmakt 
 

Fullmaktsgiver 
Navn på leverandør/underleverandør org. nr.  

e-post  

gir herved 

Fullmaktshaver 

Navn på oppdragsgiver org. nr.  

 

Fullmakt til å innhente taushetsbelagte opplysninger om: 

1. skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som til enhver tid fremgår av Opplysninger om skatt og avgift 

(bestillingsskjema RF-1507 i Altinn) 
2. innrapporteringer i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret på RF-1199 vedrørende oppdraget og RF-1198 vedrørende arbeidstakere på 

oppdraget 
3. hvilke arbeidstakere som er innmeldt gjennom a-meldingen 

Fullmakten opphever fullmaktsgivers taushetsrett etter skatteforvaltningsloven § 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, forvaltningsloven § 13, a-

opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. Endringer i disse bestemmelsene medfører ikke at fullmakten opphører. 

Fullmakten gjelder i 4 år fra signeringstidspunktet og gir rett til å innhente opplysninger et ubegrenset antall ganger. Fullmakten kan tilbakekalles. 

Dette skal skje skriftlig. Kontraktbestemmelser kan gjøre unntak for dette. 

Fullmakten gjelder ikke forhold som røper taushetsbelagte opplysninger om andre enn fullmaktsgiveren. 

Den private oppdragsgiver som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til å bevare taushet om disse opplysningene.  
Opplysninger som Fullmaktshaver har innhentet om underentreprenører kan likevel meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger 

som Fullmaktshaver har hentet inn kan også meddeles innenfor egen virksomhet eller i eget konsern. 

Innsyn i opplysninger hos offentlig oppdragsgiver reguleres av offentleglova. 

Skatteetaten får fullmakt til å sende taushetsbelagte opplysninger i kryptert e-post til fullmaktshaver. Dette gjelder også der kun vedlegget til e-

posten er kryptert. 

Den som signerer fullmakten må legge ved fargekopi av gyldig legitimasjon, enten av pass, bankkort, førerkort (kun nordiske land) eller nasjonalt 

ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA) Kopien må tydelig vise bilde, navn, fødselsdato (6 siffer) og signatur.  
Fødselsnummerets siste 5 siffer og evt. bankkontonummer kan sladdes før det sendes over. 
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DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA SKATTEETATEN. SKAL 

IKKE FYLLES UT AV VIRKSOMHETEN 

 

INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet 

skatteattest) 
 

Mottaker av skjema: 

Navn:                                                                             Org. nr: 

Adresse: 

Postnr:                                      Poststed: 

 

 Opplysninger om den forespurte virksomheten: 

Foretakets navn:  

Adresse: 

Postnr:                                      Poststed: 

Org. nr:                                     Selskapsform: 

Innehaver: 

Styreleder: 

Daglig leder: 

Hovednæring: 

Antall ansatte innmeldt: 

 

Registrert i følgende registre: 

Register Ja/Nei Reg.dato 

Enhetsregisteret                                      

Foretaksregisteret    

MVA-registeret   

 

Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer – beløp: 

Oppgavehyppighet                             

Navn i BLOKKBOKSTAVER 

Sted / Dato Underskrift 

Innsenders signatur 

Den som signerer må ha rett til å signere på vegne av virksomheten. 
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Gjeldende første termin for 

MVA oppgaveplikt:  

 

Slettet MVA termin:   

 

Tre siste terminer: 

Termin    

Samlet omsetning innlevert oppgave    

Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave    

Utgående merverdiavgift, høy sats innlevert 

oppgave 

   

Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet 

oppgave 

   

Inngående avgift innlevert oppgave    

Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave    

 

Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift: 

Termin    

Sum grunnlag arbeidsgiveravgift    

 

Forfalt, ikke betalt:    

Forskuddsskatt, forskuddspliktig:  

Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:  

Restskatt:  

Forskuddstrekk pr dags dato:   

Arbeidsgiveravgift pr dags dato  

Annet:   

Merverdiavgift pr dags dato  

 

Sentralskattekontoret for utenlandssaker: 

Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd  

Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato  

Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd  

 

Ovenstående opplysninger attesteres: 

Myndighet 

 

 

Dato Underskrift 
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E3 Svardokumenter for leverandørens tilbud 

Kap. E3 produseres med utgangspunkt i beskrivelsen i konkurransegrunnlagets kap. D1. 
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E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner  

 

E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner  

Kap. E4 inneholder skjemaer for utfylling av tilbudets timepriser. 

 

 

Innhold 

1. Beskrivelse med utfylte priser ............................................................................................ 2 

2. Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner............................................................ 3 

 Timepriser mannskap ............................................................................................ 3 

 Overtidstillegg ....................................................................................................... 3 

 Timepriser maskiner.............................................................................................. 4 

 Sum mannskap og maskiner ................................................................................. 4 

3. Tilbudsskjema ................................................................................................................... 1 
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1. Beskrivelse med utfylte priser 

 

Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av 

enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format. 

Der oppdragsgiver har levert ut konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, 

bør leverandøren levere tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil.  
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2. Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 

 

Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27 

Regningsarbeider. 

 

I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 

 

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 

 

 Timepriser mannskap 

 

Spesifikasjon Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Mannskap 

(unntak er spesifisert nedenfor) 
 200  

    

    

 

 
   

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 

 

 

 

 Overtidstillegg 

 

Overtidstillegg 

i forhold til ordinær timesats for 

mannskap og i forhold til ordinær 

timesats for maskiner inklusiv fører  

Tillegg 

Kr/time 

Timer Sum pris 

a) for vanlig overtidsarbeid 

 
 30  

b) hverdager kl 21.00 – 06.00 

 
 30  

c) søn- og helligdager (hele døgnet) 

 
 30  

Sum overtidstillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
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 Timepriser maskiner 

 

Maskintype 

(byggherrens behov) 

Vekt/t 

 

Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Maskiner inklusiv fører: 

Gravemaskin 15-20  30  

Gravemaskin med 

pigghammer 

15-20  30  

Vals 8-10  30  

Lastebil 12  30  

Lastebil med henger 12  30  

Hjullaster 12-18  30  

Hjulgravemaskin 15-18  30  

     

     

     

     

     

     

     

     

Maskiner eksklusiv fører: 

     

     

     

     

     

     

Sum maskiner: (overføres til Sum mannskap og maskiner) 

 

 

 

 Sum mannskap og maskiner 

 

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg 

 
 

Sum overtidstillegg 

 
 

Sum maskiner 

 
 

Sum mannskap og maskiner 

Overføres til E2 punkt 3 Tilbudsskjema 
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E5 Tilbudsskjema 

 

Hovedprosess 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader kr  

Fv. 7902 Kantornes – Hans Larsanes kr  

 

Sum i henhold til kap. E2 pkt.1 

 

kr  

 

Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E2 pkt.2.4 

 

kr  

 

Total tilbudssum uten merverdiavgift 

 

kr  

 

 

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er 

tatt med i dette tilbudet. 

 

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i 

helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter 

anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for 

ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 

 

 

 

, den 

 

 

 

 

Stempel / underskrift 

 

Organisasjonsnummer:  

Fullstendig firmanavn:  

Fullstendig adresse:  

Postnummer og –sted:  

Telefonnummer og kontaktperson:  

 


