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AVTALEDOKUMENT

	
Det er i dag inngått avtale om levering av       mellom 

	Oppdragsgiver:
 Atlanterhavstunnelen AS
	Organisasjonsnr.:


	Postadresse:
     
	Telefonnr.:
     

	Postnr.:
     
	Poststed:
     
	Telefaksnr.:
     



og

	Leverandør:
     
	Organisasjonsnr.:
     

	Postadresse:
     
	Telefonnr.:
     

	Postnr.:
     
	Poststed:
     
	Telefaksnr.:
     







Avtalen mellom partene omfatter følgende kontraktsdokumenter i rangert rekkefølge. Ved eventuell motstrid er det dokumentet med høyest rang som har forrang.

(1) Avtaledokumentet, med:
· Eventuelle vedlegg;      

(2) Tilbud fra leverandør, datert dd/mm/åå.

(3) Konkurransegrunnlag



Dette avtaledokument med eventuelle vedlegg er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt signerte eksemplar.

	Dato:       Sted:       
	Dato:       Sted:       




	Atlanterhavstunnelen AS
	Leverandør
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Spesielle kontraktsbestemmelser
§ 1	Gjennomføring av kontrakten
A	Disse kontraktsvilkårene regulerer kontraktsforholdet mellom Driftselskapet (”DS”) og Bompengeselskapet (Atlanterhavstunnelen AS) for drift av Atlanterhavstunnelen. Tjenestene skal utføres i henhold til de krav som er gitt i konkurransegrunnlaget, på en fagmessig og aktsom måte. 	
B	Tjenestene skal utføres i samsvar med norske lover, regelverk og relevante standarder.

§ 2	Avtalens dokumenter og prioritet 
A	Avtalen omfatter følgende dokumenter med prioritet som angitt:

1. Kontraktsbestemmelser (dette dokumentet)
2. Tilbudsdokumenter fra valgt tilbyder
3. Konkurransegrunnlaget.
4. Vedlegg – Standard dokumenter
5. Vedlegg 1: Presiseringer (til kontraktsbestemmelser)

B	I tilfelle motstrid skal dokumentene ha prioritet i den rekkefølge som angitt under bokstav A. 	
C	Senere endringer (Vedlegg 2: Endringer) eller (Vedlegg 3: Tillegg) skal ha prioritet etter avtaledokumentet, men foran de øvrige dokumentene. 
D	For øvrig gjelder spesielle bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte. 

§ 3	Representanter som kan forplikte partene
A	Hver av partene skal i vedlegg 1: Presiseringer angi en representant som kan forplikte partene i alle henseender vedrørende gjennomføringen av aktuell kontrakt.  
B	Eventuelt skifte av representant skal umiddelbart skriftlig meldes til den annen part. 

§ 4	Avtaleperiode
A	Avtalen trer i kraft ved underskrivelse. 
B	I perioden frem til idriftsettelse  blir avtalt senere (heretter tiltalt som kontraktspunkt) er ”DS” forpliktet til å delta i planleggingsmøter, Atlanterhavstunnelen AS, i tillegg til å planlegge selskapets egne aktiviteter med hensyn til fremtidig drift i henhold til denne avtale.
C	Avtalen gjelder for 3 år fra kontraktspunkt, med opsjon på 1 år.

§ 5	Befaring 
A	To uker forut for oppstart av kontraktsperioden, og to uker før avtalen opphører - helt eller delvis - Atlanterhavstunnelen AS og ”DS” i fellesskap avholde en befaring. Partene skal inspisere alle bomstasjoner og kontrollere at all utrustning er installert og fungerer tilfredsstillende. Partene utarbeider i samråd en protokoll som angir antall enheter og tilstanden til hver enkelt bomstasjonsutstyr. 
B	”DS” er ansvarlig for innkalling til slik befaring. Innkalling skal skje i rimelig tid forut for befaringen. Dersom en av partene ikke møter, og ikke kan vise til en lovlig fraværsgrunn, kan den annen part gjennomføre befaringen på egen hånd. Denne parten kan i tilfelle føre protokoll på egen hånd. Innholdet i denne protokollen blir bindende for den annen part, dersom denne ikke reiser skriftlig innsigelse mot innholdet i denne, senest to uker etter å ha mottatt protokollen. 



§ 6	Driftsgaranti
A	”DS” skal for egen regning stille sikkerhet for sine til enhver tid gjeldende kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Sikkerheten skal stilles uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter kontraktens inngåelse. Dersom slik sikkerhet ikke er stillet innenfor denne tidsrammen, er det å anse som vesentlig mislighold. 
B	Forsikringen skal stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Atlanterhavstunnelen AS skal godkjenne utsteder av garantien, men må ha saklig grunn for å nekte slik godkjennelse. Dersom Atlanterhavstunnelen AS med saklig grunn nekter å godkjenne garantisten, kan ikke ”DS” rette krav om dekning av merkostnader som følge av en slik nektelse. 
C	Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til Atlanterhavstunnelen AS og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av disse bestemmelsene. Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold om eventuell manglende premiebetaling eller annet mislighold fra ”DS”. 
D	Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende, med mindre den andre parten har fått en frist på 14 dager til å rette de påklagede forhold. 
E	Garantiens størrelse skal tilsvare 50 % av årlig total godtgjørelse. Hver av partene kan kreve justering av garantien ved vesentlige endringer i årlig total godtgjørelse.

§ 7 	Ansvar
A	”DS” er ansvarlig for skader ”DS” og ”DS” sine underleverandør ved uaktsomhet påfører bomstasjon, utstyr tilhørende bomstasjonen og øvrige gjenstander som til enhver tid befinner seg innenfor bomstasjonsområdet. Ansvaret omfatter også skader som påføres ansatte hos Atlanterhavstunnelen AS. 
B	”DS” er ansvarlig – uavhengig av skyld - for ethvert tyveri, underslag eller annen økonomisk mislighet utvist av ”DS” sine ansatte eller ”DS” sine underleverandør. 

§ 8 	Forsikring
A	”DS” skal holde ansvarsforsikring for erstatningsansvar ”DS” og ”DS” sine underleverandører kan pådra seg under gjennomføringen av kontraktsarbeidene. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade ”DS” og ”DS” sine underleverandører kan påføre Atlanterhavstunnelen AS´s eiendeler og person, samt utstyr tilhørende Atlanterhavstunnelen AS og personer ansatt hos Atlanterhavstunnelen AS. I tillegg skal ”DS” etablere ansvarsforsikring for skade på tredjemanns person og - / eiendeler. Ansvarsforsikringen skal være stor kroner 8 000 000 per skadetilfelle.
Med ”per skadetilfelle” siktes det til hver skade som oppstår; er det eksempelvis to personer i en bil som blir skadet ved at utstyr faller ned i vegbanen, er dette to skadetilfeller. 

§ 9a	Godtgjørelse
Godtgjørelsen skal faktureres i henhold til Prisskjema, etterskuddsvis.
Godtgjørelsen forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 
Det utbetales ikke forskudd. 

[bookmark: _GoBack]§ 9b	Justering av godtgjørelse
Driften av bompengesystemet skal godtgjøres i samsvar med tilbudsbrev. Ved avvik på +/- 20% på de oppgitte mengder i anbudsgrunnlaget kan partene be om reforhandling av prisene. 

§ 9c	Prisregulering
Prisregulering kan gjennomføres årlig med virkning fra 1.juni. Første regulering skjer i 2014.
80% skal reguleres i samsvar med SSBs ”Lønnsstatistikk, alle ansatte”. De øvrige 20% av godtgjørelsen reguleres i samsvar med endring i SSBs konsumprisindeks med basis i 1. juni 2013. Alle priser som er basert på endringer i Statsbudsjettet, kan økes tilsvarende. Alle andre prisreguleringer skal foregå ihht. denne bestemmelse.

§ 10	Ansattes lønns – og arbeidsvilkår
A 	”DS” er forpliktet til å påse og sørge for at egne og eventuelle underleverandørers ansatte har lønns- og ansettelsesforhold som ikke er mindre gunstige enn det som følger av inngåtte tariffavtaler innen samme bransje på det stedet arbeidene utføres. Dette gjelder bare for ansatte som medvirker direkte til oppfyllelsen av kontrakten. 
B	Driftselskapet er på forespørsel forpliktet til å fremlegge dokumentasjon på ovenfor nevnte ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Fremlagt dokumentasjon skal være på norsk.
C	Alle avtaler om underleveranser og øvrige avtaler om utførelse av arbeid eller leveranse under nærværende kontrakt skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
D	Dersom driftselskapet ikke etterlever disse forpliktelsene, har Atlanterhavstunnelen AS rett til å holde tilbake deler av kontraktssum til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Tilbakeholdt beløp skal tilsvare ca 2 ganger arbeidsgivers besparelse. 

§ 11 	Rapportering i samsvar med ligningsloven § 6-10
A	”DS” skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere ovenfor Atlanterhavstunnelen AS at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til Atlanterhavstunnelen AS, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte, for tiden ved bruk av skjemaene RF 1198 og RF 1199.
B	For underleverandører mv i alle ledd skal ”DS” snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underleverandørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor Atlanterhavstunnelen AS at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte, for tiden ved bruk av skjemaene RF 1198 og RF 1199.
C	”DS” forplikter seg til å holde Atlanterhavstunnelen AS skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av ”DS” eller noen kontraktsmedhjelpers brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter.

§ 12	Endringer i avtaleperioden
A	Atlanterhavstunnelen AS har rett til å pålegge ”DS” endringer i utførelsen. Endringen må stå i sammenheng med kontraktsarbeidet, og kan ikke være av vesentlig annen art. Dersom endringen forrykker forutsetningene for ”DS” anbud vesentlig, gir det krav på regulering av den avtalte godtgjørelsen. Endringen kan være både tillegg til eller reduksjon av opprinnelige kontraktsarbeid.
B	Som endring regnes også endrede forutsetninger for driftsselskapets anbud som følge av endringer i lover, forskrifter eller andre myndighetspålegg. 
C	Endringen må være gitt som skriftlig endringsordre, og klart uttrykke hva endringen består i. Endringsordren må gis i god tid før endringen skal gjennomføres. 
D	Vederlaget for endringen skal fastsettes i tråd med kontraktens etablerte prisnivå. Dersom det ikke foreligger sammenlignbare priser, fastsettes vederlagsendringen i tråd med hva som er vanlig vederlag for tilsvarende arbeid i bransjen. Dersom partene ikke blir enige om vederlagsjustering for endringsarbeidet, fastsetter Atlanterhavstunnelen AS vederlaget. Dersom ”DS” etter at kontraktsarbeidene er gjennomført fortsatt mener Atlanterhavstunnelen AS sin vederlagsfastsettelse ikke samsvarer med hva ”DS” har krav på etter denne bestemmelse, må ”DS” innen 3 måneder etter oppdragets utløp, reise søksmål etter § 22.  
E	Dersom Atlanterhavstunnelen AS ikke utsteder endringsordre, og ”DS” mener selskapet er pålagt endringsarbeid, kan ”DS” kreve at Atlanterhavstunnelen AS utsteder endringsordre. Slikt krav skal gis ved skriftlig varsel og inneholde en nærmere begrunnelse av hvorfor ”DS” mener det er pålagt endringsarbeid. Begrunnelsen skal blant annet inneholde en redegjørelse for hvorfor ”DS” mener Atlanterhavstunnelen AS skulle utstedt endringsordre, samt et overslag for hvilken innvirkning det mener endringsordningen vil få på godtgjørelsen. Gis ikke slikt varsel uten ugrunnet opphold etter at ”DS” forstod eller burde forstå at forholdet ville gi krav på regulering av godtgjørelsen, tapes kravet.
F	Dersom Atlanterhavstunnelen AS mottar et krav om regulering av kontraktsvederlaget etter foregående ledd, skal Atlanterhavstunnelen AS uten ugrunnet opphold enten 
 - utstede endringsordre, eller
 - gi et begrunnet avslag på driftsselskapets krav
Unnlater Atlanterhavstunnelen AS å gjøre noen av delene, anses ”DS” krav om endringsordre akseptert. Godtgjørelsen reguleres i slike tilfeller i tråd med ”DS” sitt overslag. 
Dersom Atlanterhavstunnelen AS gir et begrunnet avslag på ”DS” sitt krav, konstateres uavklart tvist. Dersom ”DS” fortsatt mener seg berettiget til justering av godtgjørelsen, må ”DS” innen 3 måneder etter oppdragets utløp, reise søksmål etter § 22.
G	Uavhengig av om partene er enige om det foreligger en endring, eller en endrings virkning etter denne bestemmelsen, er ”DS” pålagt å utføre arbeidet i tråd med Atlanterhavstunnelen AS’s pålegg.

§ 13	Overdragelse
A	”DS” sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtale kan ikke overdras verken helt eller delvis, uten forhåndssamtykke fra Atlanterhavstunnelen AS. Tilsvarende forhåndssamtykke kreves også ved fusjon, overdragelse av driftsselskapets aksjemajoritet og overgang til annen selskapsform i avtaleperioden. Atlanterhavstunnelen AS kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn. 
B	Dersom forhåndssamtykke etter A ikke er gitt, og ”DS” gjennomfører en overdragelse/transaksjon/fusjon som nevnt under A, anses det som et vesentlig kontraktsbrudd. 

§ 14	Antikontraktørklausul
A	”DS” har rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser bli utført av underleverandører. ”DS” kontraktsansvar overfor Atlanterhavstunnelen AS endres ikke ved bruk av underleverandør. 
B	Før kontrakt med underleverandør inngås, skal ”DS” underrette Atlanterhavstunnelen AS om hvilke deler av kontraktsarbeidet det vil la utføre ved underleveranse, og om hvilke underleverandører selskapet vil anvende. På forespørsel, skal ”DS” sørge for at Atlanterhavstunnelen AS får den informasjon om underleverandørers økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse som er nødvendig for Atlanterhavstunnelen AS for å utøve sin rett etter bokstav C. 
C	Atlanterhavstunnelen AS kan nekte å godta ”DS” valg av underleverandør, dersom han kan godtgjøre en saklig grunn, og dersom han melder fra om slik nektelse senest 14 dager etter å ha mottatt ”DS” sin underrettelse etter bokstav B. Atlanterhavstunnelen AS’s nektelse av å godkjenne ”DS” sitt valg av underleverandør etter denne bestemmelse gir ikke ”DS” rett til godtgjørelse for de merkostnader som måtte bli påført ”DS” som følge av nektelsen. 
D	Avtaler om underleveranser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse som anvendt i dette konkurransegrunnlaget. 

§ 15	”DS” Kontraktsbrudd – ansvarsgrunnlag
A 	Det foreligger kontraktsbrudd fra ”DS” dersom anlegget ikke er satt i drift til den tid som følger av kontraktspunktet eller ytelsen ikke samsvarer med de krav til innhold og kvalitet som følger av kravspesifikasjonen, og ”DS” ikke kan godtgjøre at årsaken til dette skyldes 
· en hindring utenfor ”DS” eller ”DS” sine underleverandørers kontroll, så som ekstraordinære værforhold, streik, lock out
· overenskomstbestemmelser, offentlige på – eller forbud mv, som ”DS” eller ”DS” sine underleverandører burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. 

§ 16 	”DS” Kontraktsbrudd - Forsinkelse
A	”DS” skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle Atlanterhavstunnelen AS dersom anlegget ikke kan idriftsettes til den tid som følger av kontraktspunktet. Varselet skal angi årsaken til forsinkelsen, hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å redusere forsinkelsen, samt angi et nytt idriftsettelsestidspunkt. 
B	Atlanterhavstunnelen AS kan kreve dagmulkt dersom ”DS” blir forsinket med idriftsettelsen, eventuelt justert for ”DS” sin rett til fristforlengelse, jf. § 19 A. Dagmulkten slutter å løpe fra det tidspunkt anlegget settes i drift. Dagmulkten skal tilsvare 1% av fast årlig godtgjørelse per dag (inkl. Lørdager, Søndager og helligdager), men ikke overstige 10% av fast årlig godtgjørelse. Se også pkt D.
C	Atlanterhavstunnelen AS kan kreve dagmulkt dersom ”DS” ikke overleverer rapporter innen avtalt tid/periode, eventuelt justert for ”DS” sin rett til fristforlengelse, jf. § 19 A. Dagmulkten slutter å løpe fra det tidspunkt rapporter blir overlevert. Dagmulkten skal tilsvare 0,1% av fast årlig godtgjørelse per dag (inkl. Lørdager, Søndager og helligdager), men ikke overstige 10% av fast årlig godtgjørelse. Se også pkt D.
D	Dersom ”DS” blir forsinket utover dagmulktsperioden, er det å anse som vesentlig mislighold. ”DS” kan i tilfelle skriftlig kreve Atlanterhavstunnelen AS sin skriftlige beslutning om Atlanterhavstunnelen AS fortsatt ønsker leveransen gjennomført. ”DS” skal i sin henvendelse angi antatt idriftsettelsestidspunkt og/eller dato for overlevering av rapporter. Atlanterhavstunnelen AS må besvare et slikt varsel senest fem dager etter mottak. I motsatt tilfelle anses Atlanterhavstunnelen AS å ha akseptert ”DS” sitt nye idriftsettelsestidspunkt og/eller dato for overlevering av rapporter. Dersom nytt idriftsettelsestidspunkt og/eller dato for overlevering av rapporter blir akseptert, løper dagmulkten frem til anlegget idriftsettes og/eller aktuelle rapporter er overlevert.    
E	Atlanterhavstunnelen AS kan ikke heve kontrakten før utløpet av den nye fristen. 		
	
§ 17 	”DS” Kontraktsbrudd – mangel
A	Dersom kontraktsarbeidene ikke samsvarer med de krav til innhold og kvalitet som fremgår av kontraktsdokumentene, skal ”DS” snarest mulig innrette sitt arbeid, slik at disse kravene tilfredsstilles. 
B	Dersom kontraktsbruddet har resultert i feil på utstyr eller annet materiale som er levert av ”DS” for gjennomføring av aktuelle kontraktsarbeider, skal ”DS” snarest mulig forestå utbedring av aktuelle feil. Dersom ”DS” ikke forestår slik utbedring snarest mulig, kan Atlanterhavstunnelen AS forestå slik utbedring for ”DS” sin regning.  
C	Dersom kontraktsbruddet har resultert i at bomstasjonen, utstyr på eller tilhørende bomstasjonen for øvrig er påført skader / svakheter som må utbedres, skal ”DS” dekke kostnadene med slik utbedring. 
D 	Dersom kontraktsbruddet fra ”DS” medfører tap av bompengeinntekter, skal ”DS” dekke dette tapet, med mindre det overstiger 100 % av ”DS” årlige kontraktsvederlag. I den utstrekningen tapet skyldes forsett / grov uaktsomhet fra ”DS”, ”DS” sine underleverandør, og disses ansatte, gjelder ikke denne begrensningen. 

§ 18 	”DS” kontraktsbrudd - Hevning
A	Atlanterhavstunnelen AS har rett til å heve kontrakten, når det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra ”DS” sin side. Utover disse situasjonene, har Atlanterhavstunnelen AS rett til å heve kontrakten dersom ”DS” eller dennes garantist går konkurs eller blir beviselig insolvent. 
B	Før hevning skjer, skal Atlanterhavstunnelen AS skriftlig varsle ”DS” om at så vil skje, dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist. Hevning gjennomføres ved skriftlig hevningserklæring fra Atlanterhavstunnelen AS til ”DS”, etter utløpet av fristen. Når hevningserklæring er mottatt fra ”DS”, skal ”DS” umiddelbart forlate bomstasjonsområdet, og senest innen den frist Atlanterhavstunnelen AS har satt. Før ”DS” forlater bomstasjonsområde, skal ”DS” i rimelig utstrekning sikre bomstasjonen, utført arbeid, materialer og annet utstyr mot skade. 
C	I forbindelse med hevning har Atlanterhavstunnelen AS rett til å overta alt materiale, herunder dokumenter, produkter og rettigheter som er nødvendige for at Atlanterhavstunnelen AS skal ha mulighet for å sluttføre kontraktsarbeidene, enten selv eller ved en annen leverandør. Utover dette har Atlanterhavstunnelen AS – i den utstrekning det er nødvendig – enten på egenhånd eller med assistanse fra en tredjemann, rett til vederlagsfritt å anvende ”DS” sitt utstyr, herunder verktøy, tegninger og annet materiale for å sluttføre leveransen, dersom slik anvendelse har begrenset varighet, samt at og foretningshemmeligheter, taushetsbelagt informasjon og lignende som Atlanterhavstunnelen AS eller en tredjemann får innsikt i, kun anvendes for ferdigstillelse av aktuelle leveranse. 
D	”DS” har krav på betaling for utstyr / materiale som blir overtatt i henhold til bokstav B.  I tillegg har ”DS” krav på vederlag for utført arbeid, bortsett fra i de situasjoner hvor kontrakten heves som følge av vesentlig forsinkelse, jf. § 16. 
E 	Atlanterhavstunnelen AS har krav på erstatning for 
- 	merutgifter som følge av at en ny driftsoperatør må gjennomføre driften den resterende del av kontraktsperioden. Slike merutgifter omfatter blant annet differansen mellom ”DS” sin kontraktspris, og den kontraktspris som oppnås av en ny leverandør, og kostnader i forbindelse med kontrahering med ny driftsoperatør, mv. 
- 	skade og tap oppstått som følge av at kontrakten heves, og som ikke dekkes av bestemmelsene i § 16 og 17. 

§ 19 	Atlanterhavstunnelen AS’s kontraktsbrudd
A	Atlanterhavstunnelen AS skal yte slik medvirkning som forutsatt i kontraktsdokumentene. Dersom ”DS” blir hindret som følge av forhold Atlanterhavstunnelen AS eller noen Atlanterhavstunnelen AS svarer for eller forhold utenfor ”DS” sin kontroll, har ”DS” krav på fristforlengelse og dekning av sine merkostnader. ”DS” har likevel ikke krav på dekning av sine merkostnader dersom Atlanterhavstunnelen AS kan godtgjøre at dets manglende kontraktsoppfyllelse skyldes en hindring utenfor Atlanterhavstunnelen AS’s kontroll, jf. § 15 A. 
B	Atlanterhavstunnelen AS skal betale kontraktsmessig beløp til den tid som fremgår av § 9. Dersom Atlanterhavstunnelen AS ikke betaler ”DS” sin godtgjørelse til den tid som er lagt til grunn i § 9, skal Atlanterhavstunnelen AS betale Forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinket betaling av 19. Desember 1976 nr. 100 § 3(1). Dette gjelder likevel ikke dersom misligholdet skyldes forhold utenfor Atlanterhavstunnelen AS sin kontroll, jf. § 15 A. 
C 	Dersom Atlanterhavstunnelen AS ikke betaler faktura senest 30 dager etter at en av fristene i § 9 har løpt ut, har ”DS” rett til å heve kontrakten, med mindre Atlanterhavstunnelen AS kan vise til en årsak som beskrevet i § 15 A. Før hevning kan iverksettes etter dette ledd, skal ”DS” med minimum ti dagers frist, sende varsel om at hevning vil skje, dersom Atlanterhavstunnelen AS ikke retter forholdet. Dersom Atlanterhavstunnelen AS for øvrig vesentlig misligholder sine medvirkningsplikter, har ”DS” rett til å heve kontrakten. Dette gjelder likevel ikke dersom misligholdet skyldes forhold utenfor Atlanterhavstunnelen AS sin kontroll, jf. § 15 A. 
D	Hevning skjer ved utstedelse av hevningserklæring, etter utløpet av fristen gitt i hevningsvarselet.  
E	Dersom ”DS” hever kontrakten, kan han når som helst etter at Atlanterhavstunnelen AS har mottatt hevningserklæringen, avslutte arbeidet og forlate bompengestasjonen. Før ”DS” forlater bompengestasjonen, skal han i rimelig utstrekning sikre utført arbeid, materialer og annet utstyr mot skade. 
F	Dersom ”DS” hever kontrakten, har Atlanterhavstunnelen AS tilsvarende rettigheter som fremgår av § 18 C, men da slik at ”DS” kan betinge seg vederlag for det utstyr Atlanterhavstunnelen AS låner. 
G	”DS” har krav på vederlag for det arbeid som er utført. Han har også krav på dekning av sine merkostnader som følge av hevningen. Utover dette har ”DS” krav på dekning av tapt fortjeneste for den del av kontraktsarbeidene som ikke kommer til utførelse.

§ 20 	Registreringsforretning ved hevning
A	Ved hevning skal det innen 7 dager avholdes en registreringsforretning over hvilket arbeid som er utført. Er ikke registreringsforretning begjært innen dette tidspunkt, skal den part som hever, sørge for at registreringsforretning blir avholdt. Det skal føres protokoll fra forretningen som angir hvem som er tilstede, hva som er utført, og eventuelle mangler ved det utførte. 
B	Dersom en av partene ikke møter, og ikke kan vise til en lovlig fraværsgrunn, kan den annen part selv gjennomføre registreringsforretningen. Den annen part kan i slike tilfelle føre protokoll på egen hånd. Innholdet i denne protokollen blir bindende for den annen part, dersom denne ikke reiser skriftlig innsigelse mot innholdet i denne, senest to uker etter å ha mottatt protokollen. 

§ 21 	Avbestilling
A	Atlanterhavstunnelen AS kan til enhver tid avbestille den til enhver tid gjenstående kontraktsperiode, dersom Atlanterhavstunnelen AS kan godtgjøre en saklig grunn. Avbestillingen skal skje skriftlig. ”DS” har krav på dekning av sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. 

§ 22 	Tvister, verneting
A	Tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet. 
B	Dersom en tvist ikke lar seg løse i minnelighet, avgjøres den ved ordinær rettergang. 


[bookmark: _Toc77060648][bookmark: _Toc351629274]Partene og deres representanter
Partene i denne avtalen er Atlanterhavstunnelen AS, heretter benevnt oppdragsgiver og      , heretter benevnt driftselskap.

Alle henvendelser vedrørende avtalen skal rettes til:
	Navn:
	Telefon
	Mobiltelefon
	E-post

	
	     
	     
	     

	(driftselskapets kontaktperson)
	     
	     
	     



[bookmark: _Toc351629275][bookmark: _Toc77060649]Beskrivelse av oppdraget
Se punkt C1 Krav til driftstjenester 
[bookmark: _Toc351629276]Arbeidets organisering
Se punkt C1 Krav til driftstjenester

Oppdraget utføres av       (navn på enkeltpersoner). 

Oppdraget utføres i       lokaler.
[bookmark: _Toc351629277]Oppdragets omfang og varighet


[bookmark: _Toc351629278]Priser
Det er avtalt følgende priser for denne avtalen:       Se vedlagt prisskjema

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) ekskl. mva. Alle priser er faste i hele avtaleperioden.

Timeprisen inkluderer alle utgifter til reise mellom driftselskap og oppdragsgiver. Reisetid i forbindelse med oppdraget faktureres som ½ timepris. Alle reiser skal forhåndsgodkjennes av oppdragsgiver. Reiseutgifter betales etter regning uten påslag av noen art.

Diettutgifter godtgjøres etter Statens reiseregulativ. 

Andre kostnader i forbindelse med oppdraget enn de som er nevnt ovenfor, dekkes av oppdragsgiver dersom de er godkjent av denne før de påløper.

[bookmark: _Toc351629279]Fakturering/betalingsbetingelser
Betaling skal skje per 30 dager etter at faktura er mottatt. 

Betaling skjer etter kontraktmessig levering. Det vil ikke bli betalt ut forskudd.
Det skal ikke betales ekspedisjons- eller faktureringsgebyr.

Ved månedlig faktura skal det vedlegges timelister for utført arbeid.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter lov om forsinkelsesrente (lov av 12. desember 1976 nr. 100).

Minimumskrav til faktura er:
· Stående A4 format
· God trykk med nøytral bakgrunn
· Organisasjonsnummer
· Bankkontonummer
· Fakturanummer
· Fakturadato 
· Fakturabeløp (må komme tydelig frem)
· Attestant + evt. ansvarsområde
· Navn og adresse på avsender

[bookmark: _Toc351629280]Rettigheter til resultatet
Oppdragsgiver har full opphavs- og eiendomsrett til alt grunnlagsmateriale og til ethvert resultat av arbeid utført i henhold til denne avtale.

Driftselskapet kan ikke uten skriftlig samtykke fra oppdragsgiver påta seg nye oppdrag for annen arbeidsgiver dersom de nye oppgavene direkte bygger på denne avtalens resultater. Denne begrensningen gjelder i fem år etter avtalens utløp.

[bookmark: _Toc351629281]Generelle kontraktsbestemmelser
Se kontraktsbestemmelsene under pkt. D.1
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