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REHABILITERING GARMO OG LEIRMO RENSEANLEGG –

NOTAT FRA ANBUDSBEFARING DEN 09.04.2015
I forbindelse med anbudsbefaringen vedrørende rehabilitering av Garmo og Leirmo renseanlegg framkom noen spørsmål som er forsøkt besvart i nedenstående notat.

.01 – Spesielle kontraktsbestemmelser 
Det ble ved befaringen stilt spørsmål til begrepsbruken benyttet i Bok 0, pkt. 4.1.9. 
Dette punktet omhandler spesielle kontraktsbestemmelser for maskin, vvs og elektrotekniske arbeider og betegnelse totalentreprenør blir da den entreprenør som er ansvarlig for utførelse av alle disse arbeider. Begrepet hovedentreprenør er benyttet på entreprenør for bygningsmessige arbeider, det vil si den entreprenør som har koordineringsansvar og ansvar for å utarbeide en felles framdriftsplan for hele prosjektet i samarbeid med totalentreprenøren for de tekniske anlegg.
.02 – Bygningsmessige arbeider blåsemaskinrom Garmo renseanlegg
I beskrivelse for bygningsmessige arbeider ved Garmo renseanlegg (Bok 1) er det uteglemt diverse rivnings- og tømrerarbeider i blåsemaskinrom i plan 0. Disse arbeider er angitt i vedlagte tilleggsbeskrivelse T.01 og skal prises inn som i anbudet for de bygningsmessige arbeider. 
.03 – Anbudsgrunnlag maskin, vvs og elektrotekniske arbeider 
Rådgiver konkurransegrunnlag (Abakus) og rådgiver for tekniske fag (Asplan Viak) kontrollerer at anbudsgrunnlaget er utlagt med de siste revisjoner av alle dokumenter. Det ble blant annet påpekt at utlagt flytskjema for MBBR-prosess for Garmo renseanlegg ikke er siste revisjon. Eget skjema for SBR-prosess for Garmo renseanlegg er heller ikke utlagt.
Revidert grunnlag utlegges når ovenstående er klarlagt.
.04 – Anbudsgrunnlag bygningsmessige arbeider

Anbudsgrunnlag for bygningsmessige arbeider suppleres med tegninger av prosessløsninger (MBBR og SBR) både for Garmo og Leirmo renseanlegg.
.05 – Spesielle betongarbeider for SBR-prosess

Valg av SBR-løsning vil utløse noen spesielle betongarbeider som er beskrevet i entreprise for maskin, vvs og elektrotekniske arbeider. Dette gjelder både Garmo og Leirmo renseanlegg. Arbeidene er beskrevet i Bok 2a - Masseoppsett Garmo renseanlegg, post 7.3 og Bok 2b – Masseoppsett Leirmo renseanlegg, post 7.3.

.06 – Tømming og rengjøring av basseng og kamre
Byggherren vil selv sørge for tømming av basseng og kamre i eksisterende anlegg. Arbeider ut over selve tømmingen med spyling, rengjøring, skraping etc. før rehabilitering av vegger og dekker kan igangsettes er medtatt Bok 1 - Bygningsmessig arbeider, post 05.20.4.1.

.07 – Byggestrøm
Forutsetninger ved byggestrøm er beskrevet i Bok 0, pkt. D.1.4.1 samt Bok 1, postene 01.11.1, 01.11.5, 01.12.1, 01.12.5, 01.13.1 og 01.13.3. 
Byggestrøm må også omfatte tiltak for å holde eksisterende arrangement i drift dersom dette er påkrevet samt for å holde temperatur inne i byggene over frysepunktet i den perioden det permanente elektriske anlegget er ute av drift. Dersom entreprenøren velger en løsning som innebærer bruk av eksisterende inntak til bygget, må dette anordnes slik at byggestrøm kan måles separat.
.08 – Provisorisk slamavskiller
Ved Leirmo RA inngår nedsetting av pumpekum mellom bygning og vei for provisorisk kloakkrensing i Bok 1, post 03.23.3.2.
I poster for provisorisk slamavskiller Bok 2a – Masseoppsett Garmo renseanlegg, post 1.14 og Bok 2b – Masseoppsett Leirmo renseanlegg, post 1.14 skal også inkluderes alle nødvendige gravings- og fyllingsarbeider som er nødvendige for å få de provisoriske tiltak etablert. 
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