




Bilag 3 Prosjekt og fremdriftsplan



Table of contents

- 1 Fremdriftsplan for Oppdraget
- 2 Dagbot ved forsinkelser (Avtalens punkt 10.5.2)



1 Fremdriftsplan for Oppdraget

(Fylles ut med aktuelle leveranser, delleveranser og aktiviteter med tilhørende tidsplan, oppstartsdato og leveringsdag for leveransene)

2 Dagbot ved forsinkelser (Avtalens punkt 10.5.2)

Frister som utløser dagbot ved forsinkelse:

Frist	Dato
Delfrist/milepæl	
Leveringsdato	