Varekontrakt bilag 3 - Administrative bestemmelser

Table of contents

1 Fremdriftsplan
2 Levering
3 Fakturering
4 Godkjente underleverandører
5 Frist og rutiner for møter

1 Fremdriftsplan

Fylles ut ved avtaleinngåelse

2 Levering

Levering bør helst skje innen utløpet av 2022. Dette forutsetter at kontrakt inngås innen 01.11.2021. Dersom kontrakt inngås senere, kan leveringsfristen forskyves tilsvarende.

Leveringsvilkår: Levering skal skje DDP Incoterms 2020.

Konkrete opplysninger om leveringssted og leveringstid fylles ut ved avtaleinngåelse.

3 Fakturering

Leverandøren skal levere elektronisk faktura til Alver kommune på Elektronisk handelsformat (EHF).

4 Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiveren:

Fylles ut ved avtaleinngåelse

5 Frist og rutiner for møter

Leverandøren skal legge opp til følgende møtestruktur med Nordhordland brann og redning:

Møte i planleggingsfasen.
Tema: utforming påbygg og plassering av utstyr.

Møte i byggefasen på byggested.
Tema: plassering av utstyr.