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PLAN FOR ETABLERINGSFASEN
Her limes implementeringsplan og fremdriftsplan inn.

Leveransefrist og Leveransemelding
Fra implementeringsplanen.
  

Godkjenningsprøve og leveringsdag
Leverandøren skal bistå Oppdragsgiver med oppsettet av løsningen (innstilling av parametere for
digital samhandling). Konfigureringen skal gjøres av leverandøren og være planlagt i
implementeringsplanen. Oppsettet skal bestemmes i samråd med oppdragsgiver og anses
godkjent når oppsettet er i samsvar med Oppdragsgivers ønske så fremt systemet har
funksjonalitet for de ønsker Oppdragsgiver har.

Dagbot ved forsinkelse
Dagbot utgår med 1000 kroner per døgn ved forsinkelse sett opp mot fremdriftsplan og
implementeringsplan. 
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