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C.1 Tekniske rammebetingelser
Se funksjonsbeskrivelse og punktene i dette dokumentet

C.1.1 Ytre miljø
Avfallshåndtering
Avfallet skal sortes på byggeplass (kildesortering) i samsvar med kravene i TEK17. Mulighet for
materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde.

I forbindelse med behandling av rivetillatelser og byggesaksbehandling stiller Bergen kommune
krav om avfallsplaner i henhold til TEK17, kap.9 ytre miljø.

C.1.2 Rigg og drift
Totalentreprenør holder rigg og drift, og skal inkludere dette i totalpris. 

C.1.3 SHA-HMS
Totalentreprenøren skal utarbeide HMS-plan for sine egne arbeider i samsvar med byggherrens
SHA- plan etter Byggherreforskriften.

Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens § 2-2 er: Totalentreprenøren

SHA-koordinator for gjennomføringsfasen er: Byggherre

HMS- plan, riggplan og beredskapsplan for HMS skal leveres innen 4 uker etter at avtalen er
undertegnet av begge parter.

C.1.4 Tidsfrister
Det er planlagt følgende tidsfrister for oppdraget:

Oppstart: Avtales ved kontraktinngåelse    
Ferdigstilles: Avtales ved kontraktinngåelse
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C.2 Beskrivelse av oppdraget
Se funksjonsbeskrivelse og tildelingskriterier
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C.3 Tegninger
Se bilag 1.1 til 1.6
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C.4 Tekniske referansedokumenter
Se Bilag 1.1 til 1.6.
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