



# DEL II Kapittel C Beskrivelse av oppdraget



BERGEN  
KOMMUNE



---

## Table of contents

- C.1 Tekniske rammebetingelser
  - C.1.1 Ytre miljø
  - C.1.2 Andre rammebetingelser
- C.2 Beskrivelse av oppdraget
  - C.2.1 Fremdrift
- C.3 Tegninger
- C.4 Tekniske referansedokumenter



## **C.1 Tekniske rammebetingelser**

Se Bilag C.2 Beskrivelse av oppdraget med underbilag og vedlegg.

### **C.1.1 Ytre miljø**

Se Bilag C.2 Beskrivelse av oppdraget med underbilag og vedlegg.

### **C.1.2 Andre rammebetingelser**

Se Bilag C.2 Beskrivelse av oppdraget med underbilag og vedlegg.



## **C.2 Beskrivelse av oppdraget**

Se Bilag C.2 Beskrivelse av oppdraget

### **C.2.1 Fremdrift**

Oppdragsgiver og leverandør blir enig om fremdriftsplan før inngåelse av kontrakt.  
Oppstart skal skje innen en måned etter kontraktsignering.  
Oppdraget skal være gjennomført innen 5 måneder etter oppstart, ferdigstillelsesdato avtales i fremdriftsplanen.



## C.3 Tegninger

Tegningsliste
A-21-01-01_Plan 1.etg.pdf
A-21-01-02 Riveplan_1.etg.pdf
A-21-02-01_Plan 2.etg.pdf
A-21-02-02 Riveplan_2.etg.pdf
A-21-03-01_Plan 3.etg.pdf
A-21-03-02 Riveplan_3.etg.pdf
A-21-04-01_Plan Loft.pdf
A-21-04-02_Riveplan_Loft.pdf
A-21-U1-01_Plan U.etg.pdf
A-21-U1-02 Riveplan_U.etg.pdf
A-63-00-01_Rombehandlingsskjema_del 1.pdf
A-63-01-01_Skjemategning Kjøkken pauserom.pdf
A-63-02-01_Skjemategning Kjøkken fellesrom..pdf
A-63-U1-01_Skjemategning medisinrom.pdf
F-20-01-01_Brannplan 1.etg.pdf
F-20-02-01_Brannplan 2.etg.pdf
F-20-U1-01_Brannplan u.etg.pdf



## C.4 Tekniske referansedokumenter

<b>Dokumenter/vedlegg</b>
Vedlegg 2_Retningslinjer og krav- Bygning og tekniske anlegg.pdf
Vedlegg 3_Eksternstøvvurdering.pdf
Vedlegg 4_Rammetillatelse . Gnr 161 bnr 734, Landåsveien 1.pdf
Vedlegg 5_Samtykke Arbeidstilsynet.pdf