




Bilag 3 Plan for etableringsfasen



Table of contents

- 1 Plan for etableringsfasen (Avtalens punkt 4.1)
- 2 Leveransefrist og leveransemelding (Avtalens punkt 4.2)
- 3 Godkjenningsprøve og leveringsdag (Avtalens punkt 4.3)
- 4 Dokumentasjon og opplæring (Avtalens punkt 4.4)
- 5 Ytterligere utvikling etter leveringsdag (Avtalens punkt 4.6)



1 Plan for etableringsfasen (Avtalens punkt 4.1)

Leverandørens plan for etableringsfasen vil bli satt inn her.

2 Leveransefrist og leveransemelding (Avtalens punkt 4.2)

Leveransen skal være implementert og klar til bruk fra og med 1.11.2024.

3 Godkjenningssprøve og leveringsdag (Avtalens punkt 4.3)

Kunden skal ikke være begrenset av de alminnelige kontraktsbestemmelsenes regulering av en testperiode på 10 dager. Testperioden avsluttes når alle planlagte tester er gjennomført og godkjenningsskriteriene er oppnådd.

4 Dokumentasjon og opplæring (Avtalens punkt 4.4)

Leverandørens tilbudte opplæring vil bli satt inn her.

5 Ytterligere utvikling etter leveringsdag (Avtalens punkt 4.6)

Leverandør skal kontinuerlig videreutvikle tjenestene som skal leveres på denne Avtalen.

Naturlig utvikling av systemløsningene skal gjøres tilgjengelig for Kunden uten ugrunnet opphold og være inkludert i årlig kostnad for tjenesten.

Leverandøren skal ha et system for å informere Kunden om endringer som påvirker brukeropplevelsen.

Leverandør må ved leverandørsamtaler dokumentere oppfyllelsen av utviklingsplanene og fremlegge fremtidige utviklingsplaner.