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1 Introduksjon
Denne avtalen er inngått mellom Stavanger kommune, Stavanger parkering (heretter
Oppdragsgiver) og  (heretter Leverandøren).

Avtalen gjelder kontroll av sprinkleranlegg på alle kommunale bygg. Avtalen er ment å dekke
bygningseiers plikter med hensyn til brannvern etter de til enhver tid gjeldende bygg- og
brannforskrifter med tilhørende veiledninger.
Arbeidet skal utføres til avtalt tid, pris, kvalitet, god service og ryddighet.

2 Varighet
Avtalen gjelder fra den er signert elektronisk i Mercell, av begge parter.

Forventet oppstart for rammeavtalene er 31.01.2025.
Rammeavtalenes varighet er 2 år med ensidig rett for Oppdragsgiver på forlengelse i ytterligere +
1 + 1 år på samme vilkår.  Oppdragsgiver velger selv om opsjon skal tas ut, og om alle opsjonene
skal brukes.

Oppdrag bestilt før rammeavtalens utløp fullføres av Leverandør selv om avtaleperioden utgår,
hvis ikke annet er avtalt. Vilkårene i rammeavtalen gjelder til oppdraget er avsluttet.

Kontraktsverdi for rammeavtalen gjennom hele mulige avtaleperiode (inkludert opsjon på
forlengelse) på 4 år antas å være på inntil om lag kr 10 mill. ekskl. mva. totalt for alle sonene.

Anslått kontraktsverdi og omsetning er et estimat og gir ingen rettigheter for Leverandør eller
forpliktelser for Oppdragsgiver med hensyn til omsetning i rammeavtalen.

Årlig omsetning i avtalen vil kunne variere betydelig. Volumet vil kunne avvike fra det ovennevnte
som følge av endringer i blant annet økonomiske rammevilkår, endringer i behovet,
markedssituasjonen og politiske vedtak.

Leverandør kan ikke kreve kompensasjon dersom forventet omsetning blir lavere enn stipulert. 

3 Partene
Oppdragsgiver

Navn Stavanger kommune
Direktørområde Bymiljø og utbygging
Avdeling Eiendom
Seksjon Teknikk og utvikling
Organisasjonsnr. 964 965 226
Besøksadresse Lars Hertevigsgate 4
Postnummer 4005
Poststed Stavanger
Postadresse, Postboks 8001
Postnummer 4068
Poststed Stavanger
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Navn Stavanger Parkeringsselskap KF
Organisasjonsnr. 974782766
Besøksadresse St. Olavs gate 6
Postnummer 4005
Poststed Stavanger

Leverandøren

Navn
Organisasjonsnr.
Besøksdresse [sett inn]
Postnummer [sett inn]
Poststed [sett inn]
Postadresse [sett inn]
Postnummer [sett inn]
Poststed [sett inn]

Prosjektet
Prosjektets navn Sprinkleranlegg kontroll

 

4 Partenes representanter
Oppdragsgivers representant:

Navn Seyfi Gundogan
Rolle Avtaleansvarlig
Telefon 938 36 487
E-post Seyfi.gundogan@stavanger.kommune.no

Leverandørens representant: 

Navn [sett inn]
Rolle [sett inn]
Telefon [sett inn]
E-post [sett inn]

5 Kontraktsdokumenter
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Denne kontrakten består av følgende kontraktsdokumenter:

1. Avtaledokumentet (dette dokumentet).
2. Referater etter avklarings- /kontraktsmøte datert [sett inn dato], godkjent av begge parter.
3. Tilbudet, datert [sett inn dato]
4. Konkurransegrunnlaget med vedlegg. 
5. Generelle avtalevilkår

Dokumentene over utfyller hverandre og utgjør sammen kontraktsdokumentene. Inneholder
kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre skal de gjelde i ovennevnte
rekkefølge.

Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt over i punkt 4 (Konkurransegrunnlaget med
vedlegg), gjelder beskrivelsen foran tegningene. Utførelse som bare er angitt på tegning, men
som også burde ha vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av
kontrakten. 

Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt over, går spesielle
bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for
kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.

6 Nøkkelpersonell og utskiftning
Arbeidet under denne kontrakten skal utføres av følgende personell:

Rolle i oppdraget/prosjektet Navn Stilling E-post Telefon

[sett inn] [sett inn] [sett inn] [sett inn] [sett inn]

Oppdraget skal utføres av den eller de som er angitt over.  Den eller de personer som utfører
oppdraget skal ha nødvendige kvalifikasjoner og erfaring og for øvrig tilfredsstille de krav
Oppdragsgiver har stilt i kontrakten. Leverandøren kan ikke skifte ut personer som i henhold til
kontrakten eller senere avtale skal utføre oppdraget, uten Oppdragsgiverens skriftlige
forhåndsgodkjenning.

Dersom Leverandøren under gjennomføring av oppdraget bytter ut person(er) oppgitt over, uten
at det foreligger en slik forhåndsgodkjenning fra Oppdragsgiver, belastes Leverandøren med kr.
100 000 per person dette gjelder. Ny person skal ha tilsvarende utdannelse og erfaring som den
person som byttes ut. Timepris for ny person vil være den samme som tilbudt i konkurransen.
Dette vil gjelde alle bytter i avtaleperioden. 

Det vil ikke bli betalt for opplæring eller erfaringsutveksling. 
Det forventes at ny person setter seg inn i oppdraget uten forsinkelse eller kostnad for
Oppdragsgiver.
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Tilbudt nøkkelpersonell skal beherske norsk skriftlig og muntlig.

7 Avrop
Oppdragsgiver bruker kommunens innkjøpssystemer til innhenting av tilbud og
forvaltningssystemer til bestilling av oppdrag. Oppdragstaker vil få nødvendig instrukser og
tilgang fra oppdragsgiver. Bestillingsrutinen kjøres gjennom et system og videre til
oppdragstaker, men det er ikke begrenset til ett og samme system. Kommunen arbeider med
integrasjoner for å forbedre brukervennligheten for leverandørene. Leverandør skal til enhver tid
følge avropsmekanismen gitt av oppdragsgiver. Det medfører ingen kostnad eller risiko for
leverandør.

Bestillingsrutiner:

Skriftlig bestilling:
Ingen arbeid kan påbegynnes før leverandøren har mottatt en skriftlig bestilling med synlig
ordrenummer fra oppdragsgiver.
Håndtering av uklar Bestilling:
Dersom leverandøren mottar en uklar eller ufullstendig bestilling, skal leverandøren
umiddelbart kontakte oppdragsgiver for å få nødvendige avklaringer før arbeidet
påbegynnes.
Ordrebekreftelse:
Etter mottak av en skriftlig bestilling, skal leverandøren sende en ordrebekreftelse tilbake til
oppdragsgiver. Ordrebekreftelsen skal bekrefte mottak av bestillingen og inneholde
bekreftelse på forventet oppstartstidspunkt for arbeidet.
Ordinære oppdrag:
Når kommunen sender en bestilling til leverandøren gjennom kommunens FDVU-system,
pålegges leverandøren å laste opp nødvendig dokumentasjon og kvittere ut arbeidsordre
direkte i kommunens systemer. Den samme arbeidsorden vil inneholde et ordrenummer for
merking av faktura, og det er leverandørens ansvar å finne denne merkingen. Leverandøren
kan ikke fakturere før FDV-dokumentasjonen er oversendt og godkjent av bestiller hos
oppdragsgiver. Bestiller skal godkjenne snarest og innen rimelig tid. Faktura som ikke
inneholder riktig merking vil sendes i retur og dokumentasjon som ikke lastes opp eller
arbeid som ikke kvitteres ut kan vi ikke betale for. Når en har fått bekreftet at sluttfaktura er
mottatt eller arbeid utført, så skal leverandøren fakturere senest på slutten av påfølgende
måned. Leverandør vil få innføring og tilgang til FDVU-system av oppdragsgiver.

8 Retningslinjer for utførelse og fakturering
1. Leverandøren som er valgt skal ta kontakt med oppdragsgiver minimum 2 uker før planlagt
startdato for kontroll av sprinkleranlegg dersom det anses relevant å gjennomføre en befaring.

2. Før befaringen starter, skal representanten fra leverandøren signere en taushetserklæring hvis
det er påkrevd for den aktuelle lokasjonen.
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3. Arbeidstiden bør primært være mandag til fredag på dagtid, fra omtrent kl. 07.00 til 15.00.
Dette er fordi enkelte rom vanligvis kun er tilgjengelige tidlig på dagen. Tillatelser for arbeid
utover dette skal avtales ved behov.

4. Ettersom enkelte rom/områder kan være opptatt på grunn av møter eller pasientbehandling,
må representanten fra den valgte leverandøren være forberedt på enten å vente eller å komme
tilbake senere for å utføre arbeidet.

5. Fakturering skal skje per lokasjon med mindre annet er avtalt og det er ikke tillatt å fakturere
for arbeidet før oppdraget er utført og dokumentasjon er sendt.

6. Dokumentasjon og utført arbeid blir sendt/ kvittert inn via FDVU-system samt inn på FG-
kontroll portalen når aktiviteten og bestillingen er fullført.

9 Responstid
Responstid er definert på følgende måte for henholdsvis ordinære oppdrag:

Ordinære oppdrag 
Fra bestilling av oppdrag er mottatt hos leverandør til arbeidet er påbegynt, skal det ta maksimalt
5 arbeidsdager

10 Tidsfrister
Følgende frister gjelder for denne avtalen:

Tidsfrister Leverandøren

Beskrivelse Dato Dagmulkt sanksjonerte
(merket med stjerne)

Oppdragsstart [sett inn dato]

Ferdigstillelsesdato [sett inn dato]
*

Levering av FDVU- dokumentasjon og
publisering på FG-kontroll portalen

Senest 3 virkedager
etter kontroll *

'*Tidsfrister merket med stjerne i tabellen over er dagbotbelagte tidsfrister. Dersom Leverandøren
er forsinket med å nå disse fristene har Oppdragsgiver rett til å kreve dagbot i henhold til
Generelle avtalevilkår punkt 11 Mislighold. 

Fristene over vil bli endelig avtalt mellom partene, i avklaringsmøte før avtalesignering. 

11 Pris
Pris for utført arbeid skal omfatte alle kostnader for leverandør, inkludert, men ikke begrenset til:
arbeidslønn, inklusive avgifter, miljøgebyr, reisetid, bompenger, alle kostnader med befaring mv.,
og alle andre øvrige variable og faste kostnader.
O id k k b k f å d l
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Overtid kan kun brukes etter forutgående avtale.

12 Vederlag
Leverandøren kompenseres for oppdraget iht. de avtale priser, rater, påslag, og betingelser, som
følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg, Leverandørens tilbud, og referat fra
avklaringsmøte.

12.1 Prisregulering
Leverandøren kan kreve årlig indeksregulering av avtalens priser med førstegangs regulering 12
måneder etter at avtalen ble inngått. Reguleringen skal skje med utgangspunkt i utvikling i SSB
indeks 11117: Konsumprisindeks for varer og tjenester. Leverandør skal sende skriftlig varsel om
prisjustering minst én måned i forveien, og plikter å dokumentere grunnlaget for beregnet
prisjustering før justeringen trer i kraft. Påslagsprosenten er fast i avtaleperioden.

12.2 Kontraktssum
Kontraktarbeidet skal utføres for:

Totalsum etter eventuelle korreksjoner, ekskl. mva. Kr. 0,00

Totalsum inkl. mva. og  korreksjoner. Kr. 0,00
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