DEL II Kapittel A Generell del

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

A.1 Innledning
A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang
A.3 Organisasjons og entreprisemodell

A.1 Innledning

Etat for boligforvaltning, Bergen kommune ønsker å innhente anbud for gjenoppbygging etter vannlekkasje i Kringsjåveien 36C.

Totalentreprise etter NS8407 med estimert varighet på 3 måneder og estimert omfang på 600 000 NOK ekskl. mva.

Tett sluk har ført til vannskade i byggets 3 etasjer. Sanerings og rivningsarbeid er gjennomført, gjenoppbygning gjenstår.

Se funksjonsbeskrivelse for informasjon om det bygningsmessige arbeidet. Leverandør bør utføre egne vurderinger utover den vedlagte spesifikasjonen.

Befaring med mulighet for å stille spørsmål avholdes den 03.03.2025, klokken 13.00. Referat fra befaring vil publiseres som tilleggsopplysning.

Ved behov for avklaring om elektroarbeider oppfordres leverandører til å sende spørsmål tidlig i konkurransen pga. lengre besvarelsestid.

Tentativ oppstartsdato vil være: 19.03.2025.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Etat for boligforvaltning, Bergen kommune ønsker å innhente anbud for gjenoppbygging etter vannlekkasje i Kringsjåveien 36C.

Totalentreprise etter NS8407 med estimert varighet på 3 måneder og estimert omfang på 600 000 NOK ekskl. mva.

Tett sluk har ført til vannskade i byggets 3 etasjer. Sanerings og rivningsarbeid er gjennomført, gjenoppbygning gjenstår.

Se funksjonsbeskrivelse for informasjon om det bygningsmessige arbeidet. Leverandør bør utføre egne vurderinger utover den vedlagte spesifikasjonen.

Befaring med mulighet for å stille spørsmål avholdes den 03.03.2025, klokken 13.00. Referat fra befaring vil publiseres som tilleggsopplysning.

Ved behov for avklaring om elektroarbeider oppfordres leverandører til å sende spørsmål tidlig i konkurransen pga. lengre besvarelsestid.

Tentativ oppstartsdato vil være: 19.03.2025.

A.3 Organisasjons og entreprisemodell

Entrepriseform er Totalentreprise.