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C.2 Beskrivelse av oppdraget
Se vedlegg:

C.2.1 Funksjonsbeskrivelse
C.2.2 SHA Plan

Endelig, omforent fremdriftsplan skal oversendes byggherre senest to uker etter avholdt
oppstartsmøte.
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