DEL II Kapittel A Generell del

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

A.1 Innledning
A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang
A.3 Organisasjons og entreprisemodell

A.1 Innledning

Til sammen skal ca. 2800 m2 yttertak, 4 balkongdører og 120 vinduer og 7 takvinduer skiftes. Byggene inneholder 19 oppganger med totalt 95 leiligheter.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Til sammen skal ca. 2800 m2 yttertak, 4 balkongdører og 120 vinduer og 7 takvinduer skiftes. Byggene inneholder 19 oppganger med totalt 95 leiligheter.

Tilbyderen plikter å gjøre seg kjent med forholdene, arbeidsomfang og dets kostnader. Eventuell unnlatelse i så måte vil ikke berettige eventuelle tillegg senere.

A.3 Organisasjons og entreprisemodell

Entrepriseform er Totalentreprise.