DEL II Kapittel C Beskrivelse av oppdraget

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

C.2 Beskrivelse av oppdraget
C.3 Tegninger
C.4 Tekniske referansedokumenter



C.2 Beskrivelse av oppdraget

Se vedlegg:

C.2.1 Funksjonsbeskrivelse Løvstakkveien

C.2.2 SHA plan Løvstakkveien

Endelig, omforent fremdriftsplan skal oversendes byggherre senest to uker etter avholdt oppstartsmøte.

C.3 Tegninger

C.3.1 Firdagaten 21, 23, 25 Fasader og snitt

C.3.2 Firdagaten 21, 23, 25 Plantegninger

C.3.3 Firdagaten 27, 29, 31 Plantegninger

C.3.4 Løvstakkveien 13-27

C.3.5 Løvstakkveien 14-16, 20-22

C.3.6 Løvstakkveien 18

C.4 Tekniske referansedokumenter

C.4.1 FDV Brukermanual