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C.2 Beskrivelse av oppdraget
Se vedlegg:

C.2.1 Funksjonsbeskrivelse

C.2.2 SHA plan

Endelig, omforent fremdriftsplan skal oversendes byggherre senest to uker etter avholdt
oppstartsmøte.
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C.3 Tegninger
C.3.1 Oppriss hovedfasader vindusplassering

C.3.2 Oppriss indregård vindusplassering

C.3.3 Skjema ytterdører

C.3.4 Vinduskjema
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C.4 Tekniske referansedokumenter
C.4.1 FDV Brukermanual

C.4.2 Prisskjema
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