



Bilag 3 Plan for etableringsfasen



Table of contents

- 1 Generelt
- 2 Plan for etableringsfasen (Avtalens punkt 7.1)
- 3 Leveransefrist og leveransemelding (Avtalens punkt 7.2)
- 4 Godkjenningssprøve og leveringsdag (Avtalens punkt 7.3)
- 5 Dokumentasjon og opplæring (Avtalens punkt 7.4)
- 6 Ytterligere utvikling etter leveringsdag (Avtalens punkt 7.6)
- 7 Dagbot ved forsinkelse (Avtalens punkt 13.2.3)



1 Generelt

Partene utarbeider prosjekt- og fremdriftsplan i fellesskap etter tildeling av kontrakt, men før kontrakt blir underskrevet.

I mange tilfeller vil det ikke være behov for en særskilt plan for etableringsfasen eller utfylling av de punkter som fremkommer nedenfor. I så fall kan det være naturlig å ta ut bilag 3. Da skal det krysses av «nei» i selve avtalens punkt 3.2.

2 Plan for etableringsfasen (Avtalens punkt 7.1)

3 Leveransefrist og leveransemelding (Avtalens punkt 7.2)

4 Godkjenningssprøve og leveringsdag (Avtalens punkt 7.3)

5 Dokumentasjon og opplæring (Avtalens punkt 7.4)

6 Ytterligere utvikling etter leveringsdag (Avtalens punkt 7.6)

7 Dagbot ved forsinkelse (Avtalens punkt 13.2.3)