
Kapittel: kr

01 Rigg og drift ..................
02 Markarbeider ..................
03 Grunnarbeider VA ..................
04 Grunnarbeid kabler/linjer ..................
05 Grunnarbeid veger ..................
06 Regningsarbeider (opsjon) ..................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUM ..........
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25% mva.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUM INKL. MVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utgave 4 (2018-01).

Kodene ved de spesifiserende tekster viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte 
utførelser.

Kommunens VA-norm ligger til grunn for arbeidene, og det forutsettes at utførende gjør seg kjent med 
normen.

Entreprenøren skal levere alt materiell. Entreprenøren skal i god tid før anlegget kommer til utførelse og før 
bestilling av materiell, nøye kontrollere at det materiell som fremgår av tegninger og mengdefortegnelsen er 
tilstrekkelig til å bygge anlegget komplett. Dersom han finner feil eller mangler, skal han straks underrette 
byggherren om dette. Evt. forsinkelse pga. manglende materiell er entreprenørens ansvar.

Måle- og avregningsregler

Alle mengder skal være regulerbare. Terreng og evt. fjell skal registreres av entreprenøren som grunnlag for 
avregning. Registreringer skal fortløpende overleveres byggherren mens de er kontrollerbare. 

Med unntak av eventuelle endringer av generalomkostningene er alle RS-poster faste og skal ikke justeres 
ved endringer med mindre annet er avtalt.
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01 Rigg og drift

01.1 Rigg og drift

01.1.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer iht. koden følgende:
AB Forsikringer
AE Sikkerhetsstillelse
AJ Planlegging av kontraktsarbeidet
AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass.

Prisen inkluderer også:
Entreprenøren skal holde brakke som 
byggherren kan benytte for byggemøter og 
særmøter. Denne skal være utstyrt med lys, 
varme, bord og stoler for minst 8 personer.
Byggherren og evt. øvrige entreprenører skal 
fritt kunne benytte entreprenørens hvilebrakker.

Iht. til koden skal etablering av anleggsveger for 
egen drift være inkludert. Dette gjelder også 
dersom eksisterende veger må forsterkes.

Følgende arbeider er trukket ut og prises i egne 
poster:
Tilrigging for sikring med anleggsgjerde.
Tilrigging for tung sikring.
Tilrigging for utstyr for trafikkavvikling.
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01.1.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer iht. koden følgende:
AM1.1 Administrasjon av eget kontraktsarbeid;
AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass. 

Prisen inkluderer også følgende presiseringer:

Vinterdrift
Snørydding og strøing innenfor anleggsområdet. 
Inkluderer iht. koden drift av anleggsveger.

Utstikking
All utstikking er entreprenørens ansvar, og han 
er ansvarlig for at rørene kommer i riktig høyde 
og forøvrig at ledningsanlegget i sin helhet blir 
utført i overensstemmelse med tegninger og 
beskrivelse.

Stikningsdata vil primært leveres som KOF-fil 
med referanselinje, samt evt. VA-modell som 
3D-linjer på dwg-format. Det kan bli aktuelt i 
samråd med byggherren med evt. mindre 
justeringer av traseer underveis.
Nødvendig arbeid med tilrettelegging av data 
etc. for bruk av evt. maskinstyring skal være 
inkludert.

Mottakskontroll av materiell
Utførende entreprenør skal bekrefte mottak av 
rørleveransen skriftlig til leverandør. Utførende 
har deretter ansvaret for rørenes håndtering og 
tilstand.
Følgende skal som minimum kontrolleres ved 
mottak av rør og deler (inkl. armatur):
Visuell kontroll av utvendig og innvendig 
overflate/belegg for sprekker, sår, riss eller 
andre skader. Alle rør kontrolleres nøye.
Korrekt antall og dimensjon på rør og deler
Tette kapsler/lokk i begge ender av rør
Kontroll av muffe og spissende for bulker og 
evt. stukning samt avfasing på spissende.
Korrekt type og mengde glidemiddel for 
montering
Korrekt type og antall pakninger
Korrekt merking og fargekode på rør og deler
Kontroll av plastmaterialer mot evt. solbleking
For prefabrikkerte elementer eller kummer, 
kontroller med leverandør om løfteanker er 
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dimensjonert for evt. tilleggslast fra montert 
armatur

Rør med ubetydelige skader kan benyttes etter 
utbedring av skader, dersom rørets styrke- og 
tetthetsegenskaper ikke er forringet. Rør skal 
innvendig og utvendig være jevne, glatte og 
uten synlige feil av betydning for bruken. 

Rør med større skader returneres eller 
kasseres. Byggherren vil gjennomføre 
stikkprøvekontroll av materiell på 
entreprenørens lagerplass. 

I tillegg til entreprenørens mottakskontroll vil 
byggherren kunne forlange å være tilstede ved 
mottak av materiell og foreta stikkprøver. 
Byggherren skal varsles min. 1 dag i forveien 
slik at han har muligheten til å være tilstede ved 
alle leveranser. Toleranser for materiell skal 
være innenfor aktuelle NS-EN standarder.

Kommunen vil videre foreta stikkprøvekontroller 
ute på anlegget i forbindelse med legging av rør 
og montering av kummer etc. 

Entreprenøren skal normalt bruke sjekklister fra 
sitt eget etablerte KS-system. Alternativt kan det 
avtales at kommunes eget kontrollskjema for 
anleggsfasen benyttes.

Oppmåling for avregning
Entreprenøren skal løpende foreta nødv. 
oppmåling og levere målebrev for a-
kontoavregning og sluttavregning.

----
Følgende arbeider er trukket ut og prises i egne 
poster:
Drift av sikring med anleggsgjerde.
Drift av tung sikring.
Drift av utstyr for trafikkavvikling.
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01.1.3 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer iht. koden følgende:
AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass

Prisen inkluderer også:
Ved arbeidets avslutning skal det gjennomføres 
en fullstendig opprydding på hele 
anleggsområdet.  Entreprenøren skal etterlate 
seg et terreng hvor alle spor etter anleggs-
virksomheten er fjernet i den utstrekning det er 
mulig. 
Riggplasser, anleggsveger, masselager etc. 
skal fjernes og ryddes opp. 
Eksisterende veger som er berørt av 
anleggstrafikken skal settes tilbake i opprinnelig 
stand.

Når det gjelder forståelsen av disse 
retningslinjene for orden og opprydding, vil 
byggherren avvise fortolkninger som refererer 
seg til hva som måtte være vanlig praksis.

Avsluttende dokumentasjon, se egne poster.

01.1.4 PRISSTIGNING

Anlegget skal utføres i perioden mai/august 2019 til 
ut august 2020.
Her prises samlet for hele entreprisen den 
prisstigning som entreprenøren vil kreve for sine 
arbeider og leveranser. 
Rund sum RS
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01.1.5 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Arbeidsvarsling fylkesveger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Arbeidsvarsling og trafikkavvikling: 
Entreprenøren er ansvarlig for:
-Søknader om kryssinger/arbeid ved veg og 
arbeidsvarslingsplaner til 
fylkeskommunen/Statens vegvesen.
-Sikker trafikkavvikling for kjørende og myke 
trafikanter med all nødvendig skilting og evt. 
trafikksignalanlegg. Inkludert levering/tilrigging, 
drifting, flytting og nedrigging/fjerning.

Kryssing av Fv 33 - Totenvegen:
Kryssing for VA-ledninger er forutsatt ved boring 
på 3 kryssingspunkter, ordinære kjørefelt må 
opprettholdes.

Graving av VA-grøft langs fv. 33: 
Langs gs-veg strekning kum 4 - Gammelvegen, 
og i Gammelvegen (kommunal veg) til kum 22 
og videre ledningstrase langs gs-veg til privat 
eiendom ved Kronborgsvingen 4. 
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01.1.6 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Arbeidsvarsling kommunale veger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Arbeidsvarsling og trafikkavvikling: 
Entreprenøren er ansvarlig for:
-Søknader om kryssinger/arbeid ved veg og 
arbeidsvarslingsplaner til Østre Toten 
kommune.
-Sikker trafikkavvikling for kjørende og myke 
trafikanter med nødvendig skilting og evt. 
trafikksignalanlegg. Inkludert levering/tilrigging, 
drifting, flytting og nedrigging/fjerning.

Beskrivelse av hovedpunkter for anleggsarbeid 
langs/ved kommunale veger:
Graving langs Gammelvegen, hovedtrase pr. 
320-500. Gammelvegen må påregnes å måtte 
stenges i perioden arbeidene pågår.

3 stk kryssinger av Gammelvegen. Vegen må 
stenges mens arbeidene pågår.

Graving langs Prestlinna. Passering med 
kjøretøy må hele tiden være mulig. Evt. 
stengninger av korteres varighet må avtales 
spesielt. Omkjøring må skiltes.

Kryssing av Kronborgsvingen ved kumgruppe 
811. Vegen må stenges. Omkjøring må skiltes.

Arbeidene må koordineres for å unngå flere 
samtidige stengninger der vegsystemene står i 
sammenheng. 
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01.1.6.1 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum m
2

800,00

TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Midlertidige omkjøringer, atkomster, 
parkering etc.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Etablering, drift (inkl. vinterdrift og støvdemping) 
og fjerning av omkjøringer etc. for kommunale 
veger som ikke kan holdes midlertidig stengt.

Det må hele tiden under anlegget være 
passerings- eller omkjøringsmulighet for 
utrykningskjøretøyer.

Antatt aktuelt ved følgende kommunale veger:
Graving langs Prestlinna. Passering med 
kjøretøy må hele tiden være mulig ved å 
etablerer midl kjørefelt langs kanten av vegen.

 b) Materialer
Utlegging av fiberduk, opparbeidelse med 
kult/bærelag og veggrus. Normal komprimering

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren og 
grunneiere.

x) Mengderegler
Kjøreveg etableres i 3,5m bredde. GS-veger 
kan tilpasses. Avregnes etter areal.
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01.1.7 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Arbeidsvarsling private veger, 
atkomster

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Arbeidsvarsling og trafikkavvikling: 
Entreprenøren er ansvarlig for:
-Informasjon og kommunikasjon med private 
vegeiere, evt. veglag og grunneiere.
-Sikker trafikkavvikling for kjørende og myke 
trafikanter med nødvendig skilting. Inkludert 
levering/tilrigging, drifting, flytting og 
nedrigging/fjerning.

Beskrivelse av hovedpunkter for anleggsarbeid 
langs/ved private veger/atkomster - 
beskrivelsen er ikke uttømmende:
-Graving langs Holstadgutua, ledningspr. 150-
860 og 2 kryssinger. Vegen må stenges ved 
kryssinger, holdes åpen ved langsgraving.

-Kryssinger av veg gjennom Kronborg ved kum 
40.

-Kryssing av Mjørlundvegen ved hovedtrase pr. 
1020. 

-Kryssing og langsføring av gårdsveg til 
Helgestad ved kum 59.

-Kryssing og langsføring av Helgestadlinna ved 
kum 68.

-Kryssing av Alfheimvegen ved kum 90.

-Langsføring til Alfheimvegen/driftsveg 
hovedtrase pr. 2150-2550.

-Kryssing og langsføring gårdsveg ved Hørland, 
hovedtrase pr. 2550-2560.

-Kryssing og langsføring ved Hørlandsgutua, 
hovedtrase pr. 2710-2810.

-Kryssing og langsføring Mamelundsvegen, 
hovedtrase pr. 2810-2960 og pr. 3100-3230.

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 10 

 Kapittel: 01 Rigg og drift  Bygningsdel:1 Rigg og drift

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Arbeidene må koordineres for å unngå flere 
samtidige stengninger der vegsystemene står i 
sammenheng. 

01.1.7.1 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum m
2

700,00

TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Midlertidige omkjøringer, atkomster, 
parkering etc.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Etablering, drift (inkl. vinterdrift og støvdemping) 
og fjerning av omkjøringer etc. for private veger 
som ikke kan holdes midlertidig stengt.

Det må hele tiden under anlegget være 
passerings- eller omkjøringsmulighet for 
utrykningskjøretøyer til alle private husstander. 
Atkomster kan stenges i tidsrommet kl 09-15 
etter spesiell avtale med grunneier og 
byggherren.

Antatt aktuelt ved følgende private veger - ikke 
uttømmende liste:
Kryssing og langsføring ved Hørlandsgutua, 
hovedtrase pr. 2710-2810. Vegen må stenges 
og omkjøring antas å kunne etableres over 
jordet nedenfor gården Øvre Wang lenger oppe 
i Hørlandsgutua evt. kan det være aktuelt å 
etablere forbikjøringsfelt langs anleggstraseen i 
Hørlandsgutua.

 b) Materialer
Utlegging av fiberduk, opparbeidelse med 
kult/bærelag og veggrus. Normal komprimering

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren og 
grunneiere.

x) Mengderegler
Kjøreveg etableres i 3,5m bredde. GS-veger 
kan tilpasses. Avregnes etter areal.
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01.1.8 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Antall stk 12

TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Langs veger
Beskrivelse: Bruk av kjøreplater

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering, utlegging, transport og fjerning av 
kjøreplater til bruk over grøfter som må stå åpne 
og trafikk må opprettholdes. 
Det legges til grunn stål kjøreplate med 
størrelse ca 2,0 x 6m.
Utføres etter avtale.

x) Mengderegler
Avregnes som stk-pris pr plate pr mnd. 

01.1.9 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE

Lengde m 2000,00

FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Anleggsområde langs veger, og etter 
behov
Omfang: Avsperring ved pågående arbeider/åpen 
grøft
Utførelse: Anleggsgjerde av stål på stabile 
fundamenter, kobles sammen.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder anskaffelse eller leie av gjerde, 
transport, lossing, oppsetting, flytting og 
vedlikehold samt demontering/nedrigging. 

c) Utførelse
Det benyttes 2m høyt og stødig anleggsgjerde 
med føtter. Gjerdeelementene skal være 
mekanisk koblet sammen.

x) Mengderegler
Antatt omfang, avregnes etter faktisk bruk.
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01.1.10 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE

Lengde m 1000,00

FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Anleggsområde ved trafikkert veg
Omfang: Sikring ved pågående arbeider / åpen 
grøft.
Utførelse: Tung sikring, miniguard, varioguard eller 
tilsvarende.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikring langs/ved fylkesveg eller kommunal veg.
Gjelder anskaffelse eller leie av gjerde, 
transport, lossing, oppsetting, flytting og 
vedlikehold samt demontering/nedrigging. 

c) Utførelse
Det benyttes godkjent sikring i henhold til 
gjeldende regelverk. Sikkerhetsklasse T3 for 
fylkesveg, fartgrense <= 80 km/t.

x) Mengderegler
Antatt omfang, avregnes etter montert lengde.

01.1.11 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE

Lengde m 700,00

FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Anleggsområde ved trafikkert veg
Omfang: Sikring ved pågående arbeider / åpen 
grøft.
Utførelse: Tung sikring, miniguard, varioguard eller 
tilsvarende.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikring langs/ved kommunal veg.
Sikring for privat veg skal kun skje etter spesiell 
avtale.
Gjelder anskaffelse eller leie av gjerde, 
transport, lossing, oppsetting, flytting og 
vedlikehold samt demontering/nedrigging. 

c) Utførelse
Det benyttes godkjent sikring i henhold til 
gjeldende regelverk. Sikkerhetsklasse T2 for 
kommunal evt privat veg, fartsgrense <=50 
km/t.

x) Mengderegler
Antatt omfang, avregnes etter montert lengde.
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01.1.12 AK3.329A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE

Lengde m 200,00

FORMÅL: Annet formål - SIKRING MOT 
BEITEDYR
Lokalisering: Anleggsområde ved beitemark
Omfang: Sikring i forhold til beitedyr
Utførelse: Sauegjerde el.tilsv.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer nødv. gjerding for å holde evt. 
beitedyr unna anleggsområdet. 
Utføres etter avtale.
Gjelder anskaffelse av gjerde, transport, lossing,
oppsetting, evt. flytting og vedlikehold samt 
demontering og fjerning. 

x) Mengderegler
Avregnes etter montert lengde.

01.1.13 AM1.1A
Administrasjon av eget kontraktarbeid

Tid Uke 4,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten kommer til anvendelse som 
komplett kompensasjon for forlenget rigg og 
drift, om anleggsarbeidene blir 
forsinket/utsatt/forlenget på grunn av forhold 
som kan tilskrives byggherren.

Ved forsinkelser/utsettelse/forlengelse av 
anleggsperioden på grunn av forhold som ikke 
kan tilskrives byggherren, gjelder 
kontraktsbestemmelsene/NS8405.

x) Mengderegler
Beregnes per påbegynte arbeidsuke utover 
fastsatt/avtalt fremdrift. 
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01.1.14 AM1.1A
Administrasjon av eget kontraktarbeid

Tid time 15,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten kommer til anvendelse som 
komplett kompensasjon for ventetid pr. 
anleggslag, om anleggsarbeidene blir 
forsinket/utsatt av forhold som kan tilskrives 
byggherren.

x) Mengderegler
Beregnes per påbegynte time utover 
fastsatt/avtalt fremdrift. 

01.1.15 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.1.16 AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS

YTELSE: Samarbeid med andre etater
Prosjektbeskrivelse: Se nedenfor.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal ha dialog og samarbeide med 
alle relevante netteiere og kabeletater i 
forbindelse med alle krysninger og langsføring 
av eksisterende kabelanlegg og luftlinjer langs 
VA-traséen.

x) Mengderegler
Posten prises som rund sum for hele anlegget.
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01.1.17 AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS

YTELSE: Samarbeid med grunneiere
Prosjektbeskrivelse: Se nedenfor.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren vil være byggherrens 
representant og skal bidra til et godt forhold til 
berørte grunneiere. Det skal settes av tid til et 
formøte/orientering med berørte grunneiere før 
oppstart anleggsarbeide over hver enkelt 
teig/delstrekk. Entreprenøren skal sørge for at 
det skrives referat fra møtet.
Entreprenør skal sørge for nødvendig varsling 
og informasjon og ha løpende dialog og 
samarbeide med grunneiere for dyrket mark og 
eventuelle forpaktere i forbindelse med 
matjordavtak og -utlegging samt ved krysninger 
av private vatningsanlegg og jordbruksdrenering 
m.m. langs VA-traséen. 
Godkjent istandsetting skal dokumenteres på 
skjema som grunneier signerer. 

x) Mengderegler
Posten prises som rund sum.
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01.1.18 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Hele anleggsområdet - eksisterende 
vannledninger som må brytes
Installasjonens omfang: Se under
Ytelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Entreprenøren er ansvarlig for å opprettholde 
eksisterende vannforsyning som berøres under 
hele anleggsperioden.
Dette omfatter alle nødvendige tiltak, leveranser 
og arbeider, med etablering, drift, flytting og 
demontering / fjerning av nødvendige 
installasjoner. 
Inkluderer også beskyttelse mot frost og 
vinterulemper for driften av provisoriene.
Angivelsene under må betraktes som 
opsjoner/antatt behov for provisorier og endelig 
behov må avklares under arbeidets gang. 

Følgende antatte behov for prov. vannforsyning 
er foreløpig identifisert:
-Hovedtrase ca pr. 80-120. Eksist. VL200mm 
må antagelig brytes og skjøtes prov. sammen 
med 2x63mm preisolerte rør.

-Hovedtrase ca pr. 330-520. Som over.

-Ved opparbeidelse ledningsstrekk S15-V204.
Prov. forsyning til 4 husstander.

-Ved opparbeidelse ledningsstrekk 40-609. Prov 
forsyning til 2-3 husstander.

-Ved inntrekking av 63mm VL i eksist. 150 mm 
vannledning ovenfor hovedtrase pr. 1100.
Provisorisk forsyning av 5 husstander.

-Ved opparbeidelse av ledningsstrekk 52-811 i 
Prestlinna. Eksist. VL100mm støpejern 
hovedledning må antagelig brytes og skjøtes 
prov. sammen med 1x63mm preisolerte rør.

-Opparbeidelse av ledningsstrekk kum 52-811.
Provisorisk forsyning av 5 husstander.

-Ny hovedtrase ca pr 2300-2550. Eksist. 
VL150mm må antagelig brytes og skjøtes prov. 
sammen med 2x63mm preisolerte rør.

-Ved tilknytning av nye hovedledninger til eksist 
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vannkummer ved pr. 2550/eksist. kum 56550.

-Ved flytting eksist. vannkum ved ca pr. 2560 
ved Hørland. Eksist. VL150/200mm må 
antagelig brytes og skjøtes prov. sammen med 
2x63mm preisolerte rør.

-Ny hovedtrase ca pr. 2910-2960. Eksist. 
VL150mm må antagelig brytes og skjøtes prov. 
sammen med 2x63mm preisolerte rør.

-Ny hovedtrase ca pr. 3180-3230/eksist. kum 
58740. Eksist. VL150mm må antagelig brytes 
og skjøtes prov. sammen med 2x63mm 
preisolerte rør.

x) Mengderegler
Arbeidene med prov vannforsyning avregnes 
etter lm leverte ledninger (enhetspriser oppgis i 
poster under) og forøvrig som regningsarbeider.

01.1.18.1 Prov. vannledninger preisolert med varmekabel.
Gjelder levering av ledninger.

Stikkledning til abonnent VL25-32 mm
Lengde lm 500,00

01.1.18.2 Prov. vannledninger preisolert med varmekabel.
Gjelder levering av ledninger.

Hovedstamme prov ledninger VL40-50 mm
Lengde lm 200,00

01.1.18.3 Prov. vannledninger preisolert med varmekabel.
Gjelder levering av ledninger.

Hovedstamme prov. ledninger VL63 mm
Lengde lm 1000,00

01.1.18.4 Strømforsyning til prov. vannledninger med 
varmekabel
Leie av byggestrømskasse 35 Ampere.
Utføres etter avtale.
Tid uke 20,00
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01.1.18.5 Strømforsyning til prov. vannledninger med 
varmekabel.
Leie av byggestrømskasse 63 Ampere.
Utføres etter avtale.
Tid uke 10,00
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01.1.19 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Hele anleggsområdet. Eksist 
avløpsledninger og -anlegg som må brytes
Installasjonens omfang: Se under
Ytelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Entreprenøren er ansvarlig for å opprettholde 
eksisterende avløpsanlegg i drift under hele 
anleggsperioden.
Dette omfatter alle nødvendige tiltak, leveranser 
og arbeider, med etablering, drift, flytting og 
demontering / fjerning av nødvendige 
installasjoner. Inkluderer også nødv. beskyttelse 
mot frost og vinterulemper for driften av evt. 
provisorier

Omfanget av provisorier for avløpsanlegg vil til 
en viss grad avhenge av hvordan entr. legger an 
sitt arbeid. Provisorier kan omfatte forbileding 
eller pumping av avløpsvann forbi 
anleggsstedet.

Entreprenøren må vurdere omfanget av dette 
på anlegget.

Til hjelp for entreprenørens vurdering er 
følgende antatte behov for prov. håndtering av 
avløp identifisert, men dette er ikke en 
uttømmende oversikt:
-Prov håndtering av kloakk fra stikkledninger 
ved tilknytning eksist. sp-kum nede i 
Holstadgutua, nedenfor kum S344.

-Prov. håndtering av kloakk ved kryssing av 
eksisterende ledninger ved ny hovedtrase pr. 
1095.

-Prov. håndtering av kloakk og overvann ved 
flytting av eksist. SP og OV-kummer ved 
hovedtrase pr. 2560 ved Hørland.

-Prov. håndtering av kloakk ved opparbeidelse 
av kumgruppe 811.  
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01.1.20 AM3.37A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
OMGIVELSER, VEG ETASJON MV.
Lokalisering: For hele anlegget
Omfang: Rensk av alt anleggsutstyr som flyttes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rengjøring av hjul, belter og skuffer på 
anleggsmaskiner og utstyr før det flyttes inn på 
anleggsområdet, samt før flytting mellom 
eiendommer/teiger med dyrka mark. Hensikten 
er å unngå spredning av potetål, bakterier, 
floghavre etc. til dyrka mark.

c) Utførelse
Vask med høytrykksvasker og vann med min 
temp 60°C, utført på egnet sted, etter avtaler 
med grunneiere / forpaktere.

01.1.21 AM3.37A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

m
3

30,00

FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
OMGIVELSER, VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Hele anleggsområdet.
Omfang: Forsiktighet, rensk av anleggsutstyr

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse dersom uønskede arter 
påtreffes. Området er ikke undersøkt for slike 
arter.
Massene skal etter avtale legges tilbake på det 
området massene stammer fra.
Hensikten er å unngå spredning av fremmede 
uønskede arter.

c) Utførelse
Anleggsmaskiner og utstyr (hjul, belter og 
skuffer etc.) rengjøres før flytting vekk fra 
infisert område og før bruk i ikke-infisert 
område.

x) Mengderegler
Avregnes etter m3 fjernet masse.
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01.1.22 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer utarbeidelse av avfallsplan 
som dokumenterer sorterte fraksjon, mengder 
m.m. Planen skal oversendes før oppstart av 
anlegget og sluttrapport skal oversendes før 
søknad om ferdigattest.

c) Utførelse
Alt avfall skal kildesorteres.

01.1.23 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I 
GRUNNEN - RUND SUM

Rund sum stk 2

Lokalisering: Hele anleggsområdet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer: Kabelpåvisning for hele 
anleggsområdet og anleggsperioden fra alle 
aktuelle kabeletater.
Sikring av merking forutsettes ivaretatt av 
entreprenøren.

x) Mengderegler
Avregnes pr komplette runde med påvisning fra 
alle aktuelle kabeletater. Foreløpig er det antatt 
2 runder, før anleggsstart og ved ny start på 
høsten.

01.2 Prøving og dokumentasjon

UU1 Prøving, kontroll og klargjøring av 
utendørs røranlegg - Andre krav

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved all prøving og kontroll samt desinfeksjon skal 
byggherren varsles i god tid på forhånd  - minst to 
dager.
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01.2.2 UU1.1192213A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Rund sum RS

Type rørledning: Hovedledninger og stikkledninger
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC
Lokalisering: SP-ledninger hele anlegget
Prøvestrekning: Se under
Rørdimensjon: 110-160 mm
Prøvingsmetode: Prøving med luft, iht. NS-EN 
1610, metode LC

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også:
-Administrasjon og planlegging av prøvingene.
-Rapportering iht. prøvestandard/miljøblad.
-Tettingspropper på evt stikkledninger.

Endelig prøving utføres så nær overtagelsen 
som mulig og når grøftene er ferdig gjenfylt.

Omfang - alle nye spillvannsstrekk på anlegget:
Spillvann hovedledning, D=160mm: 
-S22-S15-S202-S204, 3kumstrekk, samlet 
lengde ca 180 m.
-S22-S301-S301----S344, totalt 11 kumstrekk, 
samlet lengde ca 860 m.
-S22-S501-S502-S524-S506-S513-S518, totalt 
7 kumstrekk, samlet lengde ca 500 m.
-Eksist sp-kum nedenfor V40 - S605, totalt 1 
kumstrekk, samlet lengde ca 100 m.
-S811 - eksist kum nede på jordet, totalt 1 
kumstrekk, samlet lengde ca 100 m.
-Spillvann stikkledning, D=110mm, S22-S408- 
S409, totalt 2 kumstrekk, samlet lengde ca 150 
m.

c) Utførelse
Inspeksjonskummer m/stigerør prøves samtidig 
med ledningene. 
NB. Det vil ikke være vegatkomst til alle 
kummer slik at terrenggående kjøretøy 
(anleggsveg/jorde) må benyttes på deler av 
strekningene.

d) Toleranser
iht. NS-EN1610.
Oppfylles ikke kravene må entreprenøren 
bekoste nødv. utbedringer og ny prøving.
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01.2.3 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde RS

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Alle spillvannsledninger 
Strekning: Se under
Rørdimensjon: se under
Dokumentasjonskrav: Rapport og video

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utføres TV-inspeksjon av 
spillvannsledninger.
Video med god billedkvalitet samt skriftlig 
rapport skal overleveres byggherren. Videofiler 
skal navngis med strekningsangivelse.

Deformasjonskontroll av plastrør utføres 
normalt som en del av TV-inspeksjonen. 
Alternativt kan dette utføres ved 
gjennomtrekking av en tolk med utvendig 
diameter som tilsvarer maksimal tillatt 
deformasjon.

Deformasjonskrav iht VA miljøblad nr. 5 (2011); 
"Grøfteutførelse fleksible rør". Normale krav 
(5% rel. def.). 

Omfang - som for tetthetsprøving, se post over.

c) Utførelse
Deformasjonskontrollen utføres når 
gjenfyllingen er fullført.
Det vil ikke være vegatkomst til alle kummer slik 
at terrenggående kjøretøy (sti/anleggsveg/jorde) 
må benyttes på deler av strekningene.

d) Toleranser
Oppfylles ikke normene for prøvingene skal 
entreprenøren foreta og bekoste nødvendige 
utbedringer av anlegget.
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01.2.4 UU1.4112220A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde RS

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Alle avløpsledninger på anlegget
Ledningsstrekk: Se under
Rørdimensjon: se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle ledninger skal rengjøres for sluttkontroll og 
overlevering.
Selvfallsledninger rengjøres med 
høytrykksspyling.
Slamvann fra rengjøring og utspyling skal 
normalt suges opp med slamsugebil og tømmes 
på godkjent sted.

Omfang - som for tetthetsprøving, se post over.

01.2.5 I DRIFTSETTELSER FOR 
SPILLVANNSLEDNINGER

Kommer til anvendelse ved ferdigstilling/prøving i 
flere omganger/flere turer for underentreprenør for 
tetthetsprøving, spyling og TV-inspeksjon. 
Her angis evt. tillegg for dette. 
Prises pr. ekstra tur/runde.
Antall stk 3
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01.2.6 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Trykkledninger for hele anlegget.
Prøvestrekning: Valgfri oppdeling
Prøvingsmetode: NS-EN805/ VA-miljøblad 25
Prøvingstrykk (STP): Iht. VA-miljøblad
Rørdimensjon: 63-110-180-250-280 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også:
-Administrasjon og planlegging av prøvingene.
-Rapportering iht. prøvestandard/miljøblad.

Oppfylles ikke kravene må entreprenøren 
bekoste nødv. utbedringer og ny prøving.

c) Utførelse
NB. Det vil ikke være vegatkomst til alle 
kummer slik at terrenggående kjøretøy 
(sti/anleggsveg/jorde) må benyttes på deler av 
strekningene.

Fylling av ledninger fra eksisterende 
ledningsnett skal gjennomføres med stor 
forsiktighet og i nært samarbeid med 
byggherren. Betjening av ventiler på 
eksisterende ledningsnett skal utføres av 
kommunen.

Nødvendige provisoriske forankringer, med 
rørdeler/armatur og arrangementer skal 
inkluderes i postene for trykkprøving. Det kan 
være aktuelt å fjerne provisoriene etter at 
trykkprøving er utført, dette avtales med 
byggherren.

x) Mengderegler
Prises som rund sum pr ledningsstrekk.

Kravene gjelder etterfølgende underposter.

01.2.6.1 Trykkprøving vannledninger

Hovedtrase VL280mm PE100 SDR11.
Trykklasse PN10.
Totalt 10 kumstrekk, fra kum V4b - kum V126b.
Samlet lengde: ca 3000m.
Rund sum RS
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01.2.6.2 Trykkprøving vannledninger

Hovedtrase VL250mm PE100 SDR7,4.
Trykklasse PN20, prøvetrykk 25 bar.
Strekning: utside fv. 33 - V4a- V22a. 2 kumstrekk. 
Samlet lengde: ca 500 m.

Rund sum RS

01.2.6.3 Trykkprøving vannledninger

Hovedtrase VL250mm PE100 SDR9.
Trykklasse PN16, prøvetrykk 21 bar.
Strekning: V22a-V40a-V52a-V59a-V90a-V103-
V110a-V118a-V126a. 
Totalt 8 kumstrekk. 
Samlet lengde: ca 2500 m.

Rund sum RS

01.2.6.4 Trykkprøving vannledninger

Hovedtrase VL225mm PE100 SDR11.
Trykklasse PN10.
Totalt 2 kumstrekk, fra kum V126b - V132 og til 
eksist kum 58740.
Samlet lengde: ca 250m.
Rund sum RS

01.2.6.5 Trykkprøving vannledninger

Hovedtrase VL180mm PE100 SDR9.
Trykklasse PN16.
1 kumstrekk, fra kum V126b - og til eksist kum 
58740.
Samlet lengde: ca 250m.
Rund sum RS

01.2.6.6 Trykkprøving vannledninger

Sideledninger VL50-63mm PE100 SDR11/9.
Trykklasse PN10/16.
Omfatter følgende kumstrekk:
V22-V204
V22-V306
V22-V409
V22-V502-V525-V506-V514-V518
V40b-V609b
V52a-V59a-V68 (PN10 og 16)
Rund sum RS
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01.2.6.7 Trykkprøving vannledninger

Sideledninger VL110-180mm PE100 SDR11/9.
Trykklasse PN10/PN16.
Omfatter følgende kumstrekk:
V40b-V609b, 180mm SDR11
V40a-V609a, 180mm SDR 9
V609a -V52a, 110mm SDR 11
Rund sum RS

01.2.7 UU1.4121132A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se under
Dimensjon: 110, 160, 250, 315 PE
Type renseplugg: Myk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trykkledninger rengjøres med renseplugg og 
utspyling.

Dersom det blir nødvendig med tilførsel av vann 
fra provisoriske løsninger, egne tanker med 
pumper og evt. innleie av brannvesen skal dette 
være inkludert i prisene.

c) Utførelse
Ved rengjøring av vannledninger med 
renseplugg foretar entreprenøren nødvendig 
demontering og remontering av rørdeler for 
innføring og uttak av renseplugg.
Som drivmiddel for renseplugg benyttes rent 
vann ved tilkobling til vannledningsnettet eller 
ved bruk av vann fra egne tanker eller pumper, 
mobile eller installerte. 
Entreprenøren foretar nødvendige tilkoblinger.
Bruk av renseplugg med vanntrykk fra eksist. 
nett etter avtale med byggherren.

Gjelder etterfølgende underposter.

01.2.7.1 Rensing vannledninger

Hovedtrase VL280mm PE100 SDR11.
Totalt 10 kumstrekk, fra kum V4b - kum V126b.
Samlet lengde: ca 3000m
Rund sum RS
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01.2.7.2 Rensing vannledninger

Hovedtrase VL250mm PE100 SDR7,4.
Strekning: utside fv. 33- V4a- V22a. 2 kumstrekk. 
Samlet lengde: ca 500 m.

Rund sum RS

01.2.7.3 Rensing vannledninger

Hovedtrase VL250mm PE100 SDR9..
Strekning: V22a-V40a-V52a-V59a-V90a-V103-
V110a-V118a-V126a. 
Totalt 8 kumstrekk. 
Samlet lengde: ca 2500 m.

Rund sum RS

01.2.7.5 Rensing vannledninger

Hovedtrase VL225mm PE100 SDR11.
Totalt 2 kumstrekk, fra kum V126b - V132 og til 
eksist kum 58740.
Samlet lengde: ca 250m.
Rund sum RS

01.2.7.6 Rensing vannledninger

Hovedtrase VL180mm PE100 SDR9.
1 kumstrekk, fra kum V126b - og til eksist kum 
58740.
Samlet lengde: ca 250m.
Rund sum RS

01.2.7.7 Resning vannledninger

Sideledninger VL50-63mm PE100 SDR11/9.
Omfatter følgende kumstrekk:
V22-V204
V22-V306
V22-V409
V22-V502-V525-V506-V514-V518
V40b-V609b
V52a-V59a-V68 (PN10 og 16)
Rund sum RS
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01.2.7.8 Rensing vannledninger

Sideledninger VL110-180mm PE100 SDR11/9.
Omfatter følgende kumstrekk:
V40b-V609b, 180mm SDR11
V40a-V609a, 180mm SDR 9
V609a -V52a, 110mm SDR 11

Rund sum RS

01.2.8 UU1.413A
Desinfisering og nøytralisering av utendørs 
vannforsyningsanlegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplegg for utførelse av desinfisering avtales 
med byggherren.
Inkl. 2 stk vannprøver med analyse av 
bakteriologi pr. ledningsstrekk samt deklorering 
og fjerning av vannet. 

c) Utførelse
Vannledninger kan evt. desinfiseres i flere 
etapper og skal utføres for hver delstrekning 
som avsluttes.
Desinfeksjon utføres iht. VA-miljøblad nr. 39 / 
2007 og veiledning C2, ''Rengjøring av 
drikkevannsledninger og basseng. Spyling og 
desinfeksjon'', utgitt av Statens Institutt for 
Folkehelse.

Metode: Na-hypokloritt. 
Entreprenøren holder alt nødvendig utstyr inkl. 
nødvendig opplegg for tilførsel av vann, og 
utfører alle arbeidene med desinfeksjon.

Klorvann kan etter avtale ledes til nærliggende 
avløpsledning, men det må tas høyde for evt. 
nøytralisering med NA-tiosulfat el. tilsv.

Vannprøvene ikke tilfredsstiller hygieniske krav 
(Drikkevannsforskriften), skal evt. tiltak 
(ytterligere spyling og desinfeksjon) besørges 
og bekostes fullt ut av entreprenøren.

Kravene gjelder for etterfølgende underposter.
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01.2.8.1 Desinfeksjon og nøytralisering av vannledninger

Hovedtrase VL280mm PE100 SDR11.
Trykklasse PN10.
Totalt 10 kumstrekk, fra kum V4b - kum V126b.
Samlet lengde: ca 3000m.
Rund sum RS

01.2.8.2 Desinfeksjon og nøytralisering av vannledninger

Hovedtrase VL250mm PE100 SDR7,4.
Trykklasse PN20.
Strekning: utside fv. 33- V4a- V22a. 2 kumstrekk. 
Samlet lengde: ca 500 m.

Rund sum RS

01.2.8.3 Desinfeksjon og nøytralisering av vannledninger

Hovedtrase VL250mm PE100 SDR9.
Trykklasse PN16.
Strekning: V22a-V40a-V52a-V59a-V90a-V103-
V110a-V118a-V126a. 
Totalt 8 kumstrekk. 
Samlet lengde: ca 2500 m.

Rund sum RS

01.2.8.4 Desinfeksjon og nøytralisering av vannledninger

Hovedtrase VL225mm PE100 SDR11.
Trykklasse PN10.
Totalt 2 kumstrekk, fra kum V126b - V132 og til 
eksist kum 58740.
Samlet lengde: ca 250m.
Rund sum RS

01.2.8.5 Desinfeksjon og nøytralisering av vannledninger

Hovedtrase VL180mm PE100 SDR9.
Trykklasse PN16.
1 kumstrekk, fra kum V126b - og til eksist kum 
58740.
Samlet lengde: ca 250m.
Rund sum RS
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01.2.8.6 Desinfeksjon og nøytralisering av vannledninger

Sideledninger VL50-63mm PE100 SDR11/9.
Trykklasse PN10/16.
Omfatter følgende kumstrekk:
V22-V204
V22-V306
V22-V409
V22-V502-V525-V506-V514-V518
V40b-V609b
V52a-V59a-V68 (PN10 og 16)
Rund sum RS

01.2.8.7 Desinfeksjon og nøytralisering av vannledninger

Sideledninger VL110-180mm PE100 SDR11/9.
Trykklasse PN10/PN16.
Omfatter følgende kumstrekk:
V40b-V609b, 180mm SDR11
V40a-V609a, 180mm SDR 9
V609a -V52a, 110mm SDR 11
Rund sum RS

01.2.9 I DRIFTSETTELSER FOR VANNLEDNINGER

Kommer til anvendelse ved ferdigstilling/prøving i 
flere omganger/flere turer for underentreprenør for 
trykkprøving, rensing/spyling og desinfeksjon. 
Her angis evt. tillegg for dette. 
Prises pr ekstra tur/runde.
Antall stk 6
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UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Rund sum

Type rørledning: Annen rørledning - VA ledninger
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Alle VA-ledninger og kummer etc.
Type og dimensjon på rørledning: Alle VA-ledninger
Dokumentasjon: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle horisontale og vertikale avvinklinger/bend og endepunkt for rør i grøft skal måles inn med x, y, z. 
Innmåling av avvinklinger/bend utenfor kummer skal skje før grøftene gjenfylles.  

c) Utførelse
For alle nyanlegg (også ved utskifting av eksisterende ledninger) skal følgende punkter innmåles med X-, Y- 
og Z-koordinat: 

 Kummer (topp senter kumlokk), gjelder også for eksisterende kummer når de berøres av anlegget
 Sluk (topp senter slukrist)
 Ledninger i kum (se målepunkter for kotehøyder på ledning)
 Retningsforandringer (knekkpunkter) i horisontalplanet og/eller vertikalplanet
 Sveiseskjøter, det skal merkes om det er elektromuffe eller speilsveis
 Overganger (mellom ulike rørtyper)
 Hver 10. meter for ledning lagt i kurve 
 Krysningspunkt for eksisterende kommunale ledninger
 Gren og påkoblinger, gjelder også tilkopling av private ledninger utenfor kum i utbyggingsområder 
 Endeavslutning av utlagte stikkledninger, pkt.et merkes med nedsatt 2” x 4”.
 Nedgravde hjelpekonstruksjoner (forankringer, avlastningsplater etc.) 
 Inntak
 Utløp/utslipp

Målepunkter for kotehøyder på ledning 
 Trykkledninger: Utvendig topp rør
 Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør

Innmålingene skal utføres ihht VA-norm for Østre Toten kommune og skal leveres digitalt på DVD/USB-
lagringsmedium med innmålingsdata for innlegging i VA-databasen til byggherren som pt. er Gemini VA.
Dataene leveres til kommunen ihht SOSI ver. 4.0 eller høyere. 
Koordinatsystem UTM32 (Euref 89). Høydereferansesystem skal være NN2000.
Stedfestingsegenskaper (målekvalitet) skal framkomme av SOSI-filen.
Nummerering av alle punkter skal være entydig i forhold til byggeplantegningene for anlegget.
Endringer av armatur etc. i vannkummer skal ajourføres på skisser fra entreprenøren.
Egenskaper som skal registreres som minimum er:

- Funksjon
- Material
- Dimensjon
- Trykk-klasse
- Ringstivhet
- Type (VL/SP/PSP/OV)
- Produsent

Det vises også til eksempel på egenskapsdata i Gemini-VA på sidene under.

Innmålinger skal leveres fortløpende under anlegget i takt med produksjon på byggherrens webhotell-løsning.

Kumkort
Det skal utarbeides kumkort for alle kummer i prosjektet, også nedfylte.
Disse skal inneholde bilde orientert i nordretning, som tydelig viser alle rør og kumdeler.
Innmålte høyder ihht. ovenstående beskrivelse skal merkes med piler der det er nødvendig for å unngå 
forveksling av rør/deler. EN kan benytte eget kumskjema etter godkjenning av BH, evt kan BH sitt skjema 
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benyttes. Kumkort skal produseres i excel/word-format og skal leveres digitalt på originalformatet samt på 
pdf, med en pdf-fil pr kum.

x) Mengderegler
Prises som rund sum.

UU1.81 Innmåling av utendørs røranlegg

Supplerende opplysninger ang. ønsket dataformat:

Eksempel på Egenskapsdata i Gemini VA, side 1 av 3:
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Fortsettelse eksempel på Egenskapsdata i Gemini VA, side 2 av 3:
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Fortsettelse eksempel på Egenskapsdata i Gemini VA, side 3 av 3:
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01.2.11 AUA
Avsluttende dokumentasjon

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utarbeidelse, sammenstilling og levering 
av all FDV-dokumentasjon. 
Dokumentasjon (datablad, tekniske 
spesifikasjoner, FDV-instrukser m.m.) for alt 
materiell, rør og kummer etc. som er benyttet 
skal leveres. Inkl. alle typer armatur (ventiler, 
mengdemålere, reduksjonsventiler m.m.)

Alle prøverapporter skal leveres, dvs. rapporter 
fra trykkprøving, TV-inspeksjon og 
deformasjonskontroll, spyling / rengjøring og 
desinfeksjon, overleveres i originalformat (papir 
og digitalt) fra utførende.

Innmålingsdata samt kumkort skal leveres 
digitalt, se annen post. Skisser ved evt. 
endringer i kummer skal inngå i 
dokumentasjonen.

Fotodokumentasjon leveres kun digitalt, se post 
under.

Innlevering FDV-dokumentasjon
Komplett dokumentasjon vedr. alt ovennevnte 
skal leveres samlet digitalt (pdf el.tilsv.) på 
byggherrens prosjekthotell Interaxo.

Anlegget vil ikke bli overtatt før all FDV-
dokumentasjon er overlevert og godkjent av 
byggherren.
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01.2.11.1 Fotodokumentasjon

a) Omfang og prisgrunnlag

Fotodokumentasjon
For dokumentasjon av kummer (vann- og 
avløpskummer), bakkekraner, tilknytningspunkter / 
anboringer / grenrør, bend etc., både for 
hovedledning og priv. stikkledning, skal det tas 
digitale bilder som leveres på DVD/USB-
lagringsmedium.
Bildene skal ha nummerering (i filnavn) som skal 
være entydig i forhold til tegningene for anlegget, og 
bildene av kummer skal være orientert mot nord. 
Evt. leveres som sjekkliste med tilhørende bilde.
Knyttes mot digitale sjekklister med 
bildedokumentasjon dersom dette er tilgjengelig.

Fotodokumentasjon leveres sammen med FDV-
dokumentasjonen.
Rund sum RS

01.2.12 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall stk 40

Fundamentering/innfesting: Festes med 
prefabrikkert fundament
Lokalisering: Ved alle kumgrupper, etter avtale med 
byggherren
Dimensjon: Diameter ca. 50 mm
Materiale: Galv. stål

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av stolper for 
kumanvisere, inkl. montering av 
kumanviserskilt, omfang 1-3 skilt pr stolpe. 
Byggherren leverer ferdig preget skilt. 

b) Materialer
Galvaniserte stålstolper, diameter ca 50 mm, 
lengde stolper ca 2,5 m. Stolpene skal monteres 
med plastplugg i toppen. 

c) Utførelse
Stolpe skal stikke min. 1,6 m over bakken etter 
montering. Plassering / utføres etter avtale med 
byggherren. 
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Generell beskrivelse markarbeid - Andre krav

Anleggsbredder
Entreprenøren disponerer i utgangspunktet inntil 25-30 m anleggsbredde for ledningstraseer utenfor veger 
(dyrket mark, beite og utmark), dersom ikke annet avtales. 
Der grøftene må graves med spesielt slake skråninger kan det medføre at anleggsbredden må økes noe.

På enkelte andre strekninger må anleggsbredden bli smalere pga. tilgjengelig plass. Strekninger med smalere
anleggsområde vil typisk være:

 Langs eksisterende veger begrenses anleggsbredden av veggrøft.
 Langs/over private hager / eiendommer må anleggsbredden begrenses til et minimum og forholde 

seg til tomtegrense. Anleggsbredden her er i utgangspunktet forutsatt til 10m.

Alle arbeider, transport, henlegging av masser, materialer m.m. skal foregå innenfor anleggsområdet. Utenfor 
anleggsområdet må entreprenøren ha byggherrens og grunneiers tillatelse til å bevege seg med maskiner og 
evt. utføre arbeider. 

Arealene innenfor anleggsområdet skal istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig stand. Evt. skader som 
påføres arealer eller anlegg etc. utenfor det avtalte anleggsområdet må utbedres på entreprenørens 
bekostning.
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02.1 CD3.11491A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 6

Bygningsdel: Utendørs konstruksjon over og 
under bakken
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Hjulgående
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Enkle konstruksjoner som 
portstolper, postkassestativ, skur for søppeldunker. 
Konstruksjoner med grunn fundamentering
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong, stål, tre
Dimensjon: Inntil ca. 4 m² areal, høyde fra terreng 
inntil ca 2,5 m.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sorteringskrav: Nei
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Nei
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Reetableres til opprinnelig stand.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. flytting, mellomlagring og reetablering. Inkl. 
evt. nødv. avstiving / sverting etc.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren og 
grunneier. 

x) Avregnes etter antall konstruksjoner som 
demonteres/flyttes. 
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02.2 CD3.11491A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 12

Bygningsdel: Utendørs konstruksjon over og 
under bakken
Lokalisering: El-, telestolper og gatelysmaster
Tilgjengelighet: Kjørbart
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Stolpe av tre eller stål, betong 
fundament
Byggeår: Varierer
Materialer: Tre, stål
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spenning, strøm
Sorteringskrav: Nei
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Nei
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Reetableres til opprinnelig stand.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter stolper/master for el, tele og 
gatelys som må midlertidig sikres, tas ned eller 
flyttes pga. anlegget.

Inkl. nødvendig varsling av kabeletatene i god 
tid før nedtaking av stolper må utføres og 
bistand til etatene i forbindelse med 
demontering og gjenoppsetting av stolper. 
Kostnader fra etatene skal være inkludert.
Forutsettes montert opp igjen etter 
gravearbeidene er avsluttet. 
Inkl. mellomlagring og remontering med graving 
og fundamentering.

Antatt mengde, omfang avklares med byggherre 
og etatene.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall.
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02.3 CD3.11491A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 15

Bygningsdel: Utendørs konstruksjon over og 
under bakken
Lokalisering: Langs veger
Tilgjengelighet: Kjørbart
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Skilt el.tilsv. med stolpe av stål, 
betong fundament
Byggeår: Ukjent
Materialer: Stål/betong
Dimensjon: Stolpediameter inntil ca. 75 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Sorteringskrav: Nei
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Nei
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Reetableres til opprinnelig stand

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skilter el.tilsv. som må tas ned midlertidig pga. 
anlegget. Inkl. mellomlagring og remontering 
med graving og fundamentering. Antatt omfang, 
avklares underveis.

c) Utførelse
Forutsettes at konstruksjonen lar seg flytte hel. 
Forutsettes montert opp igjen etter 
gravearbeidene er avsluttet. Utføres etter avtale 
med byggherren.
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02.4 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Bygningsdel: Annen bygningsdel - se under
Lokalisering: Langs veger
Tilgjengelighet: Kjørbart
Bygningsdel, spesifisert: Se underposter
Konstruksjon: Se underposter
Byggeår: Ukjent
Materialer: Se underposter
Dimensjon: Se underposter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Sorteringskrav: Nei
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Nei
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Reetableres til opprinnelig stand

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Nedtaking og reetablering av eksist. gjerder, 
rekkverk, murer etc.
Levering og montering av nye anleggsdeler med 
tilsv. standard som eksist.
Utføres etter avtale med byggherre og 
grunneier.
Gjelder etterfølgende underposter.

02.4.1 Autovern ved kryssing fv 33 ved kumgruppe 4.
Høyde ca 0,75m. Stolper i trykkimpregnert utførelse 
og W-skinne antas ca 31 cm.

2 stk separate autovern (antas ca 10m hver) 
berøres. Disse har hver sin endeavslutning, med 
skrå nedføring i bakken.

lm 20,00

02.4.2 Flettverksgjerde.

Høyde inntil 1,2m. Stolper i galv. stålprofil, avstand 
1,5-2,0m. Stolper føres ned i grunnen
Flettverk i galv.stål. 
Utføres etter avtale. lm 20,00

02.4.3 Gjerde med liggende plank.

Høyde inntil 1,2m. 
Stolper min ø50mm i impregnert treverk, avstand 
1,5-2,0m. Stolper føres ned i grunnen.
Liggende imp. plank (inntil 19 x 148mm) i inntil 3 
høyder. 
Utføres etter avtale. lm 30,00

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Markarbeider: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 43 

 Kapittel: 02 Markarbeider  Bygningsdel: 

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



02.4.4 Stakittgjerde.

Høyde inntil 1,2m. 
Stolper min ø50mm i impregnert treverk, avstand 
1,5-2,0m. Stolper føres ned i grunnen.
Impregnert stakittplank (inntil 19 x 123mm) . 
Utføres etter avtale. lm 30,00

02.4.5 Skigard
Høyde inntil 1,2m. 
Stolper min ø50mm i impregnert treverk, avstand 
1,5-2,0m. Stolper føres ned i grunnen.
Skigard plank av splittet gran el.tilsv. 
Utføres etter avtale. lm 15,00

02.4.6 Steingjerde - 
Ved kumgruppe 608/609 ved Helgestad trykkøker.
Demontering, mellomlagring og remontering/stabling 
av massivt steingjerde. Høyde og bredde ca 1m.

Berøring av gjerdet skal unngås så langt det lar seg 
gjøre. Utføres etter avtale. lm 10,00

02.5 FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/
OBJEKT

Rund sum RS

Type eksisterende anlegg/objekt: Trær og busker
Lokalisering: Profil 2670 - 2830
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Antatt bløte løsmasser over hard 
morene
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Løvtrær

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer kostnader/ulemper/heft med 
tiltak/utvise forsiktighet med anleggsutførelsen 
ved passering eksisterende løvtrær, bl.a. eik og 
hytte i trærne på angitt strekning ved/langs 
Hørlandsgutua.
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02.6 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - 
AREAL

Areal m
2

95000,00

Område som skal avdekkes: Anleggsområde for 
traseer over dyrket mark
Gjennomsnittstykkelse: 0,3-0,5m
Beliggenhet ranke: Langs grøft, på samme teig

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer alle arbeider vedr. avskaving, 
sideflytting og mellomlagring i ranke. 

c) Utførelse
Anleggsbredde 25-30m.

Det skal på forhånd avklares så langt grunneier 
kjenner til hvor landbruksdrenering og 
vatningsanlegg ligger.
På alle arealer av dyrket mark som berøres skal 
matjorda tas av før anleggstrafikk og 
gravearbeider settes i gang.

Ved all håndtering av matjord, og ved kjøring av 
maskiner på dyrket mark, skal det velges 
løsninger som forhindrer skader etter 
jordpakking. Tyngre maskiner skal ha brede 
belter eller brede dekk med lavt lufttrykk. 
Bulldoser er ikke tillatt benyttet i forbindelse med 
arbeider på dyrka mark pga. fare for 
jordpakking. 

Mellomlagring av masser parallelt med anlegget 
skal gjøres ved at matjord legges på ene siden 
av grøfta, mens underliggende masser 
plasseres på andre siden av grøfta. Evt. snø 
skal freses bort før matjordavtak, også der 
matjordranke legges.

Sammenblanding av matjord fra forskjellige 
teiger/jorder er strengt forbudt, og skal ikke 
forekomme. Dette betyr også at matjord ikke 
skal mellomlagres i deponi, men på jordet den 
tilhører.

Det stilles strenge krav til rensk og vask av 
maskiner ved forflytning mellom teiger, for å 
forhindre spredning av kornsorter og 
mikroorganismer (se egne poster).
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02.7 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - 
AREAL

Tid time 100,00

Område som skal avdekkes: Anleggsområde for 
traseer over dyrket mark
Gjennomsnittstykkelse: 0,3-0,5m
Beliggenhet ranke: Langs grøft, på samme teig

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer merarbeid for gravemaskin 
med fører utover vanlig matjordavtak for 
graving/sjakting i matjordlaget for 
undersøkelsen om evt. fornminner/arkeologisk 
utgraving etter avtale med fylkeskommunen.  
Gjelder følgende strekninger, omtrentlig 
angivelse:
S301-S344, langs Holstadgutua, traselengde ca 
720m.
V59-V68, traselengde ca 280m.
V76-V90, traselengde ca 400m.

c) Utførelse
Som for post for matjordavtak over, og i tillegg:

Utføres med forsiktig graving etter 
fylkeskommunens anvisninger for strekninger 
som ikke har blitt undersøkt tidligere. Lag for lav 
skaves av og fylkeskommunens arkeologer skal 
observere underveis mellom hvert lag.
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02.8 FS2.27499310A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

95000,00

Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Annen sortering - 
matjordlag over dyrket mark
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Matjord fra ranke
Underlag: Gjenfylte masser over VA-grøft / stedlig 
undergrunn
Tykkelse:  0,3-0,5m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer utlegging av matjord fra ranke.

Oppussing skal utføres på våren så snart 
forholdene ligger til rette for det.
Tidspunkt for utlegging av matjord skal avtales 
med byggherre og grunneier. Utlegging må 
gjøres på kort varsel og i løpet av kort tid når 
forholdene ligger til rette for det.
Oppussing for arbeider som pågår i den varme 
årstiden skal så langt det lar seg gjøre utføres 
fortløpende etter gjenfylling av grøftene.

c) Utførelse
Matjordranke skal vendes/sideflyttes en gang 
før utlegging slik at telen tiner raskere under der 
ranken har ligget gjennom vinteren.

Ved all håndtering av matjord, og ved kjøring av 
maskiner på dyrket mark, skal det velges 
løsninger som forhindrer skader etter 
jordpakking. Tyngre maskiner skal ha brede 
belter eller brede dekk med lavt lufttrykk. 
Bulldoser er ikke tillatt benyttet i forbindelse med 
arbeider på dyrka mark pga. fare for 
jordpakking. 

Ved gjenfylling av grøfter skal underliggende 
masser grubbes før matjord tilbakeføres som 
topplag. Pusskuffe skal ikke benyttes i 
tilbakefylling.

Jordlaget skal legges ut i et jevntykt lag med 
nødvendig planering. Arbeidene skal utføres slik 
at en unngår komprimering av vekstjorda. 

Synlig stein som dukker opp i matjordlaget ved 
utlegging skal fjernes.
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Evt. utlegging av matjord med noe overhøyde 
med tanke på framtidige setninger skal 
vurderes. Det må evt. tas hensyn til dette ved 
gjenfylling av grøftene.

02.9 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m
2

5000,00

Område som skal ryddes: Private hager og plener, 
parkområde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også mellomlagring og 
tilbakelegging av matjorda.

c) Utførelse
Anleggsbredde må begrenses til minimum 
praktisk bredde. Det er foreløpig regnet en 
bredde på 10m.

Istandsetting og oppussing der grøftene 
opparbeides på vinterstid skal utføres på våren 
så snart forholdene ligger til rette for det, etter 
avtale med grunneier. I den varme årstiden skal 
istandsetting utføres fortløpende.

02.10 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m
2

26000,00

Område som skal ryddes: Ledningstraseer i utmark 
og sideterreng/grøfter langs veger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er medregnet en bredde på 25-30m for 
vegetasjonsfjerning langs anleggstraseen.

Følgende er ikke inkludert:
Felling av trær over 50mm diameter tas ut som 
ved. Dette er spesifisert i egne poster.
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02.11 FB1.221A
FELLING AV TRÆR TIL VED - VOLUM TREVIRKE

Volum trevirke m
3

100,00

Område der det skal felles: Langs VA-traseene

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det avtales hvilke trær som skal fjernes.
Trær over 50mm i diameter tas ut som ved, 
øvrig fjernes som vegetasjonsavfall og dette 
inngår i post for komplett vegetasjonsrydding.

c) Utførelse
Virke til ved kappes i 3m lengder og 
transporteres til grunneiers plass, 
transportavstand inntil 3 km.

02.12 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG

Areal m
2

5000,00

Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Grasplen i priv. hager, parkområde
Lagtykkelse: 15 cm
Innhold av organisk materiale: Ikke oppgitt
Nedbørsmengde: Ikke oppgitt

Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren og 
grunneier.

02.13 KB2.325A
JORDFORBEDRING

Areal m
2

50000,00

Middel: Gjødsel
Lokalisering: Dyrket mark med grasproduksjon, 
eller andre arealer etter avtale.
Type: Fullgjødsel B
Mengde: 50 kg/da ved såing og overgjødsling med 
kalksalpeter 50 kg/da.

Andre krav: 

c) Utførelse
Etter avtale med byggherre og grunneier.
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02.14 KB2.812A
FJERNING AV STEIN I OVERFLATEN

Areal m
2

98000,00

Lokalisering: Dyrket mark og evt. priv. hager
Beliggenhet depot: Ordnes av entreprenøren

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
En gangs harving og fjerning av stein samt 
løsing/grubbing av matjordlaget.
Synlig stein i topp gjenfyllingslag og matjordlag 
skal fjernes.
Inkl. opplasting, transport og tippavgift for 
fjerning av stein. Plass for depot og fyllplass 
forutsettes ordnet av entreprenøren.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med grunneier og 
byggherre.

02.15 KB4.51A
GRASDEKKE

Areal m
2

4000,00

Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Hager / plener, grøntarealer
Frøblanding: Sportsplen
Frømengde per areal: Etter produsentens anvisning
Type vekstjord: Se egen post
Dokumentasjon: Type frø skal dokumenteres

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal påse at grasplen har spiret, før 
arbeidene skal anses som ferdige. Godkjennes 
av byggherre og grunneier

c) Utførelse
Utføres etter avtale.
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02.16 KB4.52A
GRASDEKKE

Areal m
2

1000,00

Formål: Grasplen
Metode: Av ferdig dyrket gras
Lokalisering: Private hager el.tilsv.
Frøblanding: For bruksplen
Frømengde per areal: Ikke relevant
Type vekstjord: Se annen post
Dokumentasjon: Ikke angitt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utlegging ferdigplen, inkl. avretting av 
underlaget. Avgrensninger avklares med 
byggherren og grunneier.
Oppfølging/nødvendig skjøtsel med vanning etc. 
skal være inkludert. Entreprenør har ansvaret 
for oppfølging til tilfredsstillende etablert plen.

c) Utførelse
Utføres etter avtale.

02.17 KB6.1122A
TRÆR

Antall stk 10

Type tre: Løvtre
Kategori: Oppstammet, med gjennomgående 
stamme
Lokalisering: Etter avtale
Navn: Bjørk, eik, evt. annen type løvtre etter avtale
Størrelse: Stammehøyde ca. 2-3 m
Leveringsform: Ferdig plantet
Planteavstand: Som eksisterende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder planting av nye trær til erstatning for 
eksisterende trær som må tas ned som følge av 
VA-grøft. Posten omfatter komplett plantet tre, 
inkl. graving av plantehull, og utlegging 
vekstjord.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherre. 
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02.18 KB6.821A
FLYTTING AV EKSISTERENDE PLANTER

Antall stk 10

Lokalisering: Private hager
Type planter: Varierer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter flytting, mellomlagring og replanting av 
prydbusker og planter etc. som lar seg ta opp 
med rot.

c) Utførelse
Eksist. prydbusker etc. skal der det er mulig tas 
opp med rot, mellomlagres og replantes ved 
reetablering. Byggherren og grunneiere skal 
varsles i forkant for registrering/avtale om det er 
mulig å ta vare på eksist. busker.
Mellomlagres gjennom vinteren.

x) Mengderegler
Utføres etter avtale.

02.19 KM6.27A
PLASTRING

Areal m
2

100,00

Materiale: Naturstein
Lokalisering: Ved innløp og utløp stikkrenner/
bekkelukninger etc.
Materialspesifikasjon: Sortert, stedlig stein fra 
anlegget, evt. sprengstein
Underlag/fundament: Geotekstil
Legging: Se under
Helningsvinkel: Tilsvarende terrenghelning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Plastring/erosjonssikring bekker og ved 
innløp/utløp for stikkrenner / bekkelukninger evt. 
ved bekkekryssinger/bekkesider. Fiberduk som 
underlag skal være inkludert dersom dette 
anses nødvendig.

b) Materialer
Steinstørrelse 50-300 mm, evt samfengt 
sprengstein 0-300mm.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.

x) Mengderegler
Antatt omfang, avklares underveis.
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03 Grunnarbeider VA

03.1 Grøfter

03.1.1 DB2.423101A
PRØVETAKING, UFORSTYRREDE PRØVER
OPPTAK AV PRØVER

Antall stk 10

Arbeidssted: På land
Diameter: Valgfri
Dybde: Inntil 10 m
Lokalisering: Langs traseer, ved mistanke om 
forurensede masser
Kvalitetsklasse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett opptak av prøve, levering og 
analysering av prøve på lab. For evt. påvisning 
av forurensning i grunnen.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.
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FV3A
Grøfter - uttak og utlegging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også:
-Utvidelser av grøft for kummer, bend og ledninger på flere nivå (saksing), inklusiv merforbruk av 
fundament, omfyllings- og tilbakefyllingsmasser.
-Utvidelse av grøftebredde/hylle over fjell ved kombinerte grøfter.
-Opplasting, transport og mellomlagring innen anleggsområdet og inntil 1km utenfor anleggsområdet.
-Håndtering av blokker <= 1 m³
-Ulemper som følge av vinterforhold med tele i bakken, teletining eller pigging, tildekking med 
vintermatter etc. 

Anleggsbredde er i utgangspunktet satt inntil 25-30m.

Der grøftene må graves med slakere skråninger kan det medføre at anleggsbredden må utvides noe. På 
enkelte andre strekninger må anleggsbredden bli smalere pga. tilgjengelig plass:

 Langs eksisterende veger begrenses anleggsbredden mot vegen av veggrøft.
 Langs/over private hager / eiendommer må anleggsbredden begrenses til et minimum og forholde 

seg til tomtegrense.
Ulemper med smalt anleggsområde skal inkluderes i enhetsprisene for komplette grøfter med 
restriksjoner "Anleggsbredde maks. 10 m".

Postene inkluderer ikke:
Avtaking av vekstjord og sikkerhetstiltak ved sprengning som er skilt ut i egne poster.

b) Materialer
Som gjenfyllingsmasser over ledningssonen skal det benyttes komprimerbare masser fra anlegget evt. 
tiltransporterte masser. Gjenfyllingsmasser skal ikke inneholde bestanddeler som kan skade ledningene, 
maks kornstørrelse i hele gjenfyllingssonen er 0,3m.

Dette at utsprengt fjell som skal brukes til gjenfylling over ledninger, eller oppfylling mv. skal sprenges 
slik at maks. kornstørrelse blir 0,3 m. Massene skal godkjennes av byggherren.

c) Utførelse
Stabil og sikker graveskråning må vurderes på stedet. I utgangspunktet forutsettes graveskråning 1:1. 
Det er medtatt poster for grøfter med slakere skråninger.
Grøftekasser eller annet sikringstiltak skal vurderes ved grøfter dypere enn 2 meter i bløte masser, eller 
pga. plassforhold, eller for grøfter som skal stå lenge åpne.
I faste stabile masser kan aktuell graveskråning være brattere, f.eks. 2:1- 3:1. 

Gravemasser for tilbakefylling kan mellomlagres langs grøftetraseene med absolutt minste avstand 1m
fra skjæringstopp dersom graveskråninger er stabile. Ellers må mellomlagring skje et annet sted innenfor 
det området som entreprenøren disponerer. 

I jordgrøfter utføres den nederste delen av utgravingen med forsiktighet slik at bunnen ikke omrøres. 

Byggegroper skal være tørre ved montering av ledninger og kummer. Ved vannlensing skal vann og 
slam dreneres til terreng og ikke til ledning.

Før utlegging av fundament skal grøftebunnen og grøftesidene gjøres fri for snø, is- og teledannelse 
samt omrørte og oppbløtte masser. Det er viktig at fundamentet legges ut så raskt som mulig etter at 
grøftene er gravd opp.
Ledningsfundamentet legges ut med jevn tykkelse i hele grøftebredden. Rørfundamentet komprimeres 
og avrettes til riktig høyde og fall. Deretter legges rørene, idet det graves ut for muffene. Rørene rettes 
ved hjelp av grøftelaser/ maskinstyring ved gravingen. Før et nytt rør legges kontrolleres det at 
foregående rør ligger riktig.

Sidefylling må fylles opp likt på begge sider av ledningene, slik at forskyvninger  unngås. Ved 
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komprimering av masser på siden av ledningene tillates det ikke brukt tyngre utstyr enn 60 kg.

Beskyttelseslaget på min 300 mm over topp øverste rør, skal fylles ut i jevn/samme høyde i hele 
grøftebredden og komprimeres. 

Bak forankringer og inntil kummer skal det fylles med knuste masser og komprimeres spesielt nøye. Det 
skal fylles helt opp til terreng rundt stigerør for plastkummer, min tykkelse 300 mm. Ved tilbakefylling 
inntil kumringer av betong forutsettes benyttet ikke telefarlige masser.

Gjenfylling over ledningssonen skal utføres slik at ledningene ikke skades. Tipping direkte fra lasteplan 
eller kjøring med anleggsmaskiner over ledningene er ikke tillatt før overdekningen med ferdig utlagte 
masser er minst 1,0 m.

Ved gjenfylling av grøfter skal underliggende masser grubbes før matjord tilbakeføres som topplag. 
Pusskuffe skal ikke benyttes i tilbakefylling.

Gjenfyllingen skal utføres slik at man unngår senere setninger. Komprimeringen skal tilfredsstille kravene
til Normal komprimering iht. NS 3458:2004. 
I de øvre 0,4 m under bærelag for veger skal tilbakefyllingsmasser og utlegging tilfredsstille kravene til  
forsterkingslag iht. NS 3420.

Sprengning:
For oppsamling av støv fra bormaskiner skal entreprenøren alltid benytte støvavskiller eller vannspyling. 
Dette gjelder for såvel håndholdte maskiner som for borerigger. Alle bormaskiner skal være 
støydempede. Alle kompressorer skal være støydempede eller plassert i støyisolert hus.

Entreprenøren kan benytte meisling/pigging med hydraulisk slaghammer ved uttak av berg dersom dette 
av miljø-/støyhensyn er akseptabelt. 

x) Mengderegler
Grøftene avregnes som komplette ledningsgrøfter etter dybde og teoretisk bunnbredde grøft. 
Grøftedybden avrundes til nærmeste hele meter. Avregning skal dokumenteres med målebrev fra 
entreprenøren.

Grøftedybden regnes fra ok. eksist. veger og fra terrengnivå ekskl. vegetasjonsdekke/ vekstjordlag 
utenfor veg. Vekstjordlag over dyrket mark er antatt med tykkelse 0,3-0,5 m.

Ved løsmassegrøfter settes den teoretiske graveskråningen til 1:1 som grøftene i utgangspunkter 
avregnes etter.
Ved kombinerte grøfter legges til grunn for avregning samme teoretisk graveskråning (1:1) i 
løsmasselaget. I fjell/berg legges til grunn graveskråning 5:1 for avregning og utførelse. 

Postene for kombinert grøft er spesifisert uavhengig av dybden til fjell/harde masser, og skal kun 
benyttes der massene må pigges eller sprenges. Løst fjell som kan graves avregnes som løsmassegrøft.
Det forutsettes at entreprenøren disponerer tilstrekkelig tungt utstyr (min ca 30t maskin) for graving i 
harde masser.

Ved blokker >5 m³ i grøfta avregnes grøft som kombinert grøft.

Disse kravene gjelder for etterfølgende underposter. 
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ANLEGGSBREDDE 25-30M

03.1.2.02 Komplett løsmassegrøft.
Grøft for stikkrenner etc.
Bunnbredde <= 0,9m  -  grøftedybde <= 2,5m m 20,00

03.1.2.03 Komplett løsmassegrøft.
1-2 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 0,9m  -  grøftedybde <= 3,0m m 450,00

03.1.2.04 Komplett løsmassegrøft.
1-2 VA-ledninger
Bunnbredde <= 0,9m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 25,00

03.1.2.05 Komplett løsmassegrøft.
1-2 VA-ledninger
Bunnbredde <= 0,9m  -  grøftedybde 4,01-5,0m m 15,00

03.1.2.06 Komplett løsmassegrøft.
2-4 VA-ledninger
Bunnbredde <= 1,4m  -  grøftedybde <= 3,0m m 1200,00

03.1.2.07 Komplett løsmassegrøft.
2-4 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,4m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 65,00

03.1.2.08 Komplett løsmassegrøft.
2-4 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,4m  -  grøftedybde 4,01-5,0m m 20,00

03.1.2.09 Komplett løsmassegrøft.
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,8m  -  grøftedybde <= 3,0m m 130,00

03.1.2.10 Komplett løsmassegrøft.
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,8m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 20,00

03.1.2.11 Komplett løsmassegrøft.
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,8m  -  grøftedybde 4,01-5,0m m 10,00

03.1.2.12 Komplett løsmassegrøft.
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 2,2m  -  grøftedybde <= 3,0m m 20,00

03.1.2.13 Komplett løsmassegrøft.
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 2,2m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 15,00

03.1.2.14 ANLEGGSBREDDE MAKS. 10M

03.1.2.15 Komplett løsmassegrøft.
1-2 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 0,9m  -  grøftedybde <= 3,0m m 215,00
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03.1.2.16 Komplett løsmassegrøft.
1-2 VA-ledninger
Bunnbredde <= 0,9m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 15,00

03.1.2.17 Komplett løsmassegrøft.
2-4 VA-ledninger
Bunnbredde <= 1,4m  -  grøftedybde <= 3,0m m 1400,00

03.1.2.18 Komplett løsmassegrøft.
2-4 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,4m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 155,00

03.1.2.19 Komplett løsmassegrøft.
2-4 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,4m  -  grøftedybde 4,01-5,0m m 10,00

03.1.2.20 Komplett løsmassegrøft.
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,8m  -  grøftedybde <= 3,0m m 70,00

03.1.2.21 Komplett løsmassegrøft.
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,8m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 35,00

03.1.2.22 Komplett løsmassegrøft.
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,8m  -  grøftedybde 4,01-5,0m m 50,00

03.1.2.23 Komplett løsmassegrøft.
5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 2,2m  -  grøftedybde <= 3,0m m 105,00

03.1.2.24 Komplett løsmassegrøft.
5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 2,2m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 15,00

ANLEGGSBREDDE 25-30M

03.1.2.26 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
1-2 VA-ledninger

Bunnbredde <= 0,9m  -  grøftedybde <= 3,0m m 150,00

03.1.2.27 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
1-2 VA-ledninger

Bunnbredde <= 0,9m  -  grøftedybde <= 3,01-4,0m m 10,00

03.1.2.28 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
2-4 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,4m  -  grøftedybde <= 3,0m m 410,00

03.1.2.29 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
2-4 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,4m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 25,00
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03.1.2.30 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,8m  -  grøftedybde <= 3,0m m 45,00

03.1.2.31 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,8m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 15,00

03.1.2.32 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 2,2m  -  grøftedybde <= 3,0m m 15,00

03.1.2.33 ANLEGGSBREDDE MAKS. 10M

03.1.2.34 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
1-2 VA-ledninger

Bunnbredde <= 0,9m  -  grøftedybde <= 3,0m m 75,00

03.1.2.35 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
1-2 VA-ledninger

Bunnbredde <= 0,9m  -  grøftedybde <= 3,01-4,0m m 10,00

03.1.2.36 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
2-4 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,4m  -  grøftedybde <= 3,0m m 465,00

03.1.2.37 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
2-4 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,4m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 55,00

03.1.2.38 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,8m  -  grøftedybde <= 3,0m m 25,00

03.1.2.39 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,8m  -  grøftedybde 3,0-4,0m m 15,00

03.1.2.40 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
4-5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 1,8m  -  grøftedybde 4,01-5,0m m 15,00

03.1.2.41 Komplett kombinert grøft (løsmasse og berg).
5 VA-ledninger.
Bunnbredde <= 2,2m  -  grøftedybde <= 3,0m m 35,00
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03.1.3 FV3.12103A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 500,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Etter anvisning langs VA-traseer
Formål: Vanningsanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6m
Grøftedybde: Inntil 1,2m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser, utsortert 
stein >300mm
Krav til komprimering: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon på komplett grøft for vanningsanlegg. 
Utføres etter avtale.

b) Materialer
Rør legges direkte på grøftbunn, synlig større 
stein plukkes opp. Det benyttes stedlige masser 
der stein >300mm er sortert ut i sidefylling / 
beskyttelseslag og gjenfylling over 
ledningssonen.
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03.1.4 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 500,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Etter anvisning langs VA-traseer
Formål: Vanningsanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6m
Grøftedybde: Inntil 1,2m
Krav til tilbakefylling: Sidefyllling og beskyttelseslag 
av subbus, 0-4mm eller 0-8mm
Krav til komprimering: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon på komplett grøft for vanningsanlegg. 
Utføres etter avtale.

b) Materialer
Rør legges direkte på grøftbunn, synlig større 
stein plukkes opp. 
Det benyttes subbus i sidefylling og 
beskyttelseslag til 300mm over topp rør. 
Gjenfylling over ledningssonen med stedlige 
masser med utsortert stein >300mm.
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03.1.5 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - 
RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Gjelder for samtlige berguttak i 
kombinerte grøfter.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også: Supplering/presisering 
av krav utover det som framgår av koden 
FH1.1.
Bruk av vibrasjonsmålere og før-registrering av 
bygninger, se egne poster.

b) Materialer
Alle salver skal dekkes til. Minimum med tunge 
skytematter.
Alt dekningsmateriell skal være av god kvalitet, 
og regelmessig inspiseres og byttes ut dersom 
det er defekt eller utslitt.

c) Utførelse
All planlegging og utførelse skal ta hensyn til 
nærhet til veger, bebyggelse og 3. person.

Sprengningsarbeid kan bli nødvendig å utføre i 
nærheten av eksisterende byggverk som kan bli 
påført skade i form av vibrasjoner, sprut og/eller 
luftsjokk. Sprengningsarbeidene må derfor 
utføres med spesiell forsiktighet for å unngå at 
slik skade forekommer.

Alle sikkerhetstiltak skal planlegges og utføres 
på en hensiktsmessig måte som ivaretar 
sikkerheten med god margin. Behov for 
ekstraordinær evakuering, spesielle 
sprengningsmetoder, spesielle 
dekningsmetoder, etc. skal vurderes 
fortløpende.
Sikring av førerhus på maskiner kan f.eks. 
utføres med ekstra beskyttelsesskjerm montert 
foran frontrute, plexi-glass eller tilsv.

Maksimal borehullsdimensjon: 70 mm

Varsling, evakuering og postering: Entreprenør 
skal varsle byggherre om hvilke salver som 
planlegges sprengt, minimum ett døgn i 
forveien. Varslingen skal gis skriftlig, og 
minimum inkludere detaljert sted(er) det skal 
sprenges, omtrentlig størrelse på salvene, 
planlagt dekningsmetode samt planlagt 
evakuering og postering. 
Evakuering og avsperring skal til enhver tid 
ivareta nødvendig sikkerhet for alt personnel.
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Minste evakueringsavstand for 3. person i fri luft 
skal ikke være mindre enn 100 m.

Salverapportene skal være tilgjengelige for 
byggherren på anlegget. Resultatene skal 
oversendes byggherren samlet i månedlige 
rapporter.

d) Toleranser
Fastsetting av grenseverdier for vibrasjoner for 
bergrom, bygg og konstruksjoner baseres på 
NS 8141-1:2012+A1:2013, "Vibrasjoner og støt. 
Måling av svingehastighet og beregning av 
veiledende grenseverdi for å unngå skade på 
byggverk".
Normal byggeverk skal ha grenseverdi 
(frekvensveid svinghastighet) på 35 mm/s, 
dersom ikke annet spesifiseres. Grenseverdi for 
eventuelt andre konstruksjoner eller 
installasjoner som kan bli påvirket av 
sprengningsarbeiden skal defineres i henhold til 
NS 8141 eller etter avtale med byggherren.

Entreprenøren er ansvarlig for vibrasjonsskader.

03.1.5.1 FH8A
Spesielle arbeider i forbindelse med uttak av 
berg

Rund sum stk 20

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter registreringer av tilstand på eksist. 
bygninger/anlegg. 
Tilstand på eksist. bygninger, utvendige anlegg 
o.l. før og etter arbeidene skal registreres av 
entreprenøren, i samråd med byggherren. 
Entreprenøren er ansvarlig for at nødvendig 
førbesiktigelse blir utført. 
Bygninger og anlegg som kan være utsatt for 
mulig skade skal besiktiges og dokumenteres.

Rapport skal oversendes byggherren.

Utføres etter avtale.

x) Mengderegler
Avregnes pr. eiendom. Gjelder eiendommer 
med 1-2 bygninger.
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03.1.5.2 FH8A
Spesielle arbeider i forbindelse med uttak av 
berg

Rund sum stk 10

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter registreringer av tilstand på eksist. 
bygninger/anlegg. 
Tilstand på eksist. bygninger, utvendige anlegg 
o.l. før og etter arbeidene skal registreres av 
entreprenøren, i samråd med byggherren. 
Entreprenøren er ansvarlig for at nødvendig 
førbesiktigelse blir utført. 
Bygninger og anlegg som kan være utsatt for 
mulig skade skal besiktiges og dokumenteres.

Rapport skal oversendes byggherren.

Utføres etter avtale.

x) Mengderegler
Avregnes pr eiendom. Gjelder eiendommer med 
flere enn 2 bygninger.
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03.1.5.3 FH8A
Spesielle arbeider i forbindelse med uttak av 
berg

stk 30

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for å sette opp 
vibrasjonsmålere og for driften av disse

Utføres etter avtale.

c) Utførelse
Entreprenøren skal ikke foreta sprengning før 
han har forvisset seg om at oppsatte målere er 
operative for hver enkelt salve. Det skal som 
minimum nyttes toppverdimålere på de til 
enhver tid nærmeste bygninger eller 
konstruksjoner.

Plan for utplassering av vibrasjonsmålere skal 
leveres sammen med sprengningsplan.

Entreprenøren skal foreta avlesning av 
vibrasjonsmålere, eventuelt sammen med 
byggherren etter hver salve. Resultatene skal 
føres inn i entreprenørens sprengningsprotokoll 
og bl.a. benyttes til justering av salveplanene. 

d) Toleranser
Fastsetting av grenseverdier for vibrasjoner for 
bergrom, bygg og konstruksjoner baseres på 
NS 8141-1:2012+A1:2013, "Vibrasjoner og støt. 
Måling av svingehastighet og beregning av 
veiledende grenseverdi for å unngå skade på 
byggverk".

Normal byggeverk skal ha grenseverdi 
(frekvensveid svinghastighet) på 35 mm/s, 
dersom ikke annet spesifiseres. Grenseverdi for 
eventuelt andre konstruksjoner eller 
installasjoner som kan bli påvirket av 
sprengningsarbeiden skal defineres i henhold til 
NS 8141 eller etter avtale med byggherren.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall bygninger der 
rystelsesmåler benyttes.
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03.1.6 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde m 200,00

Lokalisering: VA grøfter
Gravedybde: Inntil 4,0 m
Bunnbredde: Inntil 1,8 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftekasse som senkes ned i utgravd grøft iht. 
tegning 122.
Brukes etter vurdering på strekninger med dype 
grøfter, smal anleggsbredde, etter en vurdering 
av massene, ved ustabile bløte masser el.a.
Utvidelse av grøft og merforbruk av pukkmasser 
skal være inkludert. Gjelder alle ytelser 
forbundet med bruk av grøftekasse inklusiv evt 
merforbruk av rørskjøter (el-muffer).

Utføres etter avtale med byggherren.

03.1.7 FD8.41A
TILTAK VED BLØTE MASSER - LENGDE

Lengde m 200,00

Lokalisering: VA grøfter
Grunnforhold: Bløte finkornige løsmasser
Tiltak: Slakere graveskråning 1:1,5

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativ til bruk av grøftekasser.
Prisen inkluderer tillegg for nødvendig utvidelse 
av grøftetverrsnitt med graveskråning 1:1 til 
1:1,5. 
Grøftedybde inntil 4m, bunnbredde inntil 1,8m, 
4-5 ledninger.

Utførelse avtales med byggherren.

x) Mengderegler
Anleggsbredde utvides etter behov, og ekstra 
matjordavtak etc. avregnes.
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03.1.8 FD8.41A
TILTAK VED BLØTE MASSER - LENGDE

Lengde m 100,00

Lokalisering: VA grøfter
Grunnforhold: Bløte finkornige løsmasser
Tiltak: Slakere graveskråning 1:2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativ til bruk av grøftekasser.
Prisen inkluderer tillegg for nødvendig utvidelse 
av grøftetverrsnitt med graveskråning 1:1 til 1:2. 
Grøftedybde inntil 4m, bunnbredde inntil 1,8m, 
4-5 ledninger.

Utførelse avtales med byggherren.

x) Mengderegler
Anleggsbredde utvides etter behov, og ekstra 
matjordavtak etc. avregnes.

03.1.9 FD8.41A
TILTAK VED BLØTE MASSER - LENGDE

Lengde m 100,00

Lokalisering: VA grøfter
Grunnforhold: Bløte finkornige løsmasser
Tiltak: Seksjonsvis graving

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer tillegg for seksjonsvis graving 
med seksjoner inntil 15 m inklusiv evt 
merforbruk av rørskjøter (el-muffer).
Graveskråning 1:1, grøftedybde inntil 4m, 
bunnbredde inntil 1,8m, 4-5 ledninger.

Utførelse avtales med byggherren.

x) Mengderegler
Anleggsbredde utvides etter behov, og ekstra 
matjordavtak etc. avregnes.
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03.1.10 FD8.41A
TILTAK VED BLØTE MASSER - LENGDE

Lengde m 100,00

Lokalisering: VA grøfter
Grunnforhold: Harde finkornige løsmasser
Tiltak: Tildekking av graveskråninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer tillegg for tildekking med 
presenninger for å hindre oppløsning og ras i 
graveskråning som følge av regnvann, 
smeltevann etc. 
Graveskråning 1:1-1:2, grøftedybde inntil 4m. 

Utførelse avtales med byggherren.

03.1.11 FD8.41A
TILTAK VED BLØTE MASSER - LENGDE

Lengde stk 10

Lokalisering: VA grøfter
Grunnforhold: Bløte finkornige løsmasser
Tiltak: Filterrør med pumpe

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer etablering av filterrør med 
pumpe for å senke grunnvannsstand under 
grøftebunnn. Inkluderer strømforsyning fra 
aggregat.
Utførelse avtales med byggherren.

c) Utførelse
Filterrør med diameter 100-150mm, settes i 
grop 1-2m under grøftebunn. Pumpe skal 
pumpe ut grunnvann og ikke sand.
Vann ledes til terrenggrøft eller bekk. Ved mye 
slam skal dette fjernes/renskes opp. Poster for 
overskuddsmasser benyttes.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall filterrør med pumpe. Det 
antas at filterrør med pumpe kan flyttes og 
brukes flere steder.
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03.1.12 FD8.52112A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 50

Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Kryssing landbruksdrenering
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 
Selvfallsledninger med diameter inntil 150 mm, av 
plast/betong.
Kryssingens lengde: Inntil 15 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og reetablering av 
eksist. ledninger og reetablering av eksist. grøft. 
Skjøting av eksisterende rørledninger skal 
måles inn, og dokumenteres med bilder.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall krysningspunkter med ny 
VA-grøft (med 1-4 ledn.).

03.1.13 FD8.52112A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 8

Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Kryssing avløpsledninger
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 
Selvfallsledninger med diameter inntil 200 mm, av 
plast/betong.
Kryssingens lengde: Inntil 15 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og evt. reetablering 
av eksist. ledninger og reetablering av eksist. 
grøft. 
Eksist. ledninger skal, med mindre annet er 
avtalt med byggherren, hele tiden være i drift, 
også etter at nytt anlegg er satt i drift.
Skjøting av eksisterende rørledninger skal 
måles inn, og dokumenteres med bilder.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall krysningssted med ny VA-
grøft (med 1-5 ledn.).
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03.1.14 FD8.52112A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 4

Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Stikkrenner, bekkelukninger
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkrenne/
bekkelukking av betong/plast/stål/stein, diameter 
250-300 mm
Kryssingens lengde: Inntil 15 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og evt. reetablering 
av eksist. ledning og reetablering av eksist. grøft 
samt vannhåndtering . 
Skjøting av eksisterende rørledninger skal 
måles inn, og dokumenteres med bilder.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall krysningssted med ny VA-
grøft (med 1-4 ledn.).

03.1.15 FD8.52134A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 3

Type eksisterende anlegg: Betongkulvert
Lokalisering: Eksisterende drensstrenger, steinveiter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Steinveit, 
steinsatt drensgrøft, diameter rør <=150 mm
Kryssingens lengde: Inntil 15 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og reetablering av 
eksist. ledning og reetablering av eksist. grøft 
samt vannhåndtering.
Skjøting av eksisterende rørledninger skal 
måles inn, og dokumenteres med bilder.

c) Utførelse
Forslag til reetablering av steinveiter: 2-3 stk 
110mm rør dyttes inn i hver ende av veita og 
omfylling med pukk i samme nivå som 
eksisterende veit.
Utførelse av med grunneier.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall krysningssted med ny VA-
grøft (med 1-4 ledn.).
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03.1.16 FD8.52112A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2

Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Stikkrenner, bekkelukninger
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkrenne/
bekkelukking av betong/plast/stål/stein, diameter 
400-600 mm
Kryssingens lengde: Inntil 15 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og evt. reetablering 
av eksist. ledning og reetablering av eksist. grøft 
samt vannhåndtering . 
Skjøting av eksisterende rørledninger skal 
måles inn, og dokumenteres med bilder.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall krysningssted med ny VA-
grøft (med 1-4 ledn.).

03.1.17 FD8.52114A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 20

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Kryssing vanningsledning
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vannledning 
diameter inntil 110 mm av plast/støpejern/stål.
Kryssingens lengde: Inntil 15 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og evt. reetablering 
av eksist. ledning og reetablering av eksist. 
grøft. 
Skjøting av eksisterende rørledninger skal 
måles inn, og dokumenteres med bilder.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall krysningssted med ny VA-
grøft (med 1-4 ledn.).
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03.1.18 FD8.52114A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 15

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Kryssing vannledning
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vannledning 
diameter inntil 160 mm av plast/støpejern/stål.
Kryssingens lengde: Inntil 15 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og evt. reetablering 
av eksist. ledning og reetablering av eksist. 
grøft. 
Eksist. ledninger skal, med mindre annet er 
avtalt med byggherren, hele tiden være i drift.
Skjøting av eksisterende rørledninger skal 
måles inn, og dokumenteres med bilder.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall krysningssted med ny VA-
grøft (med 1-5 ledn.).

03.1.19 FD8.52114A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 5

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Kryssing vannledning
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vannledning 
diameter inntil 225 mm av plast/støpejern/stål.
Kryssingens lengde: Inntil 15 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og evt. reetablering 
av eksist. ledning og reetablering av eksist. 
grøft. 
Eksist. ledninger skal, med mindre annet er 
avtalt med byggherren, hele tiden være i drift.
Skjøting av eksisterende rørledninger skal 
måles inn, og dokumenteres med bilder.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall krysningssted med ny VA-
grøft (med 1-5 ledn.).
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03.1.20 FD8.52212A
LANGSFØRING

Lengde m 150,00

Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 
Selvfallsledninger med diameter inntil 200 mm, av 
plast/støpejern/betong
Langsføringens lengde: Antatt lengde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og evt. reetablering 
av eksist. ledninger og reetablering av eksist. 
grøft. Eksist. ledninger skal, med mindre annet 
er avtalt med byggherren, hele tiden være i drift, 
også etter at nytt anlegg er satt i drift.

x) Mengderegler
Avregnes etter meter langsføring med ny VA-
grøft.

03.1.21 FD8.52214A
LANGSFØRING

Lengde m 200,00

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vannledning, 
diameter inntil 110 mm, av plast/støpejern/stål.
Langsføringens lengde: Antatt lengde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og evt. reetablering 
av eksist. ledninger og reetablering av eksist. 
grøft. Eksist. ledninger skal, med mindre annet 
er avtalt med byggherren, hele tiden være i drift, 
også etter at nytt anlegg er satt i drift.

x) Mengderegler
Avregnes etter meter langsføring med ny VA-
grøft (med 1-4 ledn.).
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03.1.22 FD8.52214A
LANGSFØRING

Lengde m 300,00

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vannledning, 
diameter inntil 160 mm, av plast/støpejern/stål.
Langsføringens lengde: Antatt lengde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og evt. reetablering 
av eksist. ledninger og reetablering av eksist. 
grøft. Eksist. ledninger skal, med mindre annet 
er avtalt med byggherren, hele tiden være i drift, 
også etter at nytt anlegg er satt i drift.

x) Mengderegler
Avregnes etter meter langsføring med ny VA-
grøft (med 1-4 ledn.).

03.1.23 FD8.52214A
LANGSFØRING

Lengde m 300,00

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser / kombinert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vannledning, 
diameter inntil 225 mm, av plast/støpejern/stål.
Langsføringens lengde: Antatt lengde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, beskyttelse og evt. reetablering 
av eksist. ledninger og reetablering av eksist. 
grøft. Eksist. ledninger skal, med mindre annet 
er avtalt med byggherren, hele tiden være i drift, 
også etter at nytt anlegg er satt i drift.

x) Mengderegler
Avregnes etter meter langsføring med ny VA-
grøft (med 1-4 ledn.).
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03.1.24 FD8.52133A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2

Type eksisterende anlegg: Vassdrag
Lokalisering: Mellom kum 4c-4b og ved ca pr 2715 i 
hovedtraseen
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Bekker/mindre 
elver
Kryssingens lengde: Inntil 12 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen gjelder komplett kryssing av vassdrag 
med utførelse iht. detalj på tegning 121.
Inkluderer merkostnader med utvidelse av 
grøftetverrsnitt, håndtering av vannulemper, 
isolasjon, betong og støp, samt overfylling med 
stedlig elvestein med størrelse 0-300 mm. 

b) Materialer
Iht. tegn 121.

c) Utførelse
Iht. tegn 121.

03.1.25 FD8.52133A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 3

Type eksisterende anlegg: Vassdrag
Lokalisering: Kryssing mindre bekk
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Mindre bekker
Kryssingens lengde: Inntil 12 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen gjelder komplett kryssing av vassdrag 
med utførelse iht. detalj for kryssing av mindre 
bekk på tegning 121.
Inkluderer merkostnader med utvidelse av 
grøftetverrsnitt, håndtering av vannulemper, 
isolasjon, tette masser, samt overfylling med 
stedlig elvestein/kult 20-150 mm el.tilsv. 

b) Materialer
Iht. tegn 121.

c) Utførelse
Iht. tegn 121.

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider VA: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 74 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider VA  Bygningsdel:1 Grøfter

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



03.1.26 FD8.52A
Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ekstra kostnader / ulemper ved graving under 
og langsmed luftlinjer for hele anlegget.
Kryssing av høyspentlinjer utføres etter avtale 
med netteier. Alle kostnader inkl. evt. kostnad 
fra netteier skal inkluderes.

Forsiktighetsregler er omtalt i fakta-ark utgitt 
oktober 2002 "Anleggsmaskiner og 
luftledninger" av DBE, som kan fås ved 
henvendelse til Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap. 
(DSB, www.dsb.no).

x) Mengderegler
Prises som rund sum for hele anlegget.

03.1.27 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/
OBJEKT

Antall stk 5

Type eksisterende anlegg/objekt: Annet 
eksisterende anlegg/objekt - kabelskap
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Kabelskap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ivaretakelse av eksisterende 
kabelskap/koblingsskap ved etablering av VA-
grøfter.
Inkl. evt. midlertidig beskyttelse og avstempling 
samt evt. reetablering av fundament med 
kabelsand.
Kabeltekniske arbeider utføres av etatene.  
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03.1.28 FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent el- 
og telekabler
Kryssingens lengde: Iht. standardens regler

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også reetablering av eksisterende 
grøftetverrsnitt samt betryggende beskyttelse 
ved graving inntil kablene. 

03.1.29 FD8.52123A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 20

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 5 til 10 kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent el- 
og telekabler
Kryssingens lengde: Iht. standardens regler

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også reetablering av eksisterende 
grøftetverrsnitt samt betryggende beskyttelse 
ved graving inntil kablene. 

03.1.30 FD8.52124A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 15

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 10 eller flere kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent el- 
og telekabler
Kryssingens lengde: Iht. standardens regler

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også reetablering av eksisterende 
grøftetverrsnitt samt betryggende beskyttelse 
ved graving inntil kablene. 
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03.1.31 FD8.52123A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 4

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 5 til 10 kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Felles 
kabelgrøft med høyspent, evt. lavspent og tele
Kryssingens lengde: Iht. standardens regler

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også reetablering av eksisterende 

grøftetverrsnitt samt betryggende beskyttelse 
ved graving inntil kablene. 
Høyspent-kabel må evt. gjøres strømløs ved 
arbeidene.

03.1.32 FD8.52124A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 10 eller flere kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Felles 
kabelgrøft med høyspent, evt. lavspent og tele
Kryssingens lengde: Iht. standardens regler

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også reetablering av eksisterende 
grøftetverrsnitt samt betryggende beskyttelse 
ved graving inntil kablene. 
Høyspent-kabel må evt. gjøres strømløs ved 
arbeidene.
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03.1.33 FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 20

Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Private 
grusveger, atkomstveger
Kryssingens lengde: Inntil 6 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer merarbeid / alle kostnader  
utover det som inngår i postene for komplette 
VA grøfter for reetablering av veger til den stand 
det var i før arbeidene startet.

b) Materialer
Eksisterende masser benyttes.

c) Utførelse
Eksisterende overbygningmasser legges tilbake 
med opprinnelig lagdeling dersom disse 
massene er brukbare.

03.1.34 FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 5

Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunale 
veger
Kryssingens lengde: Inntil 6 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer merarbeid / alle kostnader  
utover det som inngår i postene for komplette 
VA grøfter for reetablering av veger til den stand 
det var i før arbeidene startet.
Inkluderer ikke asfaltering.

b) Materialer
Eksisterende masser benyttes.

c) Utførelse
Eksisterende overbygningmasser legges tilbake 
med opprinnelig lagdeling dersom disse 
massene er brukbare.

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider VA: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 78 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider VA  Bygningsdel:1 Grøfter

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



03.1.35 FD8.52223A
LANGSFØRING

Lengde m 300,00

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 5 til 10 kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent el- 
og telekabler
Langsføringens lengde: Postens mengde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også reetablering av eksisterende 
grøftetverrsnitt samt betryggende beskyttelse 
ved graving  nært inntil kablene.

03.1.36 FD8.52224A
LANGSFØRING

Lengde m 300,00

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 10 eller flere kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent el- 
og telekabler
Langsføringens lengde: Postens mengde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også reetablering av eksisterende 
grøftetverrsnitt samt betryggende beskyttelse 
ved graving nært inntil kablene. 
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03.1.37 FD8.52223A
LANGSFØRING

Lengde m 50,00

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 5 til 10 kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Felles grøfter 
med høyspent, og evt. lavspent og telekabler
Langsføringens lengde: Postens mengde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også reetablering av eksisterende 
grøftetverrsnitt samt betryggende beskyttelse 
ved graving nært inntil kablene.
Høyspent-kabel må evt. gjøres strømløs ved 
arbeidene.

03.1.38 FD8.52224A
LANGSFØRING

Lengde m 50,00

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 10 eller flere kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Felles grøfter 
med høyspent, lavspent og telekabler
Langsføringens lengde: Postens mengde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også reetablering av eksisterende 
grøftetverrsnitt samt betryggende beskyttelse 
ved graving nært inntil kablene. 
Høyspent-kabel må evt. gjøres strømløs ved 
arbeidene.
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03.1.39 FD8.52231A
LANGSFØRING

Lengde m 500,00

Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Private 
grusveger
Langsføringens lengde: Postens mengde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer merarbeid / alle kostnader  
utover det som inngår i postene for komplette 
VA grøfter for reetablering av veger til den stand 
det var i før arbeidene startet.
Inkluderer ikke asfaltering.

Langsføring Holstadgutua, veg til Helgestad 
gård, Hørlandsgutua, Mamelundsvegen m.fl.

b) Materialer
Eksisterende undergrunn og 
overbygningsmaterialer skal gjenbrukes.

c) Utførelse
Eksisterende overbygningmasser legges tilbake 
med opprinnelig lagdeling dersom disse 
massene er brukbare.
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03.1.40 FD8.52231A
LANGSFØRING

Lengde m 400,00

Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunale 
veger
Langsføringens lengde: Postens mengde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer merarbeid / alle kostnader  
utover det som inngår i postene for komplette 
VA grøfter for reetablering av veger til den stand 
det var i før arbeidene startet.
Inkluderer ikke asfaltering.

Langsføring Gammelvegen, Prestlinna m.fl.

b) Materialer
Eksisterende undergrunn og 
overbyghingsmaterialer skal gjenbrukes.

c) Utførelse
Eksisterende overbygningmasser legges tilbake 
med opprinnelig lagdeling dersom disse 
massene er brukbare.

03.1.41 FV4.614A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS

Anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10 kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Krav til omleggingen: Se under
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsatt for evt. midlertidig omlegging/flytting til 
side av kabeltraseer. Avklares under anlegget.
Antatt arbeidsomfang: Håndtering av kabler. 
Evt. behov for midlertidig grøft kan avregnes 
som kabelgrøft i egne poster.
Evt. kapping og innskjøting og legging av nye  
kabler etc. utføres av etatene.

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider VA: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 82 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider VA  Bygningsdel:1 Grøfter

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



03.1.42 FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 50

Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: VA-grøft

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppgraving og opplasting inngår i poster for 
komplette grøfter.

x) Mengderegler
Mindre blokker er inkludert i poster for komplett 
grøft. Det gis kun tillegg for demolering på 
stedet i grøft. Evt. direkte borttransport gir ikke 
rett til tillegg.
Blokker større enn 5 m³ avregnes som berg, 
dvs. som en del av kombinert grøft.

03.1.43 FV2.53590A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt tonn 5,00

Type masse: Annen type masse - Alunskifer
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: VA-grøft/mellomlager
Tippsted: Godkjent mottak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom det blir overskuddsmasser med 
alunskifer som ikke kan benyttes i gjenfylling av 
grøft, må dette transporteres og leveres på 
godkjent deponi.
Inkluderer også oppsamling av alunskifervann 
og fjerning av dette til godkjent tømmested.

x) Mengderegler
Avregnes etter vekt, dokumentasjon skal 
framlegges.
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03.1.44 FV2.53590A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT
Type masse: Annen type masse - Kreosot, 
petroleumsprodukter, tungmetaller el.a.
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: VA-grøft/mellomlager
Tippsted: Godkjent mottak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom det påtreffes forurensede masser som 
ikke kan benyttes i gjenfylling av grøft, skal dette
transporteres og leveres på godkjent deponi. 
Prisen inkluderer opplasting, transport og 
deponiavgift samt rapportering/dokumentasjon.

x) Mengderegler
Avregnes etter vekt, dokumentasjon skal 
framlegges.
Deles inn i tilstandsklasser for forurenset grunn.
Gjelder etterfølgende underposter.

03.1.44.1 Fjerning av forurensede masser, 
tilstandsklasse 3 eller lavere.
Vekt tonn 5,00

03.1.44.2 Fjerning av forurensede masser, 
tilstandsklasse 4 eller 5.
Vekt tonn 5,00

03.1.45 FV2.53590A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt kg 500,00

Type masse: Annen type masse -Asbestholdige 
materialer
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: VA-grøft/mellomlager
Tippsted: Godkjent mottak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom anlegget berører eternittrør, og disse 
må skiftes ut og/eller fjernes, må dette 
transporteres og leveres på godkjent deponi. 

c) Utførelse
Krav beskrevet i «Forskrift om utførelse av 
arbeid», FOR-2011-12-06-1357 skal følges. Det 
skal søkes om tillatelse fra Arbeidstilsynet ved 
arbeid med denne typen materialer.

x) Mengderegler
Avregnes etter vekt, dokumentasjon skal 
framlegges.
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03.1.46 FS1.172230
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m
3

500,00

Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Fylling med overskuddsmasser over 
ledningstraseer (etter avtale med byggherre / 
grunneiere)
Underlag: Gjenfylte masser i grøft
Kote/nivå: Avtales på stedet
Tykkelse: Avtales
Krav til lagvis utlegging: Maks. lagtykkelse 0,3 m.

Andre krav: Nei

03.1.47 FS3.1113143225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 500,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/22
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA-grøfter
Tykkelse: Min. 300 mm over øverste VA-ledning
Underlag: Sidefylling av pukk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativ post for fradrag i pris på komplette 
grøfteposter, dersom det kan benyttes egnede 
sorterte stedlige masser som beskyttelseslag 
over sidefylling i stedet for pukk (som er 
inkludert i postene for komplett grøft).
Posten skal prises med negativt fortegn, dvs. 
besparelse, pr. løpemeter VA-grøft. 

b) Materialer
Stedlige velgraderte masser med fraksjon 0-22.

c) Utførelse
Legges ut i jevn høyde i hele grøftens bredde, 
og komprimeres. Massene må sorteres med 
sorteringsskuffe el., og bruk skal godkjennes av 
byggherren.
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03.1.48 FS3.1113113225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 500,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA-grøfter
Tykkelse: Min. 300 mm over øverste VA-ledning
Underlag: Stedlig grunn

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativ post for fradrag i pris på komplette 
grøfteposter, med subbus som fundament, 
sidefylling og beskyttelseslag i stedet for pukk 
(som er inkludert i postene for komplett grøft).
Posten skal prises med negativt fortegn, dvs. 
besparelse, pr. løpemeter VA-grøft. 

b) Materialer
Subbus fraksjon 0-4 eller 0-8 mm eller 
tilsvarende.

c) Utførelse
Legges ut i jevn høyde i hele grøftens bredde, 
og komprimeres. Bruk av massene skal 
godkjennes av byggherren.

03.1.49 FS3.1315331220A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

500,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Gjenfylling med tilførte masser over 
ledningstraseer der stedlige masser ikke kan brukes
Tykkelse: Til underkant vekstjordlag
Underlag: Omfylling av pukk

Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.
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03.1.50 FS3.1315761220A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

400,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Grus
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Gjenfylling med tilførte masser over 
ledningstraseer der stedlige masser ikke kan brukes
Tykkelse: Til underkant vekstjordlag
Underlag: Omfylling av pukk

Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.
Maks steinsstørrelse 300mm.

03.1.51 FS3.1316271225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

50,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Utkiling
Type masser/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: I VA-grøft, overgang løsmasse/faste 
masser/berg
Tykkelse: 0,5m under UK fundament grøft, kfr tegn. 
121
Underlag: Stedlig grunn

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde grøftebunn inntil 1,8m.
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03.1.52 FS3.51A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 2

Type: Gjenfylling med leire
Lokalisering: VA-grøft
Underlag: Stedlig grunn
Grøftedimensjon: Bunnbredde inntil 1,8 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftetverrsnittet fylles med tette masser, 
stedlig tett siltig morene, subbus 0-4 mm el. 
tilsv. 
Drensledning og tilkobling til OV-ledn. eller 
drenering til pukkgrøft/bekk er inkl. i andre 
poster. 
Utføres ihht. tegn. 121.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.

03.1.53 FS3.52A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 1

Type: Bentonittplater
Lokalisering: VA-grøft
Underlag: Stedlig grunn
Grøftedimensjon: Bunnbredde inntil 1,8 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppbygging av grøftetverrsnittet med 
betonittdukk og sand omfyllingsmasser iht. 
tegning 121.
Drensledning og tilkobling til OV-ledn. eller 
drenering til pukkgrøft/bekk er inkl. i andre 
poster.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.

03.1.54 FV2.53530A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt tonn 20,00

Type masse: Be tongrester
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Eksist. kummer og rør
Tippsted: Godkjent mottak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av betongrester fra gamle VA-kummer 
og rør etc. som graves opp.
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03.1.55 FV2.53540A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt tonn 10,00

Type masse: Metall
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Eksist. vannrør og armatur etc.
Tippsted: Godkjent mottak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av rester av gamle vannledningsrør og 
rørdeler fra VA-kummer etc. som saneres.

Evt. brukbare deler / armatur leveres etter 
avtale til kommunens lager på Krabyskogen.

03.1.56 FV2.53590A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt tonn 2,00

Type masse: Annen type masse - plastrør og 
plastkummer etc.
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Eksist. vannrør og materiell etc.
Tippsted: Godkjent mottak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av rester av gamle avløpsrør og 
minikummer etc. som graves opp.

03.1.57 FV2.5213119A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV BERG - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

2300,00

Opplastingssted: Gravested
Transportlengde: Se pkt a)
Lokalisering: Overskuddsmasser fra VA-grøfter.
Tippsted: Entreprenøren ordner tipp.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overskuddsmasser som ikke benyttes på 
anlegget tilfaller entreprenøren. 
Alle kostnader vedr. borttransport, deponiavgift 
osv. inkluderes i denne posten. 

x) Mengderegler
Avregnes etter mengder dokumentert med 
målebrev.
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03.1.58 FV2.522311729A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

5000,00

Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Se pkt a)
Lokalisering: Overskuddsmasser fra VA-grøfter.
Tippsted: Entreprenøren ordner tipp.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overskuddsmasser som ikke benyttes på 
anlegget tilfaller entreprenøren. 
Alle kostnader vedr. borttransport, deponiavgift 
osv. inkluderes i denne posten.

x) Mengderegler
Avregnes etter mengder dokumentert med 
målebrev. 

03.1.59 FV7.112722A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT - LENGDE

Samlet lengde m 500,00

Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 16/32
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grøft
Grunnforhold: Finkornige bløte løsmasser
Bunnbredde: Inntill 1,8 m
Tykkelse: Inntil 0,5 m

Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.

03.1.60 FV7.113222A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT - LENGDE

Samlet lengde m 200,00

Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grøft
Grunnforhold: Finkornige bløte løsmasser
Bunnbredde: Inntill 1,8 m
Tykkelse: Inntil 1,0 m

Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.
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03.1.61 GU5.22A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m
2

15000,00

Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: VA-grøfter
Anvendelse: Rundt fundament og omfylling i va-
grøfter ved bløte og finkornige masser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bruk avklares med byggherren.

x) Mengderegler
Regnes som netto areal iht. teor. grøftesnitt, 
ekskl. overlapp.

03.1.62 SB5.21111141A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 100,00

Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: VA-grøfter ved overdekn. <1,8 m 
utenfor veg og <2,2 m i vegareal, og alle 
stikkledningsgrøfter
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kPa, 
brukslast 180 kPa, 2 lag à 50 mm plater.
Type og dimensjon på rørledning: 1-2 ledninger, 
bredde isolasjon inntil 1,2 m.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging inkl. kapping/tilpasning, 
samt evt. utvidelse av grøftetverrsnittet.

b) Materialer
Ozonvennlig type

c) Utførelse
Utføres i hht. tegn. 121.
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03.1.63 SB5.21111141A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 200,00

Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: VA-grøfter ved overdekn. <1,8 m 
utenfor veg og <2,2 m i vegareal og alle 
stikkledningsgrøfter
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kPa, 
brukslast 180 kPa, 2 lag à 50 mm plater.
Type og dimensjon på rørledning: 3-5 ledninger, 
bredde isolasjon 1,8 m.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging inkl. kapping/tilpasning, 
samt evt. utvidelse av grøftetverrsnittet.

b) Materialer
Ozonvennlig type

c) Utførelse
Utføres i hht. tegn. 121.

03.1.64 SB5.2341141A
ISOLERING AV KUM - ANTALL

Antall stk 15

Materialer: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Vannkummer
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kPa, 
brukslast 180 kPa, 2 lag à 50 mm plater.
Type kum: Betongkum med kjegle eller topplate

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det isoleres til 1,5 m utenfor kum, inkl. nødv. 
tilpasning rundt kumtopp med kjegle eller 
topplate.

c) Utførelse
Benyttes ved kummer i veger/brøytet areal.
Utføres etter avtale med byggherren, ihht. tegn. 
120.
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03.1.65 SB5.2349932A
ISOLERING AV KUM - ANTALL

Antall stk 10

Materialer: Annet materiale - Polyuretan
Tykkelse: 80 mm
Lokalisering: Vannkummer
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet min 300 
kPa, korttidslast.
Type kum: Betongkum med kjegle

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativ Isolering av kumkjegle med "Isohatt" 
el. tilsv.

c) Utførelse
Benyttes ved kummer i veger/brøytet areal.
Utføres etter avtale med byggherren, ihht. tegn. 
120.

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider VA: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 93 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider VA  Bygningsdel:1 Grøfter

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



03.2 Boring for ledninger

03.2.1 GEA
Boring i berg og løsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres etter avtale med byggherren.

03.2.2 GE3.11A
RIGG FOR KOMBINERT BORING
I BERG OG LØSMASSER

Rund sum RS

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Kryssing av fv 33 på 3 steder
Adkomstforhold: Hjul- og beltegående
Borehullsdiameter: Maks. Ø500

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter samlede riggkostnader for 
boring/pressing på 3 lokasjoner langs fv. 33 
uavhengig av grunnforhold (løsmasser, 
kombinert/berg).

03.2.3 GE3.211A
OPPSTILLING FOR KOMBINERT BORING
I BERG OG LØSMASSER

Antall oppstillinger stk 3

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Kryssing fv 33 ved 3 lokasjoner
Adkomstforhold: Hjul- og beltegående
Borehullsdiameter: Inntil 500 mm

Andre krav: 

c) Utførelse
Oppstilling må vurderes av entreprenøren.

x) Mengderegler
Avregnes pr. krysningssted (boring/pressing). 
Uavhengig av grunnforhold (løsmasser, 
kombinert/berg).
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03.2.4 GE3.281619A
ENKEL BOREGROP VED BORING
I BERG OG LØSMASSER - RUND SUM

Rund sum stk 3

Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Startgrop og mottaksgrop
Lokalisering: Kryssing fv 33 ved 3 lokasjoner
Grunnforhold: Antatt harde løsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer etablering av komplett borgrop 
og mottaksgrop pr. borested/ oppstilling. 
Dvs. merkostnader for nødvendig utvidelse av 
VA-grøft. 
Borgrop antas med størrelse ca 7x10m og med 
avrettet dybde ca 1m under uk rør.
Inkluderer merkostnader med vannulemper, evt. 
merforbruk av pukkmasser for 
oppstilling/fundament for rigg, opplasting, 
transport, mellomlagring og, gjenfylling av 
masser. 

x) Mengderegler
Avregnes pr. borested, uavhengig av 
grunnforhold (løsmasser, kombinert/berg).

03.2.5 GE3.31A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG

Lengde m 18,00

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boring for VL 250 gjennom fylkesveg 
ved kum 4
Grunnforhold: Harde masser, rørpressing antatt 
ikke mulig
Hulldiameter: Ca. 400 mm
Helning: ca 7‰
Krav til foringsrør: Se nedenfor.
Toleranser: +/- 3 ‰
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke kjent

Andre krav: 

b) Materialer
Stålrør, min. kvalitet S355J2H ifølge NS-EN 
10219. Minimum tykkelse: 5,0 mm.
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03.2.6 GE3.31A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG

Lengde m 18,00

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boring for VL 280 gjennom fylkesveg 
ved kum 4
Grunnforhold: Harde masser, rørpressing antatt 
ikke mulig
Hulldiameter: Ca. 400 mm
Helning: ca 7 ‰
Krav til foringsrør: Se nedenfor.
Toleranser: +/- 3 ‰
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke kjent

Andre krav: 

b) Materialer
Stålrør, min. kvalitet S355J2H ifølge NS-EN 
10219. Minimum tykkelse: 5,0 mm.

03.2.7 GE3.31A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG

Lengde m 18,00

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boring for OV 160 gjennom fylkesveg 
ved kum 4
Grunnforhold: Harde masser, rørpressing antatt 
ikke mulig
Hulldiameter: ca 220 mm
Helning: ca 5 ‰
Krav til foringsrør: Se nedenfor.
Toleranser: +/- 3 ‰
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke kjent

Andre krav: 

b) Materialer
Stålrør, min. kvalitet S355J2H ifølge NS-EN 
10219. Minimum tykkelse: 5,0 mm.
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03.2.8 GE3.31A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG

Lengde m 22,00

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boring for VL 63 gjennom fylkesveg 
ved kum 22-301
Grunnforhold: Harde masser, rørpressing antatt 
ikke mulig
Hulldiameter: Ca. 150 mm
Helning: ca 13 ‰
Krav til foringsrør: Se nedenfor.
Toleranser: +/- 5 ‰
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke kjent

Andre krav: 

b) Materialer
Stålrør, min. kvalitet S355J2H ifølge NS-EN 
10219. Minimum tykkelse: 5,0 mm.

03.2.9 GE3.31A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG

Lengde m 22,00

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boring for SP160 gjennom fylkesveg 
ved kum 22-301
Grunnforhold: Harde masser, rørpressing antatt 
ikke mulig
Hulldiameter: ca 250 mm
Helning: ca 13 ‰
Krav til foringsrør: Se nedenfor.
Toleranser: +/- 5 ‰
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke kjent

Andre krav: 

b) Materialer
Stålrør, min. kvalitet S355J2H ifølge NS-EN 
10219. Minimum tykkelse: 5,0 mm.

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider VA: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 97 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider VA  Bygningsdel:2 Boring for ledninger

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



03.2.10 GE3.31A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG

Lengde m 22,00

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boring for OV160 gjennom fylkesveg 
ved kum 22-301
Grunnforhold: Harde masser, rørpressing antatt 
ikke mulig
Hulldiameter: ca 250 mm
Helning: ca 10 ‰
Krav til foringsrør: Se nedenfor.
Toleranser: +/- 5 ‰
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke kjent

Andre krav: 

b) Materialer
Stålrør, min. kvalitet S355J2H ifølge NS-EN 
10219. Minimum tykkelse: 5,0 mm.

03.2.11 GE3.31A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG

Lengde m 24,00

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boring for SP160 gjennom fylkesveg 
ved kum 811
Grunnforhold: Harde masser, rørpressing antatt 
ikke mulig
Hulldiameter: Ca. 250 mm
Helning: Ca. 65 ‰
Krav til foringsrør: Se nedenfor.
Toleranser: +/- 10 ‰
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke kjent

Andre krav: 

b) Materialer
Stålrør, min. kvalitet S355J2H ifølge NS-EN 
10219. Minimum tykkelse: 5,0 mm.
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03.2.12 GE3.31A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG

Lengde m 24,00

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boring for VL110 gjennom fylkesveg 
ved kum 811
Grunnforhold: Harde masser, rørpressing antatt 
ikke mulig
Hulldiameter: Ca. 200 mm
Helning: Ca. 65 ‰
Krav til foringsrør: Se nedenfor.
Toleranser: +/- 10 ‰
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke kjent

Andre krav: 

b) Materialer
Stålrør, min. kvalitet S355J2H ifølge NS-EN 
10219. Minimum tykkelse: 5,0 mm.

03.2.13 GE3.31A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG

Lengde m 24,00

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boring for OV160 gjennom fylkesveg 
ved kum 811
Grunnforhold: Harde masser, rørpressing antatt 
ikke mulig
Hulldiameter: Ca. 250 mm
Helning: Ca. 65 ‰
Krav til foringsrør: Se nedenfor.
Toleranser: +/- 10 ‰
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke kjent

Andre krav: 

b) Materialer
Stålrør, min. kvalitet S355J2H ifølge NS-EN 
10219. Minimum tykkelse: 5,0 mm.

03.2.14 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

m 120,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tillegg for inntrekking av rørledning 63-
110-160mm PE/PVC i varerør. 
Inkl. Cobalch plastglidesko el. tilsv.

x) Mengderegler
Avregnes etter lengde varerør/inntrekking. 
Enhet: m.
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03.2.15 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

m 40,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tillegg for inntrekking av rørledning 250-
280 mm PE i varerør. Inkl. Cobalch 
plastglidesko el. tilsv.

x) Mengderegler
Avregnes etter lengde varerør/inntrekking. 
Enhet: m.

03.2.16 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

Antall stk 18

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tetting av ender av foringsrør etter boring 
med gummipakning med strammebånd (type 
Batek Flex-Seal el. tilsv.). 

x) Mengderegler
Avregnes pr. rørende uavhengig av diameter 
foringsrør og medierrør.

03.2.17 GE8.126A
HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Kryssing fv 33 ved 3 lokasjoner
Krav til resirkulering: Nei
Leveringssted: Entreprenøren ordner leveringssted

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig fjerning og disponering av boreslam 
etc. for alle borestrekninger/-steder.
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UMA
Utendørs rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter suppleringer og presiseringer i tillegg til NS3420 krav under koden UM.
Kommunens VA-norm skal følges.

b) Materialer
Materiellet skal være iht. gjeldende Norsk Standard. Alle rør skal være NS-merket / merket med Nordic 
Poly Mark. 

Materielleveransene skal kvalitetssikres basert på NS-EN ISO 9001 i alle ledd ved produksjon, lagring og 
håndtering, transport, mottakskontroll og utbedring av skader etc.

Byggherren skal godkjenne alt materiell.

c) Utførelse
Transport, lossing og lagring 
Alt materiell skal losses, lagres og håndteres iht. leverandørens spesifikasjoner. Entreprenøren skal 
kunne dokumentere at produsentens anvisninger følges. 

Materiell skal transporteres på kjøretøy som er egnet for formålet.
Rør skal ligge på minst 2 stk 4" x 4" under transport og ved lagring. Punktlaster på rør skal unngås. Alle 
lag av rørstabler skal ha mellomlegg og være sikret mot utglidning.
Ved lasting/lossing skal benyttes stropper av kunstfiber. Kjetting eller stålwire tillates ikke.

Rørlegging:
Legging av selvfallsledninger skal foretas etter grøftelaser (ikke roterende laser) evt. benyttes 
maskinstyring med GPS.
Bruk av gassflamme er ikke tillatt på rør av bl.a. 
plast og rør med korrosjonsbeskyttelse

På stikkledninger for spillvann og på overvannsledninger kan det benyttes kortbend

Ledninger av PE-rør tillates lagt i bue (min. radius 60 x Dy), ellers skal ledninger av andre materialer 
legges rettlinjet mellom kummer og knekkpunkter. Dersom ikke annet avtales.

Tilkobling til eksisterende ledninger
Byggherren skal varsles og planer for gjennomføring av arbeidene skal godkjennes i god tid før 
arbeidene igangsettes.
Det forutsettes at alle tilkoblinger skal utføres så raskt som mulig og at tidspunkt og varighet skal avtales 
på forhånd med byggherren og driftsavdelingen i kommunen. 
Ved vannavslag skal berørte abonnenter varsles i god tid i forveien. Byggherren er behjelpelig med 
varsling (sms-varsling).

e) Prøving og kontroll
Mottakskontroll inngår i post for Drift.

x) Mengderegler
Komplette rørledninger avregnes pr. meter, målt fortløpende gjennom kummer. 
Postene for komplette rør inkluderer også 
nødvendige terser. For dimensjoner over 110mm for trykkledninger og over 160mm for avløpsrør er 
rørdeler er spesifisert i egne poster. 

Kravene gjelder etterfølgende poster under koden UM.
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03.3.2 UM1.1121611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV METALL
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved tilknytning eksist ledninger etc.
Nominell diameter: Se underposter
Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545
Rør-/trykklasse: C 64 / K9
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21
Korrosjonsbeskyttelse: Se punkt b) under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon på støperjernsrør, utføres etter 

avtale.
Prisen inkluderer rette rør med strekkfaste 
pakninger med markeringsringer. 

Inkl. nødvendige hjelpemidler for montering 
og kontroll av pakning. Rørene skal leveres med 
beskyttelseslokk / terset.

b) Materialer
Muffeskjøt med strekkfast tetningsring, 

Tyton SIT pluss el. tilsv., strekkfast til 16 bar, og 
med markeringsring. Tetningsring skal 
tilfredstille kravene i NS-EN 681-1.

Utvendig korrosjonsbeskyttelse skal være 
metallisk sink/aluminium-belegg bestående av 
85 % sink og 15 % aluminium, påført 
varmtflytende etter NS-EN 545, beleggstykkelse 
min. 400 g/m2. Utenpå sink/aluminium-belegget 
skal det være påført blå epoksy, beleggtykkelse 
100 µm.

Innvendig skal rørene ha en 
sementmørtelforing etter NS-EN 545 av typen 
høyovn-slaggsement.

Merking av rør og tetningsringer skal være 
iht. NS-EN 545.

c) Utførelse
Legges med strekkfaste skjøter.

d) Toleranser
Rør som ikke oppfyller kravene iht. NS-EN 545 
vil bli avvist.

Disse kravene gjelder etterfølgende 
underposter.

03.3.2.1 Vannledning støpejern DN 200
Lengde m 24,00

03.3.2.2 Vannledning støpejern DN 150
Lengde m 24,00
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03.3.3 UM1.11499161611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR 
RØR AV METALL
Rørdel: Annen rørdel - bend. muffer
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved eksist ledninger
Nominell diameter: DN 150 mm - 200 mm
Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545
Rør-/trykklasse: C 64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Korrosjonsbeskyttelse: NS-EN 545, innv./utv. 
epoxybelegg min. 250 my.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon på støpejernsdeler, utføres etter avtale.

Inkl. levering og montering med strekkfaste 
tetningsringer (strekkfast 16 bar), Tyton SIT 
pluss el. tilsv. med markeringsring.

Disse kravene gjelder for de følgende 
underposter.

03.3.3.1 Muffebend, 11,25 - 45 °, DN150, Strekkfast
Antall stk 2

03.3.3.2 Skjøtemuffe, DN150, Strekkfast
Antall stk 2

03.3.3.3 Muffebend 11,25 - 45 °, DN 200, Strekkfast
Antall stk 2

03.3.3.4 Skjøtemuffe, DN200, Strekkfast
Antall stk 2
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03.3.4 UM1.12121221112A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: Se underposter
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: 21 eller 13,6.
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10-16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15-21 bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisene inkluderer også nødv. glidemiddel for 
montering.

b) Materialer
Muffeskjøt med fastsittende tetningsring. 
Tetningsring skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
1452, være godkjent for drikkevann og være 
utført i en gummikvalitet som EPDM eller annen 
syntetisk kvalitet. 
Rør og deler skal være gjennomfarget med grå-
blå farge.
Merking av rør og tetningsringer skal være iht. 
NS-EN1452.

d) Toleranser
Rør skal oppfylle toleransekrav iht. NS-EN 
1452.

Kravene gjelder etterfølgende underposter. 

03.3.4.1 Vannledning PVC, D=110mm
SDR 21.
Lengde m 18,00

03.3.4.2 Vannledning PVC, D=160mm
SDR 13,6.
Lengde m 18,00

03.3.4.3 Vannledning PVC, D=225mm
SDR 21.
Lengde m 18,00

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider VA: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 104 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider VA  Bygningsdel:3 Rør og deler

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



03.3.5 UM1.121411122221112A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: Ved eksist ledninger
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10-16 bar
SDR-verdi: 21 eller 13,6.
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10-16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15-21 bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tekniske krav som for rør.

Kravene gjelder etterfølgende underposter. 

03.3.5.1 Trykkbend, 11 - 22 °, DN110, SDR 21
Antall stk 2

03.3.5.2 Trykkbend, 11 - 45 °, DN160, SDR 13,6
Antall stk 2

03.3.5.3 Trykkbend, 11 - 45 °, DN160, SDR 21
Antall stk 2

03.3.5.4 Skjøtemuffe, DN110, SDR 21
Antall stk 2

03.3.5.5 Skjøtemuffe, DN160, SDR 13,6
Antall stk 2

03.3.5.6 Skjøtemuffe, DN160, SDR 21
Antall stk 2

03.3.5.7 Trykkbend, 11 - 45 °, DN 225, SDR21
Antall stk 2

03.3.5.8 Skjøtemuffe, DN225, SDR 21
Antall stk 2
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03.3.6 UM1.12111321114A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Hele anlegget, se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: 11, 9 og 7,4, se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10-20 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15-21-25 
bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer komplette rør med nødvendige
deler og skjøting med buttsveising (speilsveis), 
og elektrosveiser eller klemringskoblinger for 
stikkledninger/mindre rør på kveil D<=63mm.

b) Materialer
Rørmaterialet skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
12201 og MRS-verdi skal være min. 10 MPa.
Merking av rør skal være iht. NS-EN12201 og 
skal videre være merket med akseptert 
sertifiseringsmerke som Nordic Poly Mark. 
Rørene skal leveres med blå stripe.

c) Utførelse
Sveising av PE-rør
Sveising (speil- og elektrosveis) skal kun utføres
av sertifisert personell.

Opplegget og prosedyrer for klargjøring, 
sveising og håndtering av PE-rørene skal 
legges fram for byggherren og godkjennes før 
utførelse.

All sveising av rør skal utføres iht. NS 416 del 1 
/ 2 (speilsveising og elektromuffe-sveising). 

Skjøtemetode for trykkledninger i PE skal være 
speilsveis. Kun nødvendige montasjeskjøter i 
grøft skal utføres med elektromuffe-sveis.

Sveisere skal være godkjent av rørprodusenten  
og ha gyldig sertifikat for rørsveising for aktuell 
rørdimensjon. Sveisemaskiner skal være 
kalibrert og sertifisert for det aktuelle 
dimensjonsområdet.

Sveising skal foregå i telt, og ved riktig bruk av 
oppspenningsverktøy og skraping av rørender 
før sveising. Ved utetemp. lavere enn 0 gr. C 
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skal teltet oppvarmes.

d) Toleranser
Normale krav til deformasjon.

x) Mengderegler

Kravene gjelder etterfølgende underposter.

03.3.6.1 Komplett stikkledning vann, PE100 SDR11, D=32-
40mm.
Utføres etter avtale.
Lengde m 250,00

03.3.6.2 Komplett vannledning - forsyningsledning, PE100 
SDR11, D=50mm
Lengde m 520,00

03.3.6.3 Komplett vannledning - forsyningsledning, PE100 
SDR11, D=63mm
Lengde m 1620,00

03.3.6.4 Komplett hovedledning vann, PE100 SDR11, D=
110mm
Lengde m 730,00

03.3.6.5 Komplett hovedledning vann, PE100 SDR9, D=
110mm.
Lengde m 12,00

03.3.6.6 Komplett hovedledning vann, PE100 SDR11, D=
110mm.
Rør for vanningsanlegg. 
Utføres etter avtale.
Lengde m 500,00

03.3.6.7 Komplett hovedledning vann, PE100 SDR11, D=
160mm.
Rør for vanningsanlegg. 
Utføres etter avtale.
Lengde m 300,00
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03.3.6.8 UM1.12121321114A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Hele anlegget, se underposter
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: 11, 9 og 7,4, se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10-20 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15-21-25 
bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer levering og legging av rør med 
skjøting med buttsveising (speilsveis).

b) Materialer
Rørmaterialet skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
12201 og MRS-verdi skal være min. 10 MPa.
Merking av rør skal være iht. NS-EN12201 og 
skal videre være merket med akseptert 
sertifiseringsmerke som Nordic Poly Mark. 
Rørene skal leveres med blå stripe.

c) Utførelse
Sveising av PE-rør
Sveising (speil- og elektrosveis) skal kun utføres
av sertifisert personell.

Opplegget og prosedyrer for klargjøring, 
sveising og håndtering av PE-rørene skal 
legges fram for byggherren og godkjennes før 
utførelse.

All sveising av rør skal utføres iht. NS 416 del 1 
/ 2 (speilsveising og elektromuffe-sveising). 

Skjøtemetode for trykkledninger i PE skal være 
speilsveis. Kun nødvendige montasjeskjøter i 
grøft skal utføres med elektromuffe-sveis.

Sveisere skal være godkjent av rørprodusenten  
og ha gyldig sertifikat for rørsveising for aktuell 
rørdimensjon. Sveisemaskiner skal være 
kalibrert og sertifisert for det aktuelle 
dimensjonsområdet.

Sveising skal foregå i telt, og ved riktig bruk av 
oppspenningsverktøy og skraping av rørender 
før sveising. Ved utetemp. lavere enn 0 gr. C 
skal teltet oppvarmes.

d) Toleranser

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider VA: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 108 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider VA  Bygningsdel:3 Rør og deler

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Normale krav til deformasjon.

x) Mengderegler

Kravene gjelder etterfølgende underposter.

03.3.6.9 Hovedledning vann, PE100 SDR11, D=180mm
Lengde m 155,00

03.3.6.10 Hovedledning vann, PE100 SDR11, D=225mm
Lengde m 250,00

03.3.6.11 Hovedledning vann, PE100 SDR9, D=250mm
Lengde m 2065,00

03.3.6.12 Hovedledning vann, PE100 SDR7,4, D=250mm
Lengde m 925,00

03.3.6.13 Hovedledning vann, PE100 SDR11, D=280mm
Lengde m 2985,00

03.3.6.15 UM1.121499132321114A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST
Rørdel: Annen rørdel - rørdeler
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Hele anlegget, se underposter
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: Se underposter
SDR-verdi: 11, 9 og 7,4, se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10-20 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15-21-25 
bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering, montering og sammenføyning 
av rørdeler for PE-rør med samme krav som for 
rør.
Gjelder etterfølgende underposter.

03.3.6.17 PE-bend 180mm SDR11, komplett montert med 
buttsveising.

110-29 gr
430-45 gr

Antall stk 5
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03.3.6.18 Komplett elektromuffeskjøt 180mm PE SDR11.
Montasjeskjøter ved kummer. 
Antall stk 6

03.3.6.20 PE-bend 180mm SDR9, komplett montert med 
buttsveising.

110-29 gr
630-45 gr

Antall stk 7

03.3.6.21 Komplett elektromuffeskjøt 180mm PE SDR9.
Montasjeskjøter ved kummer. 
Antall stk 8

03.3.6.23 PE-bend 225mm SDR11, komplett montert med 
buttsveising.

110-29 gr
630-60 gr

Antall stk 7

03.3.6.24 Komplett elektromuffeskjøt 225mm PE SDR11.
Montasjeskjøter ved kummer. 
Antall stk 4

03.3.6.26 PE-bend 250mm SDR9, komplett montert med 
buttsveising.

110-29 gr
330-60 gr

Antall stk 4

03.3.6.27 Komplett elektromuffeskjøt 250mm PE SDR9.
Montasjeskjøter ved kummer. 
Antall stk 12

03.3.6.29 PE-bend 250mm SDR7,4, komplett montert med 
buttsveising.

110-29 gr
730-60 gr

Antall stk 8
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03.3.6.30 Komplett elektromuffeskjøt 250mm PE SDR7,4.
Montasjeskjøter ved kummer. 
Antall stk 8

03.3.6.31 Komplett endekappe i PE100 SDR7,4. D=250mm. 
El-muffeskjøt eller speilsveis. 
Ferdig montert endekappe dokumenteres med bilde 
og måles inn.
Antall stk 2

03.3.6.32 Komplett endekappe i PE100 SDR7,4. D=250mm. 
El-muffeskjøt eller speilsveis. 
Inkl. servicekran PN20 for bruk ved tetthetsprøving. 
Ferdig montert endekappe dokumentere med bilde 
og måles inn.
Antall stk 2

03.3.6.34 PE-bend 280mm SDR11, komplett montert med 
buttsveising.

210-29 gr
2230-60 gr
260-90 gr

Antall stk 26

03.3.6.35 Komplett elektromuffeskjøt 280mm PE SDR11.
Montasjeskjøter ved kummer. 
Antall stk 24

03.3.6.36 Komplett endekappe i PE100 SDR11, D=280mm. 
El-muffeskjøt eller speilsveis. 
Ferdig montert endekappe dokumenteres med bilde 
og måles inn.
Antall stk 3

03.3.6.37 Komplett endekappe i PE100 SDR11, D=280mm. 
El-muffeskjøt eller speilsveis. 
Inkl. servicekran PN16 for bruk ved tetthetsprøving. 
Ferdig montert endekappe dokumenteres med bilde 
og måles inn.
Antall stk 3
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03.3.7 UO2.73294A
UTENDØRS BRANNHYDRANT

Antall stk 6

Materiale: Annet materiale - støpejern og rustfritt 
stål
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Ved kum V22, V40, V59 m.fl.
Materialkvalitet: Støpejern/rustfritt stål
Overflatebehandling: Epoxybelagt støpejern
Trykk: PN 10
Dimensjon: DN100
Dokumentasjon: Inngår i FDV-dok.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hawle type H4 el. likeverdig med drop down og 
bruddsikring. 
Inkl. levering og montering av:
-90 grader fotbend med flens
-strekkfast flensemuffe for 110mm PE SDR11 
rør
-støp av forankring rundt fot på bend. 
Inkl. leveranse av rør for drenering (32mm PE) 
og legging til og med innføring i vannkum evt. 
dren til pukk i grøft.

c) Utførelse
Monteres iht. leverandørens anvisninger. 
Dybde fra bruddflens over terreng til koblingsrør 
ca 2,2-2,5 m. Bruddflens avsluttes ca 10cm over
terreng.

03.3.8 UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Tilkoblingsmetode: Annen metode - se under
Lokalisering: Stikkledninger
Utførelsesmetode: Elektrosadel med 
anboringsenhet med kutteskjær
Materialtype hovedledning: PE100 SDR11
Materialtype stikkledning: PE100 SDR11
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Se 
underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av elektrosadel på 
hovedledning med anboringsenhet og overgang 
til stikkledning. Anboringsenheten skal være 
utstyr med kikk-kran eller anboringssperre for 
bruk av spion/spade el. tilsv.

Gjelder etterfølgende underposter.
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03.3.8.1 Komplett anboringssadel med anboringsenhet for  
hovedledning 50-63mm PE SDR11 og stikkledning 
DN32-40mm SDR 11.
Messing gjengefittings med T-rør kan også benyttes.

Utføres etter avtale.
Antall stk 10

03.3.9 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 20

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av nye stikkledninger 32-40mm PE 
SDR11 vannledninger til rørende på eksist. 32-
40 mm PE stikkledninger. Inkluderer 
nødvendige skjøtedeler/messing gjengefittings

c) Utførelse
Utføres i samråd med byggherren. Byggherren 
skal varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder

03.3.10 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 5

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av ny 50-63mm PE SDR11 
vannledning til rørende på eksist. 50-63 mm PE 
vannledning. Inkluderer nødvendige 
skjøtedeler/messing gjengefittings

c) Utførelse
Utføres i samråd med byggherren. Byggherren 
skal varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder
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03.3.11 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av ny 110mm PE SDR11 vannledning 
til eksist. 110 mm PVC vannledning på jordet 
nedenfor kum 811.
Inkluderer 110 PE SDR11 komplett innsveist 
bend, strekkfast overgangsmuffe og forankring 
av bend.

c) Utførelse
Utføres i samråd med byggherren. Byggherren 
skal varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder

03.3.12 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av ny 160mm PVC vannledning til 
eksist. 160 mm PVC vannledning ved kum 
609/Helgestad trykkøker.
Inkluderer nødvendige skjøtemuffer.

c) Utførelse
Utføres i samråd med byggherren. Byggherren 
skal varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder
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03.3.13 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av ny 180mm PE SDR 11 vannledning 
til eksist. 160 mm PVC vannledning ved kum 
609a/Helgestad trykkøker. Utføres iht. tegning 
640. 
Inkluderer strekkfast skjøte-/overgangsmuffe 
180 PE / 160 PVC.

c) Utførelse
Utføres i samråd med byggherren. Byggherren 
skal varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder

03.3.14 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av ny 225mm PVC vannledning til 
eksist. 225mm PVC vannledning. Ved eksist. 
kum 54677 ved ny kum 103. Utføres iht. tegning 
155. Trykklasse PN10.

Inkluderer nødv. skjøtemuffe/løpemuffe for  225 
PVC.

c) Utførelse
Utføres i samråd med byggherren. Byggherren 
skal varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder
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03.3.15 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av ny 160mm PVC vannledning til 
eksist. 160mm PVC vannledning. Ved ny kum 
103. Utføres iht. tegning 155. Trykklasse PN16.

Inkluderer komplett innsveist 
dimensjonerovergang 225-280mm PE SDR11 
og strekkfast overgangsmuffe 225 PE/PVC.

c) Utførelse
Utføres i samråd med byggherren. Byggherren 
skal varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder

03.3.16 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av ny 225mm PE SDR11 vannledning 
til eksist. 225 mm PVC vannledning ved ca pr. 
3230. Trykklasse PN10.
Inkluderer komplett strekkfast overgangsmuffe 
225 PE/PVC.

c) Utførelse
Utføres i samråd med byggherren. Byggherren 
skal varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder
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03.3.17 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av ny 180mm PE SDR9 vannledning 
til eksist. 160 mm PVC vannledning ved ca pr. 
3230. Trykklasse PN16.

Inkluderer komplett innsveist 
dimensjonerovergang 180-160mm PE SDR9 og 
strekkfast overgangsmuffe 160 PE/PVC.

c) Utførelse
Utføres i samråd med byggherren. Byggherren 
skal varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder

03.3.18 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av ny 63mm PE SDR11 vannledning 
til eksist. 34 mm galv. vannledning. Trykklasse 
PN10. Ved kumgruppe V132b. Utføres iht. 
tegning 154.

Inkluderer komplette dimensjonsoverganger 
63mm PE til 34mm galv vannledning.

c) Utførelse
Utføres i samråd med byggherren. Byggherren 
skal varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder
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03.3.19 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 4

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av ny 280mm PE SDR11 vannledning 
til eksist. 150 mm støpejern vannledning. 
Utføres etter avtale ved behov for evt. 
midlertidige driftsettelser av hovedledningen.  
Trykklasse PN10.

Inkluderer komplett innsveiste 
dimensjonsoverganger 280-225-180 mm PE 
SDR11 og strekkfast overgangsmuffe 180mm 
PE mot 150 mm støpejern.

c) Utførelse
Utføres i samråd med byggherren. Byggherren 
skal varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder.

03.3.20 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

Lengde m 24,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tillegg for inntrekking av rørledning 250-
280 mm PE i varerør i elvekryssing.
Inkl. Cobalch plastglidesko el. tilsv.

x) Mengderegler
Avregnes etter lengde varerør/inntrekking. 
Enhet: m.

03.3.21 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

Lengde m 12,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tillegg for inntrekking av rørledning VL 
225 mm PE i varerør i elvekryssing.
Inkl. Cobalch plastglidesko el. tilsv.

x) Mengderegler
Avregnes etter lengde varerør/inntrekking. 
Enhet: m.
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03.3.22 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

Lengde m 60,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder inntrekking av rørledning VL 63 mm PE i 
eksisterende 150mm støpejern vannledning.
Inkl. rensing av eksist vannlednings med 
høytrykkspyling i forkant av trekking,

x) Mengderegler
Avregnes etter lengde varerør/inntrekking. 
Enhet: m.

03.3.23 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

Antall stk 12

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tetting av ender av varerør ved 
elvekryssinger med gummipakning med 
strammebånd (type Batek Flex-Seal el. tilsv.). 

x) Mengderegler
Avregnes pr. rørende uavhengig av diameter 
foringsrør og medierrør.
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03.3.24 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 250,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkledninger
Ledningsstrekk: Se underposter
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Dy 110 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Oransjebrun
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer rette rør der muffen er en del av røret 
med alle nødvendige rørdeler som skjøtemuffer 
og bend etc.
Inkl. nødv. hjelpemidler for montering. Rørene 
skal leveres med beskyttelseslokk/terset. Inkl. 
tersing av endepunkter som legges ut.

b) Materialer
Rørmaterialet skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
1401.
Tetningsring skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
1401, og være utført i en gummikvalitet som 
EPDM eller annen syntetisk kvalitet. 
Rør og deler skal være gjennomfarget med 
oransjebrun farge.
Merking av rør skal være iht. NS-EN 1401 og 
skal videre være merket med akseptert 
sertifiseringsmerke som Nordic Poly Mark.

c) Utførelse
Leggeanvisning på norsk skal fremskaffes 
senest ved levering av rør og deler.
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03.3.25 UM1.2211212211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØR AV TERMOPLAST
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Hele anlegget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Dy 160-
200 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Oransjebrun
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer rette rør der muffen er en del av røret 
inklusiv skjøtemuffer/løpemuffer.
Inkl. nødv. hjelpemidler for montering. Rørene 
skal leveres med beskyttelseslokk/terset. Inkl. 
tersing av endepunkter som legges ut.

b) Materialer
Rørmaterialet skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
1401.
Tetningsring skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
1401, og være utført i en gummikvalitet som 
EPDM eller annen syntetisk kvalitet. 
Rør og deler skal være gjennomfarget med 
oransjebrun farge.
Merking av rør skal være iht. NS-EN 1401 og 
skal videre være merket med akseptert 
sertifiseringsmerke som Nordic Poly Mark.

c) Utførelse
Leggeanvisning på norsk skal fremskaffes 
senest ved levering av rør og deler.

Kravene gjelder etterfølgende underposter

03.3.25.1 Hovedledning spillvann, D=160mm
Lengde m 1740,00

03.3.25.2 Hovedledning spillvann, D=200mm.

Lengde m 18,00
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03.3.26 UM1.22114121222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Hele anlegget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD: 
160 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Langbend.

b) Materialer
Krav som for rør.

Gjelder for etterfølgende underposter.

03.3.26.1 Langbend 5-11-22 °, DN 160

Antall stk 6

03.3.26.2 Langbend 30-45 °, DN 160

Antall stk 50

03.3.26.3 Langbend 5-11-22 °, DN 200.

Antall stk 2

03.3.26.4 Langbend 30-45 °, DN 200

Antall stk 2
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03.3.27 UM1.22114621222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Hele anlegget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Se 
underposter
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjonsovergang

b) Materialer
Krav som for rør.

Gjelder for etterfølgende underposter.

03.3.27.1 Dimensjonsovergang DN110/160mm
Antall stk 6

03.3.27.2 Dimensjonsovergang DN160/200mm
Antall stk 2
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03.3.28 UM1.22114411226111111A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 12

Rørdel: Materialovergang
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ved borstrekk for vegkryssinger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 
160mm
SN/SDR-verdi: SN 8/SDR26
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett overgang mellom avløpsledning PVC 
og PE ved overgang til varerør ved 
vegkryssinger.
Inkluderer strekkfast overgangsmuffe type 
Waga, Synoflex el.tilsv.

03.3.29 UM1.281299221A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Materiale eksisterende rørledning: Annet 
materiale - plast
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: Kfr. tegninger
Type tilkobling: Skjøtemuffe
Nominell diameter for hovedledning: Se underposter
Nominell diameter for ny rørledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kobling mot eksisterende avløpsledninger
Gjelder etterfølgende underposter.

03.3.29.1 Ny 110 mm PVC mot eksisterende 110-125mm 
PVC/plastrør
Antall stk 20

03.3.29.2 Ny 160 mm PVC mot eksisterende 160mm 
PVC/plastrør
Antall stk 6

03.3.29.3 Ny 200 mm PVC mot eksisterende 200mm 
PVC/plastrør
Antall stk 4
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03.3.30 UM1.281299223A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Materiale eksisterende rørledning: Annet 
materiale - plast/betong
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Gummimansjett
Lokalisering: Kfr. tegninger
Type tilkobling: Flex-Seal el.tilsv.
Nominell diameter for hovedledning: Se underposter
Nominell diameter for ny rørledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skjøtekoblinger for material og/eller 
dimensjonsovergang.
Gjelder etterfølgende underposter.

03.3.30.1 Flex-seal skjøtekobling, ny 110 mm PVC mot 
eksisterende 125mm PVC/4-5" Betong 
Antall stk 1

03.3.30.2 Flex-seal skjøtekobling, nytt rør 160 mm PVC mot 
eksist. rør 150-200 mm Betong
Antall stk 1

03.3.31 UM1.281122223
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 5

Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Se plantegninger, tilkobling 
stikkledninger
Type tilkobling: Grenrør
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for sideledning: 110

Andre krav: Nei
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03.3.32 UM1.281122223
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 2

Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Se plantegninger, tilkobling 
stikkledninger
Type tilkobling: Grenrør
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for sideledning: 110

Andre krav: Nei

03.3.33 UM1.281122223
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1

Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Se plantegninger
Type tilkobling: Grenrør
Nominell diameter for hovedledning: 200
Nominell diameter for sideledning: 110

Andre krav: Nei

03.3.34 UM1.281143433
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1

Materiale hovedledning: PP - konstruerte
Materiale sideledning: PP - konstruerte
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Se plantegninger
Type tilkobling: Grenrør
Nominell diameter for hovedledning: 200
Nominell diameter for sideledning: 200

Andre krav: Nei
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03.3.35 UM1.2129121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - RØR AV 
BETONG

Samlet lengde m 12,00

Type avløpsledning: Annen type avløpsledning - 
varerør
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Elvekryssing kum 4C-4B
Nominell diameter (DN/ID): 300mm
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 3m

Andre krav: Nei

03.3.36 UM1.2211294311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 24,00

Type avløpsledning: Annen type avløpsledning - 
varerør
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Elvekryssing hovedtrase ved pr 2715
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Dy= 400 
mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: Nei

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider VA: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 127 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider VA  Bygningsdel:3 Rør og deler

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



03.3.40 UM1.2211124311120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 365,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Drenering av vannkummer, fra 
strømningsavskjæringer mv.
Ledningsstrekk: Fra vannkummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 
160 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbeltvegget overvannsrør av PP/PE. 
Glatt innvendig og korrugert utvendig.
Levering og montering av rette rør der muffen 
er en del av røret med løse tetningspakninger.  
Inkludert nødvendige rørdeler som skjøtemuffer 
og bend samt glidemiddel for montering. 
Rørene skal leveres med beskyttelseslokk. 
Grenrør prises i egne poster.

b) Materialer
Rørmaterialet skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
13476-3. Merking av rør skal være iht. 
standarden ovenfor og skal videre være merket 
med akseptert sertifiseringsmerke som Nordic 
Poly Mark/NS-kronemerke samt snøkrystall 
symbol.

c) Utførelse
Leggeanvisning på norsk skal fremskaffes 
senest ved levering av rør og deler.
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03.3.41 UM1.2211124311120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 400,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Drenering av vannkum
Ledningsstrekk: Fra vannkum 126 til bekkelukning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 
200 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbeltvegget overvannsrør av PP/PE. 
Glatt innvendig og korrugert utvendig.
Levering og montering av rette rør der muffen 
er en del av røret med løse tetningspakninger.  
Inkludert nødvendige rørdeler som skjøtemuffer 
og bend samt glidemiddel for montering. 
Rørene skal leveres med beskyttelseslokk. 
Grenrør prises i egne poster.

b) Materialer
Rørmaterialet skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
13476-3. Merking av rør skal være iht. 
standarden ovenfor og skal videre være merket 
med akseptert sertifiseringsmerke som Nordic 
Poly Mark/NS-kronemerke samt snøkrystall 
symbol.

c) Utførelse
Leggeanvisning på norsk skal fremskaffes 
senest ved levering av rør og deler.
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03.3.42 UM1.2211113221148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 100,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I varerør
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: I varerør vegkryssinger
Ledningsstrekk: Vegkryssinger fv. 33
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 
160 mm
SN/SDR-verdi: SDR26
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvann eller overvannsledninger inntrukket i 
varerør.

03.3.43 UO2.72131789A
UTENDØRS TILBAKESLAGSVENTIL

Antall stk 3

Type: Klaffventil
Medium: Overvann
Materiale: Plast
Skjøt: Annen skjøt - muffeskjøt
Lokalisering: På utløpslende av dreneringsrør fra 
vannkummer
Materialkvalitet: Plast, PP eller PVC
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturområde: --25 - +25 gr C
Trykk: Trykkløst
Dimensjon: Dy 160mm
Dokumentasjon: Inngå i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer komplett levering og 
montering.
Klaffventil av type Redi eller MFT PTK-P for 
montering på Dy=160mm DV overvannsrør.
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03.3.44 UO2.72131789A
UTENDØRS TILBAKESLAGSVENTIL

Antall stk 2

Type: Klaffventil
Medium: Overvann
Materiale: Plast
Skjøt: Annen skjøt - muffeskjøt
Lokalisering: På utløpslende av dreneringsrør fra 
vannkummer
Materialkvalitet: Plast, PP eller PVC
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturområde: --25 - +25 gr C
Trykk: Trykkløst
Dimensjon: Dy 200mm
Dokumentasjon: Inngå i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer komplett levering og 
montering.
Klaffventil av type Redi eller MFT PTK-P for 
montering på Dy=200mm DV overvannsrør.
Utføres etter avtale

03.3.45 UM1.3114311122A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - 
RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 200,00

Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Drenering av vannkummer til grøft, 
oppstrøms strømningsavskjæringer mv.
Ledningsstrekk: Fra vannkummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 
160 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbeltvegget drensrør av PP/PE. 
Glatt innvendig og korrugert utvendig.
Slisser i øvre halvdel av røret.
Forøvrig samme krav som for overvannsrør i 
post over.
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03.3.46 UM1.281199993
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 14

Materiale hovedledning: Annet materiale - PP 
DV / PVC
Materiale sideledning: Annet materiale - PP DV / 
PVC
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Se kumtegninger, sammenkobling 
drensledninger fra kummer mv.
Type tilkobling: Grenrør
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for sideledning: 160

Andre krav: Nei

03.3.47 UM1.281A
Tilkobling - utendørs avløpsledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling til eksist. bekkelukning ca 
ø800 antatt betong nedenfor S301, trase 301-
306 ca pr. 90. 
Inkl. avdekking, boring og sadel for tilkobling av 
ny overvannsledning (ø160mm).

e) Prøving og kontroll
Ferdig tilkoblet løsning dokumenteres med 
bilder.

03.3.48 UM1.281A
Tilkobling - utendørs avløpsledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling til eksist. bekkelukning ukjent 
rørdiameter/materiale, det antas ø300 bet, øst 
for kumgruppe 126, ca pr. 3040 hovedtrase. 
Inkl. avdekking, boring og sadel for tilkobling av 
ny overvannsledning (ø200mm).

e) Prøving og kontroll
Ferdig tilkoblet løsning dokumenteres med 
bilder.
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03.3.49 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 3

Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Ved tilknytning eksist. vannledninger 
mv.
Dimensjon rørledning: D<=180mm
Dimensjoner forankring: Iht. leverandør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forankringsplate for bend vinkel <=45 grader.
Forankringsflate ca 0,6 m2.
Trykklasse PN10.
Basal type 1 el. tilsv.
Inkluderer nødvendig bakstøp for god kontakt 
med bendet.

c) Utførelse
Monteres i pukkfylt grøft og pukk komprimeres 
omhyggelig rundt og bak plate.

03.3.50 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 2

Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Ved tilknytning eksist. vannledninger 
mv.
Dimensjon rørledning: D=200-250mm
Dimensjoner forankring: Iht. leverandør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forankringsplate for bend vinkel <=45 grader. 
Forankringsflate ca 1,1 m2.
Trykklasse PN10.
Basal type 2 el. tilsv.
Inkluderer nødvendig bakstøp for god kontakt 
med bendet.

c) Utførelse
Monteres i pukkfylt grøft og pukk komprimeres 
omhyggelig rundt og bak plate.
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03.3.51 UM8.141A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 3

Rørdel: Materialovergang
Metode: Plasstøpt forankrigskloss
Lokalisering: Ved kum 4 C m.fl.
Dimensjon rørledning: DN 200
Dimensjoner forankring: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett forankring av flensemuffe med 
murkrave eller materialovergang PE mot 
støpejern. Trykklasse PN10.
Prisen inkluderer forskaling, armering og støp 
av forankringkloss med størrelse inntil tykkelse 
0,4m og bxh 1,0x1,0m.

Kan også bli aktuelt ved evt andre tilknytninger 
mot eksisterende hovedledning.

03.3.52 WB1.21111418A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 320,00

Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Kum V40ab - V609a-Helgestad 
pumpestasjon
Leggekrav: Normale krav
Største deforrmasjon: 9%

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer levering og legging av 
trekkerør med ringstivhet SN8 inklusive 
nødvendige bend og deler.
Utføres etter avtale.
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03.3.53 WB1.21111418A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 320,00

Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Kum V40ab-V609-Helgestad 
pumpestasjon
Leggekrav: Normale krav
Største deforrmasjon: Maks 9%

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer levering og legging av 
trekkerør for fiberkabel (DL-rør, 40mm) inkl. 
nødv skjøtedeler.
Utføres etter avtale.

03.3.54 WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 160,00

Lokalisering: Kum V40ab-V609-Helgestad 
pumpestasjon
Type: Gul farge med søketråd

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres etter avtale.

c) Utførelse
Legges på topp av omfylling.
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03.3.55 WB1.331A
MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK 
TRASÉSØKING

Lengde m 10500,00

Lokalisering: VA-grøfter for hovedledninger
Type: Peilebånd med metalltråd
Terminering: Skjøtes med kontaktpressing / lodding
Merking: Markering: "VA-LEDNING"

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter markeringsbånd som føres inn i 
vannkummer i et beskyttelsesrør med 
tilhørende utstyr/arbeid ved kummer.
For VA-grøfter uten vannledning føres båndet 
opp ved siden av stigerør i avløpskummer med 
maks. avstand 300 meter mellom hver 
oppføring.

c) Utførelse
Inne i vannkummer monteres det et 
veggfeste/knagg som peilebåndet henges i en 
kveil på. Senere føres peilebåndet til toppen av 
kjegle/toppring og klamres til kumvegg. 
I avløpskummer på strekk uten vannledning 
føres båndet opp til topp stigerør og legges i en 
sløyfe. 

Peilebåndet behøver ikke å skjøtes sammen 
gjennom kummer, men begge ender av båndet 
må ha rikelig lengde til å nå toppen av kummen. 
Markeringsbånd legges på topp av omfylling 
over vannledning iht. tegn. 121. 
Eventuelle skjøter utenfor kum beskyttes med 
en hylse av krympeslange.

03.3.56 FS3.829A
MARKERING

Antall stk 20

Type: Plank

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Markering av endepunkter for rørledninger ved 
utlegg av stikkledninger etc.
Markeres med 2" x 4" impregnert plank som 
monteres til min. 1,5 m over bakkenivå. 
Angivelse av dybden til ledningene skal påføres 
planken.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.
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03.4 Kummer

03.4.1 UO2.141211A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 10

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Stikkledninger
Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545
Overflatebehandling: Epoxybelegg
Temperaturområde: Ikke angitt
Trykk: PN10
Dimensjon: 32-40 mm
Dokumentasjon: Inngå i FDV-dok.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stoppekran/bakkekran for stikkledninger vann 
med teleskopisk spindelforlenger med varerør, 
lengde inntil 3,0 m.

b) Materialer
Hawle ZAK serviceventil el.tilsv. av støpejern 
med epoxybelegg som korrosjonsbeskyttelse.

c) Utførelse
Plasseres etter avtale med grunneier. Utføres 
etter avtale.
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03.4.2 UO2.141211A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 5

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Stikkledninger
Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545
Overflatebehandling: Epoxybelegg
Temperaturområde: Ikke angitt
Trykk: PN10
Dimensjon: 50-63 mm
Dokumentasjon: Inngå i FDV-dok.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stoppekran/bakkekran for stikkledninger vann 
med teleskopisk spindelforlenger med varerør, 
lengde inntil 3,0 m.

b) Materialer
Hawle ZAK serviceventil el.tilsv. av støpejern 
med epoxybelegg som korrosjonsbeskyttelse.

c) Utførelse
Plasseres etter avtale med grunneier. Utføres 
etter avtale.
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03.4.3 UO2.141211A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Utskifting eksist vannkum, ny kum 4C
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Overflatebehandling: Korrosjonsbeskyttende 
epoxybelegg innv og utvendig
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN200 x 200
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran-løsning iht. tegn. 120 og 
141 iht. stykkliste og med komplett kumtopp 
med kumring ø650/500 med bunn og hull for 
spindelforlengere, flytende ramme og 
støpejernslokk.

Inkl. også utkapping og fjerning av eksist. 
vannrør og fjerning av eksist. vannkum med 
armatur og innskjøting av nye rørdeler med 
nødv. deler/overganger (skjøtekoblinger mot 
eksist rør, flensemuffe og flensemuffe med 
murkrave) som vist på tegning.

c) Utførelse
Det er viktig med hygienehensyn og at ledninger 
og armatur er rene ved montering. Det 
forutsettes benyttet rene hansker og klær ved 
arbeidene. Utspyling og idriftsettelse i samråd 
med kommunen.

Arbeidene med etablering av ny bakkekran 
forutsettes i utgangspunktet utført fortløpende 
på natt (kl 22-06) i løpet av maks. 6 timer.

Planer og varighet for arbeidene skal avtales 
nærmere med kommunen.
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03.4.4 UO2.141291A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Annet materiale - avsinkingsfri messing 
el.tilsv.
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: V76a 
Materialkvalitet: Avsinkingsfri messing el. tilsv.
Overflatebehandling: Evt. støpejern skal være 
epoxybelagt
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN50 x 50 x 32
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran-løsning iht. tegn. 120 og 
149, iht. stykkliste og med komplett kumtopp 
med kumring ø650/500 med bunn og hull for 
spindelforlenger med varerør, flytende ramme 
og støpejernslokk.

03.4.5 UO2.141219A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Muffeskjøt med strekkfast sikring
Lokalisering: V132a 
Materialkvalitet: NS EN 545
Overflatebehandling: Epoxybelegg
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN200 x 100
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran-løsning iht. tegn. 120 og 
154 iht. stykkliste og med komplett kumtopp 
med kumring ø650/500 med bunn og hull for 
spindelforlenger med varerør, flytende ramme 
og støpejernslokk.
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03.4.6 UO2.141219A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Muffeskjøt med strekkfast sikring
Lokalisering: V132b 
Materialkvalitet: NS EN 545
Overflatebehandling: Epoxybelegg
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN100/110 x 100/110, PE100 SDR11
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran-løsning iht. tegn. 120 og 
154, iht. stykkliste og med komplett kumtopp 
med kumring ø650/500 med bunn og hull for 
spindelforlenger med varerør, flytende ramme 
og støpejernslokk.

03.4.7 UO2.141291A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Annet materiale - avsinkingsfri messing 
el.tilsv.
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: V204a 
Materialkvalitet: Avsinkingsfri messing el. tilsv.
Overflatebehandling: Evt. støpejern skal være 
epoxybelagt
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN50 x 32/40
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett T-rør og bakkekran-løsning iht. tegn. 
120 og 240 iht stykkliste og komplett kumtopp 
med flytende ramme og støpejernslokk.
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03.4.8 UO2.141291A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Annet materiale - avsinkingsfri messing 
el.tilsv.
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: V306a 
Materialkvalitet: Avsinkingsfri messing el. tilsv.
Overflatebehandling: Evt. støpejern skal være 
epoxybelagt
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN63 x 32/40
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett T-rør og bakkekran-løsning iht. tegn. 
120 og 340 iht stykkliste og komplett kumtopp 
med flytende ramme og støpejernslokk.

03.4.9 UO2.141291A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Annet materiale - avsinkingsfri messing 
el.tilsv.
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: V409 
Materialkvalitet: Avsinkingsfri messing el. tilsv.
Overflatebehandling: Evt. støpejern skal være 
epoxybelagt
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN50 x 32
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran-løsning iht. tegn. 120 og 
440 iht stykkliste og komplett kumtopp med 
flytende ramme og støpejernslokk.
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03.4.10 UO2.141291A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Annet materiale - avsinkingsfri messing 
el.tilsv.
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: V502 
Materialkvalitet: Avsinkingsfri messing el. tilsv.
Overflatebehandling: Evt. støpejern skal være 
epoxybelagt
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN63 x 63
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran-løsning iht. tegn. 120 og 
540 iht. stykkliste og komplett kumtopp med 
flytende ramme og støpejernslokk.

03.4.11 UO2.141291A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Annet materiale - avsinkingsfri messing 
el.tilsv.
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: V506 
Materialkvalitet: Avsinkingsfri messing el. tilsv.
Overflatebehandling: Evt. støpejern skal være 
epoxybelagt
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN63 x 63/50
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran-løsning iht. tegn. 120 og 
540 iht. stykkliste og komplett kumtopp med 
flytende ramme og støpejernslokk.
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03.4.12 UO2.141291A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Annet materiale - avsinkingsfri messing 
el.tilsv.
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: V514 
Materialkvalitet: Avsinkingsfri messing el. tilsv.
Overflatebehandling: Evt. støpejern skal være 
epoxybelagt
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN63 x 32
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran-løsning iht. tegn. 120 og 
540 iht. stykkliste og komplett kumtopp med 
flytende ramme og støpejernslokk.

03.4.13 UO2.141291A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Annet materiale - avsinkingsfri messing 
el.tilsv.
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: V525a
Materialkvalitet: Avsinkingsfri messing el. tilsv.
Overflatebehandling: Evt. støpejern skal være 
epoxybelagt
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN50 x 32
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran-løsning iht. tegn. 120 og 
540 iht. stykkliste og komplett kumtopp med 
flytende ramme og støpejernslokk.
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03.4.14 UO2.141291A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Annet materiale - avsinkingsfri messing 
el.tilsv.
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: V518a 
Materialkvalitet: Avsinkingsfri messing el. tilsv.
Overflatebehandling: Evt. støpejern skal være 
epoxybelagt
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN50 x 32
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran-løsning iht. tegn. 120 og 
541 iht. stykkliste og komplett kumtopp med 
flytende ramme og støpejernslokk.

03.4.15 UO2.141291A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Rund sum RS

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Annet materiale - avsinkingsfri messing 
el.tilsv.
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: V40c 
Materialkvalitet: Avsinkingsfri messing el. tilsv.
Overflatebehandling: Evt. støpejern skal være 
epoxybelagt
Temperaturområde: 0-20 grader
Trykk: PN10
Dimensjon: DN63 x 32
Dokumentasjon: Inngår i FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran-løsning iht. tegn. 120 og 
145 iht. stykkliste og komplett kumtopp med 
flytende ramme og støpejernslokk.

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider VA: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 145 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider VA  Bygningsdel:4 Kummer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



03.4.16 UP8.12114A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 2

Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Stikkledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett stoppekranboks "gategutt" i støpejern, 
med lokk og ramme, som monteres over topp 
av spindelforlengere på stoppekraner.

c) Utførelse
Monteres der stoppekran/forlenger kommer i 
vegareal.

Utføres etter avtale.

03.4.17 UP8.31
FLEKSIBEL KUMGJENNOMFØRING

Antall stk 2

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Lokalisering: Eksist vannkummer
Kummateriale: Betong
Type pakning: Combi
Dimensjon rørledning: Dy 250-280mm

Andre krav: Nei

03.4.18 UP8.31
FLEKSIBEL KUMGJENNOMFØRING

Antall stk 1

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Lokalisering: Eksist vannkummer
Kummateriale: Betong
Type pakning: Combi
Dimensjon rørledning: Dy 150-180mm

Andre krav: Nei
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03.4.19 UP1.13101A
JUSTERINGSRING AV BETONG

Antall stk 10

Skjøt justeringsring: Valgfritt
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: Toppløsning spindelforlengere for 
stoppekraner stikkledninger
Byggehøyde: 500mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kumring ø650/500 med bunn og hull for 
spindelforlenger med varerør, 
Leveres med stj-lokk og flytende ramme, 
eventuelt betonglokk.

Utføres etter avtale.
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UPA
Kummer i grunnen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen for komplette nedstigningskummer inkluderer:
-Bunnseksjon/bunnring
-Forankringskonsoll tilpasset armatur og trykklasse.
-Evt. støpearbeider (forskaling, armering, betong)
-Kumgjennomføringer med pakninger
-Kumringer med pakninger
-Kjegler / evt. topplate
-Støtteringer
-Justeringsringer
-Dempering
-Flytende stj. ramme og stj. lokk (40 tonn)
-Isolert underlokk for vannkummer
-Kumstige av aluminium
-Rørdeler og armatur iht. stykkliste, komplett med bolter, muttere, skiver og flensepakninger.

b) Materialer
Kumdeler av betong.
Alle betong kumelementer skal være utført i henhold til NS 3139. I skjøtene skal det være 
tetningspakninger som leveres med kumdelen.

Vannkummer skal utføres med prefabrikkert bunnseksjon og forankringskonsoll i seigjern for 
vannledningsarmatur. Kummer skal ikke ha innstøpt boltefritt uniklikksystem. Konsoll skal være 
forankret i kumbunn for aktuell trykklasse oppgitt på kumskisser, og dimensjoneres iht. VA-miljøblad 112 
mht. forankring og styrkeklasse.

Armatur i vannkummer
Ventiler og flensedeler skal være utvendig og innvendig behandlet med pulverepoxy, gjennomsnittlig 
beleggtykkelse 250 my. Ventiler skal være høyrelukkende med nøkkeltopp med retningsanviser. 
Ventiler skal leveres med plast/gummi merkeanordning som indikerer lukkeretning for ventil.
Sluser i kummer som ikke kan betjenes ovenfra med teleskopisk stengenøkkel, skal utstyres med ratt.
Sluseventiler og kombiarmatur skal være av fabrikat Hawle, AVK, Esco eller tilsvarende. 
Som alternativ til standard kombiarmaturer kan det også leveres armatur av type Hawle "combi-flex", 
Esco "Aquosus" eller tilsvarende. Plassering og antall sluseventiler samt serviceuttak med 2" sterk 
kuleventil må opprettholdes.

Slusen i ventilene skal være opplagret eller konstruert med en sluseføring, slik at ventilen kan åpnes og 
lukkes manuelt ved fullt ensidig vanntrykk (PN+5 bar) og ved rørbrudd. Slusen skal ha god hydraulisk 
utforming samtidig som den skal gi god tetning, og den konstruktive utformingen av ventilhus og sluse 
skal ikke være slik at eventuell begroing eller sedimentering kan medføre at slusen ikke tetter.

Alle materialer i ventiler i kontakt med drikkevann skal ha nødvendige godkjenninger mhp. bakteriologi 
og næringsmiddel. 

Alle serviceuttak skal bestykkes med kulekran, type sterk og ha plastplugg eller messingplugg. Alle 
kulekraner skal monteres slik at de er lett å betjene, og med god avstand fra kumvegg, slik at utstyr kan 
påkobles kulekranene. Kulekranene skal helst monteres i vertikal stilling (pekende oppover) om mulig.

Lufteventiler skal være dobbeltvirkende, av fabrikat AVK, type Barak D-040-P, eller tilsvarende, og skal 
monteres med avstengningsventil under og frostsikring.

Kumlokk
Kumlokk skal ha Østre Toten kommunes kommunevåpen, pilmønster og ett pinnesikret spetthull. 
Alternativt kjøresterkt betonglokk i utmark, og nedfylt over dyrka mark min. overdekning 80 cm til ferdig 
planert terreng.
Ramme skal ha langt skjørt, og i vannkummer skal ramme ha anlegg for underlokk. Alle vannkummer 
skal ha isolerte underlokk.
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Det skal leveres og monteres dempe-/tettering på topp av alle justeringsringer i kjøreareal, evt. er denne 
funksjonen integrert i plast justeringsring.

c) Utførelse
Det vises til prinsipptegning, tegn. nr. 120.

Kumstige skal festes med rustfrie/syrefaste ekspansjonsbolter øverst og nederst. 

Kumhøyde oppgis fra bunn innvendig kum til topp kumlokk. Det er entreprenørens ansvar å påse at 
kumlokk kommer i riktig høyde i forhold til framtidig terreng mht. overflateavrenning, slik at avrenning 
ledes bort fra kumlokket. 
Alle kummer skal avsluttes med toppring (min 10 cm, maks 35 cm) før ramme og lokk.

Hulltaking i kumringer skal utføres ved kjerneboring. For veggjennomføringer for ledninger benyttes 
fleksibel pakning av type Combi eller tilsv. og kumdrenering med AR-pakning.

x) Mengderegler
Kummer avregnes som stk- pris for komplett kum etter kumtype.

Disse kravene gjelder etterfølgende underposter og øvrige poster for nedstigningskummer under kode 
UP1.
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03.4.20.1 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V4a
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 3,3 m
Ledningsdimensjoner: DN 200 / 250 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 45 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 141. 
Min. PN20 armatur.

Driftstrykk ca 17 bar. Prøvetrykk settes til 25 
bar, tilsv. PN20 trykklasse.

03.4.20.2 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V4b
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,9 m
Ledningsdimensjoner: DN 250 / 280 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 141.
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03.4.20.3 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Rund sum RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V22a
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,8 m
Ledningsdimensjoner: DN 200 / 250 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 144.
Min. PN20 armatur.

Driftstrykk ca 16,4 bar. Prøvetrykk settes til 25 
bar, tilsv. PN20 trykklasse.

03.4.20.4 UP1.1111622A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V22b
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,7 m
Ledningsdimensjoner: DN 250 / 280 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 144.
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03.4.20.5 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Rund sum RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Kum 48 i Helgestadfeltet.
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 3,0 m
Ledningsdimensjoner: DN 150 / 63(DN50)
Muffetype: Muffeskjøt/gjengeskjøt
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 15 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nedsetting av ny vannkum på eksisterende 
vannledning. Komplett kum iht. tegn. 156.

Prisen inkluderer alle gravearbeider for 
kummen, med fundament og tilbakefylling med 
pukk og stedlige masser. Videre utkapping av 
eksist rør rundt kummen.

c) Utførelse
Det er viktig med hygienehensyn og at ledninger 
og armatur er rene ved montering. Det 
forutsettes benyttet rene hansker og klær ved 
arbeidene. Utspyling og idriftsettelse i samråd 
med kommunen.

Arbeidene med montering av vannkummen 
forutsettes utført fortløpende så raskt som 
mulig. Det vil måtte påregnes kvelds- og 
nattarbeid for å minimere tid for prov.  
vannforsyning.

Opplegg og varighet avtales nærmere med 
kommunen.
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03.4.20.6 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V52a
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 3,3 m
Ledningsdimensjoner: DN 100 / 110 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 10 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 146.

03.4.20.7 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V52b
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,6 m
Ledningsdimensjoner: DN 250 / 280 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 146.
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03.4.20.8 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V59a
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,8 m
Ledningsdimensjoner: DN 200 / 250 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 147.

03.4.20.9 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V59b
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,6 m
Ledningsdimensjoner: DN 250 / 280 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 147.
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03.4.20.10 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V68
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,6 m
Ledningsdimensjoner: DN 250 / 280 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 148.

03.4.20.11 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V90a
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,6 m
Ledningsdimensjoner: DN 200 / 250 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 150.
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03.4.20.12 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V90b
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,5 m
Ledningsdimensjoner: DN 250 / 280 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 150.

03.4.20.13 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V103 ved pr 2572
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 3,5 m
Ledningsdimensjoner: DN 150 / 250
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 155.

Kum med overgang fra eksisterende 160 PVC 
høytrykk og ny 250 PE høytrykksledning.
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03.4.20.14 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Kum 54677 ved pr 2572
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 3,5 m
Ledningsdimensjoner: DN 150 / 250
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flytting av eksisterende vannkum ved pr. 2572  
iht. tegn. 155.
Prisen inkluderer merarbeider med frigraving av 
eksist. kummer og tilbakefylling utover det som 
inngår i poster for komplett gjennomgående 
grøft, utkapping av rør på begge sider av kum, 
demontering av kumtopp og kumringer, flytting 
av bunnseksjon av kum til ny plassering og 
montering av kumringer med kumtopp.
Rørledninger på begge sider av kum og 
innskjøting mot eksisterende ledninger samt  
evt. provisorisk ledning for hovedledningen som 
brytes avregnes i egne poster.

c) Utførelse
Det er viktig med hygienehensyn og at ledninger 
og armatur er rene ved montering. Det 
forutsettes benyttet rene hansker og klær ved 
arbeidene. Utspyling og idriftsettelse i samråd 
med kommunen.

Arbeidene med flytting av eksist. vannkum 
forutsettes utført fortløpende så raskt som 
mulig. Det vil måtte påregnes kvelds- og 
nattarbeid for å minimere nedetid for 
vannforsyningen.

Opplegg og varighet avtales nærmere med 
kommunen.
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03.4.20.15 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V110a
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,7 m
Ledningsdimensjoner: DN 200 / 250 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 151.

03.4.20.16 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V110b
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,8 m
Ledningsdimensjoner: DN 250 / 280 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 151.
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03.4.20.17 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V118a
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,8 m
Ledningsdimensjoner: DN 200 / 250 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 152.

03.4.20.18 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V118b
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,7 m
Ledningsdimensjoner: DN 250 / 280 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 152.
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03.4.20.19 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V204
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,8 m
Ledningsdimensjoner: DN 63 / 50 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist/gjenget)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 10 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 240.

03.4.20.20 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V306
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,5 m
Ledningsdimensjoner: DN 63 / 50 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist/gjenget)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 10 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 340.

07.02.2019
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03.4.20.21 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V525
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,7 m
Ledningsdimensjoner: DN 63 / 50 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist/gjenget)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 10 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 540.

03.4.20.22 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V518
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,7 m
Ledningsdimensjoner: DN 63 / 32
Muffetype: Strekkfast (sveist/gjenget)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 10 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 541.

07.02.2019
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03.4.20.23 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V609b
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,5 m
Ledningsdimensjoner: DN 150 / 160 PVC/ 180 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 15 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 640.

c) Utførelse
Det er viktig med hygienehensyn og at ledninger 
og armatur er rene ved montering. Det 
forutsettes benyttet rene hansker og klær ved 
arbeidene. Utspyling og idriftsettelse i samråd 
med kommunen.

Arbeidene med etablering av ny kum forutsettes 
i utgangspunktet utført fortløpende på natt (kl 
22-06) i løpet av maks. 6 timer.

Planer for utførelsen og varighet avtales 
nærmere med kommunen.

07.02.2019
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03.4.20.24 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V811
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,6 m
Ledningsdimensjoner: DN 100 / 110 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 10 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 840.

03.4.21 UP1.1112122A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 3000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V40a
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,7 m
Ledningsdimensjoner: DN 250 / 250 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 145.

Følgende er ikke med i denne posten, og prises 
i egne underposter:
- Mengdemålere

c) Utførelse
Kummen monteres med topplate, det isoleres 
over kumtopp og rundt kummen. Isolering 
avregnes i andre poster

07.02.2019
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03.4.21.01 UO2.81A
Utendørs vannmåler

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
POS 7 på stykkliste tegn 145, kum V40a.
DN150 elektromagnetisk mengdemåler, PN16.

b) Materialer
Fabrikat Sitrans F M MAG 5100 W eller tilsv. 
Med tilhørende transmitter som MAG 5000/6000 
el.tilsv. med kommunikasjon som skal tilknyttes 
PLS. 
Inkl. levering av nødvendig kabling - signal og 
strøm. Trekkerør skal legges til Helgestad 
trykkøker, ca 160m lengde.
Strømforsyning 230V (enfase). En-veis måling.
Måleområde: 0-35 l/s.
Levering og montering.

Fabrikat/type oppgis i skjema G-1.

03.4.21.02 UO2.81A
Utendørs vannmåler

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
POS 7a på stykkliste tegn 145, kum V40a.
DN100 elektromagnetisk mengdemåler, PN16.

b) Materialer
Fabrikat Sitrans F M MAG 5100 W eller tilsv. 
Med tilhørende transmitter som MAG 5000/6000 
el.tilsv. med kommunikasjon som skal tilknyttes 
PLS. 
Inkl. levering av nødvendig kabling - signal og 
strøm. Trekkerør skal legges til Helgestad 
trykkøker, ca 160m lengde.

Strømforsyning 230V (enfase). En-veis måling.
Måleområde: 0-25 l/s.
Levering og montering.

Fabrikat/type oppgis i skjema G-1.

07.02.2019
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03.4.22 UP1.1112122A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 3000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V40b
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,8 m
Ledningsdimensjoner: DN 250 / 280 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 145.

Følgende er ikke med i denne posten, og prises 
i egne underposter:
- Mengdemåler

c) Utførelse
Kummen monteres med topplate, det isoleres 
over kumtopp og rundt kummen. Isolering 
avregnes i andre poster.

03.4.22.01 UO2.81A
Utendørs vannmåler

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
POS 9 på stykkliste tegn 145, kum V40b.
DN150 elektromagnetisk mengdemåler, PN16.

b) Materialer
Fabrikat Sitrans F M MAG 5100 W eller tilsv. 
Med tilhørende transmitter som MAG 5000/6000 
el.tilsv. med kommunikasjon som skal tilknyttes 
PLS. 
Inkl. levering av nødvendig kabling - signal og 
strøm. Trekkerør skal legges til Helgestad 
trykkøker, ca 160m lengde.

Strømforsyning 230V (enfase). En-veis måling.
Måleområde: 0-40 l/s.
Levering og montering.

Fabrikat/type oppgis i skjema G-1.

07.02.2019
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03.4.23 UP1.1111622A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V609a
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,7 m
Ledningsdimensjoner: DN 150 / 180 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 15 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 640.
Alle deler høytrykk: PN16.
Alle deler etter reduksjon: PN10.

Følgende er ikke med i denne posten, og prises 
i egne underposter:
- Steinsamlere
- Trykkreduksjonsventiler
- Sikkerhetsventil

c) Utførelse
Kummen monteres med topplate, det isoleres 
over kumtopp og rundt kummen

03.4.23.01 UO2.2A
Utendørs sikkerhetsventiler

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
POS 13 på stykkliste, kum 609a, tegn. 640.
DN80 sikkerhetsventil, PN10.

b) Materialer
Funksjon:
Automatisk avlastning/sikring mot høyt trykk på 
ledningsnettet mot "Mellomtrykksone" ved feil 
på reduksjonsventiler.

Trykkforhold:
Normalt statisk trykk inn på ventil: ca 8 bar.
Antatt innstilt avlastningstrykk (maks. tillatt trykk 
ut på nettet): ca 9 bar.

Fabrikat/type oppgis i skjema G-1.

07.02.2019
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03.4.23.02 UO2.3A
Utendørs reduksjonsventiler

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
POS 4 på stykkliste, kum 609a,  tegn 640.
DN80 reduksjonsventil, PN16.

b) Materialer
Type Dorot, Bermad el. tilsv., pilotoperert 
reduksjonsventil. 

Funksjon:
Trykkreduksjon lokal sone "Mellomtrykk" ved 
Helgestad. 2 stk trykkreduksjonsventiler montert 
i parallell med innstillbart trykk.

Trykkforhold:
Trykk inn: ca. 14,2 bar (fra Starum) 
Trykk ut: 7,8-8,0 bar

Øvrige kriterier:
Ventiler sikres mot ødeleggende kavitasjon.
Skal fungere stabilt også ved 0,0 l/s 
vannforbruk.

Dimensjonerende vannmengde pr. ventil: 
0 - 22 l/s.

Fabrikat/type oppgis i skjema G-1.

03.4.23.03 UO2.8A
Annet i forbindelse med ventiler

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
POS 3 på stykkliste, kum 609a, tegn 640.
DN80 steinsamler, montert foran 
reduksjonsventiler, PN16.

b) Materialer
Type AVK Pradinsa el. tilsv. med toppåpning. 
Type sil tilpasses til reduksjonsventil.

Fabrikat/type oppgis i skjema G-1.

07.02.2019
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03.4.23.04 UO2.8A
Annet i forbindelse med ventiler

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon på komplett trykktransmitter, PN16.
Evt for montering i kum 609a, se tegn 640.

b) Materialer
Inkl. 3-veis kuleventil foran. 
Utg. signal 4-20 mA. (2-wire).
Måleområde: 0-16 bar.
Fabrikat: Endress & Hausser eller tilsv. med 
keramisk membran.

Trykktransmitteren skal ha display. Skalering på 
display og målecelle skal stemme overens og 
klart framgå av merking på utstyret.

Leveres komplett med signalkabel i nødvendig 
lengde fram til koblingsboks.

Fabrikat/type oppgis i skjema G-1.

07.02.2019
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03.4.24 UP1.1111622A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V126a
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,5 m
Ledningsdimensjoner: DN 200 / 250 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 153.

Følgende er ikke med i denne posten, og prises 
i egne underposter:
- Steinsamler
- Trykkreduksjonsventil

c) Utførelse
Kummen monteres med topplate, det isoleres 
over kumtopp og rundt kummen. Isolering 
avregnes i andre poster.

07.02.2019
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Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider VA: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 169 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider VA  Bygningsdel:4 Kummer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



03.4.24.01 UO2.3A
Utendørs reduksjonsventiler

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
POS 5 på stykkliste, tegn 153, kum 126a.
DN100 reduksjonsventil, PN16.

b) Materialer
Type Dorot, Bermad el. tilsv., pilotoperert 
reduksjonsventil. 

Funksjon:
Trykkreduksjon til normaltrykksone ved 
Totenvika skole. Trykkreduksjonsventil med 
innstillbart trykk.

Trykkforhold:
Trykk inn: ca. 14,4 bar (fra Starum) 
Trykk ut: Inaktiv ventil i første omgang, 
innstilling avtales.

Øvrige kriterier:
Ventiler sikres mot ødeleggende kavitasjon.
Skal fungere stabilt også ved 0,0 l/s 
vannforbruk.

Dimensjonerende vannmengde: 
0 - 30 l/s.

Fabrikat/type oppgis i skjema G-1.

03.4.24.02 UO2.8A
Annet i forbindelse med ventiler

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
POS 12 på stykkliste, kum V126a, tegn 153, 
DN200 steinsamler, montert foran 
reduksjonsventiler, PN16.

b) Materialer
Type AVK Pradinsa el. tilsv. med toppåpning. 
Type sil tilpasses til reduksjonsventil.

Fabrikat/type oppgis i skjema G-1.

07.02.2019
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03.4.25 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V126a-2
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,5 m
Ledningsdimensjoner: DN 150 / 180 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 15 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 153.
Følgende er ikke med i denne posten, og prises 
i egen post:
- Trykkreduksjonsventil.

07.02.2019
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03.4.25.01 UO2.3A
Utendørs reduksjonsventiler

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
POS 5 på stykkliste, tegn 153, kum 126a-2
DN100 reduksjonsventil, PN16.

b) Materialer
Type Dorot, Bermad el. tilsv., pilotoperert 
reduksjonsventil. 

Funksjon:
Trykkreduksjon til normaltrykksone  ved 
Totenvika skole. Trykkreduksjonsventil med 
innstillbart trykk.

Trykkforhold:
Trykk inn: ca. 14,4 bar (fra Starum) 
Trykk ut: Inaktiv i første omgang. Senere ca 
11,0 bar, innstilling avtales.

Øvrige kriterier:
Ventiler sikres mot ødeleggende kavitasjon.
Skal fungere stabilt også ved 0,0 l/s 
vannforbruk.

Dimensjonerende vannmengde pr. ventil: 
0 - 30 l/s.

Fabrikat/type oppgis i skjema G-1.

07.02.2019
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03.4.26 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

RS

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V126b
Utførelse: Prefab
Kumhøyde: Ca. 2,6 m
Ledningsdimensjoner: DN 250 / 280 PE
Muffetype: Strekkfast (sveist PE)
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: 30 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. tegn. 120 og 153.
Følgende er ikke med i denne posten, og prises 
i egen post:
- Sikkerhetsventil.

03.4.26.01 UO2.2A
Utendørs sikkerhetsventiler

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
POS 9 på stykkliste, kum V126b, tegn. 153.
DN80 sikkerhetsventil, PN10.

b) Materialer
Funksjon:
Automatisk avlastning/sikring mot høyt trykk på 
ledningsnettet mot "Mellomtrykksone" ved feil 
på reduksjonsventiler.

Trykkforhold:
Normalt statisk trykk inn på ventil: ca 6 bar.
Antatt innstilt avlastningstrykk (maks. tillatt trykk 
ut på nettet): ca 7 bar.

Fabrikat/type oppgis i skjema G-1.
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03.4.27 UP2A
Inspeksjonskummer i grunnen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer komplette inspeksjonskummer 
for avløp selvfallsledninger med bunnseksjon, 
stigerør med lokk og kumtopp.

Bunnseksjoner skal leveres med kumplugg og 
terser i evt. ledige sideløp.

Kumtopp bestående av toppring ø650/H=500 
med støpt bunn og utsparing for stigerør, 
dempe-/tettering i vegareal, flytende stj. ramme 
og stj. lokk med håndtak på stigerør. 

Fundament og omfylling med pukkmasser 
inngår i poster for komplette grøfter.

b) Materialer
Bunnseksjon og stigerør av PVC, PP eller PE. 
Stigerør skal være glattvegger innvendig, men 
kan leveres glattvegget eller korrugert utvendig.

c) Utførelse
Bunnseksjon skal ha lang hals/høyt skjørt i 
muffe mot stigerør.

x) Mengderegler
Avregnes som komplett kum pr stk.

Kravene gjelder etterfølgende underposter.

03.4.27.1 UP2.133
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 24

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 400
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse: Komplett kum iht. tegn. 120
Kumhøyde: Inntil 4 m
Rørledningsdimensjon: 160mm PVC

Andre krav: Nei
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03.4.27.2 UP2.133
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 400
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse: Komplett kum iht. tegn. 120
Kumhøyde: Inntil 4 m
Rørledningsdimensjon: 110mm PVC

Andre krav: Nei

03.4.27.3 UP2.113
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 400
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse: Komplett kum iht. tegn. 120
Kumhøyde: Inntil 4 m
Rørledningsdimensjon: 110mm PVC

Andre krav: Nei

03.4.27.4 UP2.133
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 400
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse: Komplett kum iht. tegn. 120
Kumhøyde: Inntil 4 m
Rørledningsdimensjon: 110mm PVC

Andre krav: Nei

03.4.27.5 UP2.133
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 2

Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 400
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse: Komplett kum iht. tegn. 120, utføres etter 
avtale
Kumhøyde: Inntil 4 m
Rørledningsdimensjon: 200mm PVC

Andre krav: Nei
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03.4.28 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 1

Diameter: DN 1000
Lokalisering: Avtales
Utførelse: Prefab
Sandvolum: Ca 0,8 m3
Kumhøyde: Inntil 3,0 m
Dimensjon utløpsdykker: ø150/160

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres og plasseres etter avtale med 
byggherren.
Komplett levert og montert sandfang med 
bunnring H=1500, med kjerneboringer og 
pakning for inntil 2 stk innløp ø160 og utløp 
ø160, støpejernsdykker ø160 med stakestuss 
og ø110 tinerør til kumtopp, kumringer, kjegle, 
justeringsring/dempering, støttering, styrering 
for tinerør og flytende ramme med tett stj. lokk 
eller kuppelrist.
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04 Grunnarbeid kabler/linjer

04.01 Nye kabelanlegg

OPSJON PÅ EVT. NYANLEGG FOR 
KABELETATENE

04.01.1 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 4000,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Nye kabelgrøfter langs VA-traseer
Formål: Kabelgrøft for etatene
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Min. 4,0m hor. avstand til VA-ledning
Bunnbredde: Inntil 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 0,8 m
Krav til tilbakefylling: Fundament, sidefylling og 
beskyttelseslag av pukkmasser 8-16 eller 
kabelsand 0-4mm iht. tegn. 121 og REN. Gjenfylling 
med stedlige løsmasser, maks steinstørrelser 0,2 
m.
Krav til komprimering: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer komplett grøft for kabler eller 
trekkerør - gravearbeider, fundament og  
omfylling, gjenfylling av grøft samt intern 
transport.

c) Utførelse
Etter avtale med byggherren og kabeletat.
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04.01.2 WB1.21222399A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 4000,00

Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PE
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med tettelokk i begge ender
Nominell utvendig diameter: Annen nominell 
diameter - 3 x DN40
Lokalisering: Hele anlegget
Leggekrav: Normale krav
Største deforrmasjon: Maks 9%

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legging av trekkerør for fiberkabel (DL-rør, 3 x 
40mm) forlagt i kabelgrøft.

Rørene leveres av Eidsiva bredbånd. 
Enkeltrør eller rørpakker. 

c) Utførelse
Etter avtale med byggherren og kabeletat.

x) Mengderegler
En rørpakke avregnes samlet som ett rør.

04.01.3 WB1.262322A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 10

Innvendig bunn: 600 x 1300 mm
Utvendig høyde: 800 mm
Type ramme: Flytende
Lysåpning lokk: 600 x 1300 mm
Lokalisering: Langs VA/kabelgrøfter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering av komplette 
kabeltrekkekummer
Kummene leveres av Eidsiva bredbånd. 
Inkl. også nødv. utvidelse av kabelgrøft, 
fundament, omfylling og gjenfyllingsmasser 
rundt kum. 

c) Utførelse
Etter avtale med byggherren og kabeletat.

x) Mengderegler
Stipulert omfang, avregnes etter medgått.

07.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeid kabler/linjer: 

\\Dlillehammer01\Oppdrag1\517\84\5178416\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Konkurransegrunnlag\5178416 VA Totenvika.ga1

Prosjekt: VA-anlegg Totenvika Side 178 

 Kapittel: 04 Grunnarbeid kabler/linjer  Bygningsdel:01 Nye kabelanlegg

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



04.01.4 WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 4000,00

Lokalisering: I kabelgrøfter langs VA-traseer
Type: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legging av varselnett for kabler, bredde 5-10 
cm bredde, uten søketråd.

c) Utførelse
Etter avtale med byggherren og kabeletat.

x) Mengderegler
Stipulert omfang, avregnes etter medgått.

04.01.5 WB1.331A
MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK 
TRASÉSØKING

Lengde m 4000,00

Lokalisering: I kabelgrøfter langs VA-traseer
Type: Leveres av kabeletat
Terminering: Utføres av kabeletat
Merking: Utføres av kabeletat

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legging av søketråd levert av Eidsiva 
bredbånd.

c) Utførelse
Etter avtale med byggherren og kabeletat.

x) Mengderegler
Stipulert omfang, avregnes etter medgått.
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04.01.6 WD3.114A
TELEFORDELING

Antall stk 10

Utførelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: For kabelgrøfter langs VA-traseer
Anvendelse: Datakommunikasjon
Utstyrsplassering: Bestemmes av kabeletat
Montasje: Grav fundament

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Montering av kabelskap som leveres av Eidsiva 
Bredbånd.

Inkluderer også graving av grop, levering og 
utlegging av kabelsand til fundament, omfylling 
samt gjenfylling. 

c) Utførelse
Etter avtale med byggherren og kabeletat
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05 Grunnarbeid veger

05.01 Riving

05.01.1 ZB7.29A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m
2

2500,00

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Antatt tykkelse inntil 150 mm
Lokalisering: Gammelvegen, Prestlinna
Spesielle forhold: Ikke kjent

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også transport og deponering 
på godkjent mottak. 

c) Utførelse
Omfang og utførelse etter avtale med 
byggherren.

05.01.2 ZB3.1214A
SKJÆRING

Samlet lengde m 300,00

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 150 til 200 mm
Lokalisering: Asfaltveger på anlegget

Andre krav: 

c) Utførelse
Skjæres 1-2m til hver side for grøftekant ved 
kryssinger og langsføringer av veg. 

05.02 Trau

05.02.1 FD1.13112A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

300,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Langs veger
Formål: Utvidelse trau
Grunnforhold: Løsmasser/blokk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving for justering av vegtrau etter 
opparbeidelse av VA-grøfter.

Utføres etter avtale.
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05.02.2 FS2.334132122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

50,00

Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kommunal veg
Underlag: Stedlig underbygning/grunn
Tykkelse: Iht. SVV håndbøker

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forkiling for gjenoppbygging av veg etter 
kryssing med graving.
Utførelse avtales.

c) Utførelse
Bygges opp med fall 1:10 mot undergrunn.

05.02.3 FF1.2355A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

1500,00

Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Kjøreveger som skal gjenoppbygges 
etter graving av grøfter
Masser i underlaget: Gjenfylt grøft, stedlig 
berggrunn eller løsmasse.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I utgangspunktet skal eksisterende 
overbygningsmasser legges tilbake i opprinnelig 
lagdeling, dette er inkludert i andre poster. 
Denne posten benyttes kun etter avtale dersom 
overbygningen må skiftes ut.
Inkl. avretting for planum/traubunn og 
komprimering før utlegging av nytt 
forsterkningslag/ bærelag.
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05.02.4 FF1.2355A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

500,00

Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Gs-veger/fortau som skal 
gjenoppbygges etter graving av grøfter
Masser i underlaget: Gjenfylt grøft, stedlig 
berggrunn eller løsmasse.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I utgangspunktet skal eksisterende 
overbygningsmasser legges tilbake i opprinnelig 
lagdeling, dette er inkludert i andre poster. 
Denne posten benyttes kun etter avtale dersom 
overbygningen må skiftes ut.
Inkl. avretting for planum/traubunn og 
komprimering før utlegging av forsterkningslag/ 
bærelag.

05.02.5 GU5.42A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m
2

2500,00

Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: Vegtrau
Anvendelse: Ved finkornige bløte stedlige masser i 
trau

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bruk avklares med byggherren.

x) Mengderegler
Regnes som netto areal iht. teoretisk 
normalprofil ekskl. overlapp.
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05.03 Overbygning

Overbygning

Ved gjenfyllling av veger skal eksisterende 
overbygningmasser gjenbrukes og legges tilbake 
med opprinnelig lagdeling. Arbeidet med dette inngår 
i poster for komplette grøfter og kryssinger av veg.
Dersom eksisterende overbygningsmasser er klart 
ubrukbare, bløte/klinete el.tilsv. vil det være aktuelt å 
tilføre nye overbygningsmasser. Dette skal avtales 
med byggherren.
Nye masser skal tilfredsstille vegvesenets krav til 
overbygningsmasser iht. håndbok N200. Topp 
bærelag skal ha samme fall og tverrfall som ferdig 
vegdekke.

05.03.1 FS2.22015122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

2000,00

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 0/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger som berøres av anlegget
Underlag: Gjenfylte masser over VA-grøft / 
gjenoppbygging av veger
Tykkelse: 250 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjøp, transport og utlegging av 
forsterkningslag i veger m.m. som graves opp, 
samt utbedring av skader.
Inkluderer metting av overflaten med egnede 
masser og klargjøring for utlegging av bærelag.

b) Materialer
Knuste masser 0-63 mm el. tilsv.

c) Utførelse
Omfang og utførelse avtales med byggherren.
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05.03.2 FS2.23014122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

2000,00

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger som berøres av anlegget
Underlag: Forsterkningslag / stedlig grunn
Tykkelse: 150 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjøp, transport og utlegging av bærelag i 
veger som graves opp.

b) Materialer
0-22 eller 0-32. Kornfordelingskurve iht krav i 
håndbok N200.

c) Utførelse
Ved reetablering av veger og plasser kan det 
være aktuelt at eksist. bærelag erstattes av nytt 
bærelag. Massene skal tilfredsstille 
vegvesenets krav til bærelag (Håndbok N200). 
Topp bærelag skal ha samme fall og tverrfall 
som evt. ferdig asfaltert veg. 
Omfang og utførelse avtales med byggherren.

05.03.3 FS2.24276122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

4000,00

Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: Grus
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grusveger som berøres av anlegget
Underlag: Bærelag / eksisterende veg
Tykkelse: 100 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder reetablering av grusveger som berøres 
av anlegget. Innkjøp, transport og utlegging av 
grusdekke, sortering 0-16 mm el. tilsv.
Inkl. evt. bruk av veghøvel for endelig avretting.

c) Utførelse
Omfang og utførelse etter avtale med 
byggherren.
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05.03.4 JB1.121238A
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m
2

500,00

Type: Ag11
Bindemiddel: 100/150
Tykkelse: 110 mm
Lokalisering: Kronborgsvingen
ÅDT: < 3000

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon på annen type bærelag for fylkesveg.

Utføres etter avtale med byggherren.

05.04 Dekker

05.04.2 ZB5.46A
FRESING

Areal m
2

30,00

Dekketype: Agb
Dybde: Over 50 mm
Lokalisering: Berørte asfalterte veger
Jevnhet og struktur: Ikke angitt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Før reasfaltering skal det freses min. 0,5m inn 
på eksist. asfaltdekke fra skjært asfaltkant. 
Dette for å oppnå fortanning ved legging av ny 
asfalt. 
Dersom eksist. asfaltdekke er for tynt kan 
fortanning sløyfes etter avtale med byggherren.

05.04.3 JH1.310A
KLEBING

Areal m
2

30,00

Klebemiddel: Valgfritt
Lokalisering: Berørte asfalterte veger
Forbruk: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Klebing på eksisterende fresrt asfalt før ny asfalt 
legges på.
Utføres etter behov og avtale.
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05.04.4 JH1.310A
KLEBING

Areal m
2

1000,00

Klebemiddel: Valgfritt
Lokalisering: Berørte asfalterte veger
Forbruk: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom det skal legges 2 lag ny asfalt kan det 
bli aktuelt med klebing mellom lagene.

Utføres etter avtale.

05.04.5 JH2.11115221A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

2500,00

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Gammelvegen, Prestlinna, 
Kronborgsvingen
Bindemiddel: Avtales.
Steinkvalitet: Avtales.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dekke / bindlag ved reasfaltering av veg, og evt. 
andre asfalterte arealer. Inkl. nødv. avretting og 
høvling av underlaget.

c) Utførelse
Før asfaltering utføres skal det foretas 
nødvendig avretting. Arbeidene skal besørges 
slik at en får nøyaktig tilpasning til den delen av 
vegen som ikke berøres av arbeidene. All 
asfaltering skal utføres av asfaltentreprenør. 
Det forutsettes at hele kjørefeltbredden 
asfalteres i en operasjon.
Utføres etter avtale med byggherren.
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05.04.6 JH2.11115121A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

2500,00

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Gammelvegen, Prestlinna, 
Kronborgsvingen
Bindemiddel: Avtales.
Steinkvalitet: Avtales.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dekke / topplag ved reasfaltering av veg og evt. 
andre asfalterte arealer. Inkl. nødv. avretting og 
høvling av underlaget.

c) Utførelse
Før asfaltering utføres skal det foretas 
nødvendig avretting. Arbeidene skal besørges 
slik at en får nøyaktig tilpasning til den delen av 
vegen som ikke berøres av arbeidene. All 
asfaltering skal utføres av asfaltentreprenør. 
Det forutsettes at hele kjørefeltbredden 
asfalteres i en operasjon.
Utføres etter avtale med byggherren.
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06 Regningsarbeider (opsjon)

06.1 Anslag på omfang av regningsarbeider.

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer kun til anvendelse ved 
regningsarbeider.

Prisene skal inkludere alt av evt påslag.

c) Utførelse
Benyttes kun etter avtale med byggherren.
Gjelder etterfølgende underposter.

06.1.01 Minigraver (ca. 1800 kg) inkl. fører.
Antall timer time 15,00

06.1.02 Gravemaskin (ca. 8 tonn) inkl. fører.
Med nødvendig/hensiktsmessig utstyr som belter, 
hjul, korthekk, GPS, rotortilt etc.
Antall timer time 15,00

06.1.03 Gravemaskin (ca. 15 tonn) inkl. fører
Med nødvendig/hensiktsmessig utstyr som belter, 
hjul, korthekk, GPS, rotortilt etc.
Antall timer time 20,00

06.1.04 Gravemaskin (ca. 24 tonn) inkl. fører.
Med nødvendig/hensiktsmessig utstyr som belter, 
hjul, korthekk, GPS, rotortilt etc.
Antall timer time 70,00

06.1.05 Gravemaskin (ca. 30 tonn) inkl. fører.
Med nødvendig/hensiktsmessig utstyr som belter, 
hjul, korthekk, GPS, rotortilt etc.
Antall timer time 70,00

06.1.06 Gravemaskin (ca. 35-40 tonn) inkl. fører.
Med nødvendig/hensiktsmessig utstyr som belter, 
hjul, korthekk, GPS, rotortilt etc.
Antall timer time 20,00

06.1.07 Hjullaster (18-20 tonn) inkl. fører
Antall timer time 30,00

06.1.08 Dumper inkl. fører
Antall timer time 20,00
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06.1.09 Lastebil (ca. 10 m³) inkl. fører
Antall timer time 20,00

06.1.10 Lastebil m/henger (ca. 20 m³) inkl. fører
Antall timer time 20,00

06.1.11 Traktor m/henger 16 t, inkl. fører
Antall timer time 10,00

06.1.12 Traktor inkl. utstyr og fører

a) Omfang og prisgrunnlag
For strøing, snøbrøyting, feiing, laster etc.

Antall timer time 30,00

06.1.13 Vals (ca. 7-8 tonn) inkl. fører.
Antall timer time 20,00

06.1.14 Relevant komprimeringsutstyr
Antall timer time 30,00

06.1.15 Hammer ca 500 kg til ca. 15-30 tonn gravemaskin.
Antall timer time 30,00

06.1.16 Ripper til gravemaskin (15-30 tonn)
Antall timer time 20,00

06.1.17 Borrigg for vegkryssinger etc.
Antall timer time 30,00

06.1.18 Aggregat for teletining
Antall timer time 30,00

06.1.19 Transport av maskiner til anlegget.

Gjelder transport til og fra anlegget pr. maskin / 
utstyrspost ved regningsarbeider.
Antall stk 10

06.1.20 Rørlegger m/ADK-1 sertifikat
Antall timer time 50,00

06.1.21 Anleggsleder
Antall timer time 15,00
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06.1.22 Formann
Antall timer time 15,00

06.1.23 Lærling
Antall timer time 40,00

06.1.24 Stein-/jordarbeider
Antall timer time 40,00

06.1.25 Geomatiker / Landmåler, inkl. totalstasjon, GPS etc.
Antall timer time 20,00

06.1.26 Elektriker.
Til bruk ved kobling av varmekabler for prov 
vannforsyning m.m. 
Antall timer time 30,00

06.1.27 Overtidstillegg for mannskaper ved vanlig 
overtidsarbeid

a) Omfang og prisgrunnlag
Kun overtidtillegget prises. Ordinær timepris er 
gjeldende for hver arbeidede time.

Antall timer time 30,00

06.1.28 Overtidstillegg for mannskaper ved arbeid på lørdag, 
søndag og helligdager.

a) Omfang og prisgrunnlag
Kun overtidstillegget prises. Ordinær timepris er 
gjeldende for hver arbeidede time.

Antall timer time 30,00

06.1.29 Påslagsprosent for materiell

Entreprenøren skal oppgi påslagsprosent for 
tilleggsleveranser av materiell. Materiell betales med 
netto selvkost tillagt en % for administrasjon og 
fortjeneste.

5% påslag angis som enhetspris 0,05.
10% påslag angis som enhetspris 0,10.
15% påslag angis som enhetspris 0,15 osv.
Anslått kostnad for materiell - NOK kr 500000,00
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06.2 Timepriser samhandlingsfase/samarbeidsmøter.

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepriser knyttet til samhandlings- og 
utviklingsfasen, og evt. samarbeidsmøter.

Prisene skal inkludere alt av evt påslag.

c) Utførelse
Antall personer / hvilke roller som skal delta på 
møtene avtales med byggherren.
Gjelder etterfølgende underposter.

06.2.01 Prosjektleder (entreprenør)
Antall timer time 15,00

06.2.02 Anleggsleder
Antall timer time 15,00

06.2.03 Arbeidsleder/Formann på hvert oppsatte/planlagte 
arb.lag
Antall timer time 30,00

06.2.04 Stikningsansvarlig
Antall timer time 15,00

06.2.05 HMS/KS-ansvarlig
Antall timer time 15,00

06.2.06 Leverandører og underentreprenører (rør, kummer, 
kumdeler)
Antall timer time 30,00

06.2.07 Evt. øvrige deltakere
Antall timer time 15,00
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