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1 Innledning

Forespgrselen gjelder utvikling, produksjon og levering av et motorisert staffeli til fotografering av
malerier i det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Dette dokumentet beskriver hva som skal anskaffes, og danner grunnlag for leverandgrenes
besvarelse.

Kravspesifikasjonen bestar av en overordnet funksjonell beskrivelse av formal, behov og krav til
leveransen.

De angitte dimensjoner pa produkter er satt ut fra aktuelt rom hvor produktet skal plasseres.
Ytre dimensjonene kan ikke fravikes.

Alternative lgsningsforslag og funksjonalitet til beskrevet produkt kan inngis og videreutvikles
gjennom planlagte forhandlinger.

Leverandgr er ansvarlig for produktets kvalitet, styrke, stabilitet og holdbarhet.
Leverandgr er ansvarlig for kontrolimaling pa stedet, far produksjon.

Oppdragsgiver er ute etter en leverandar som er fleksibel, Igsningsorientert og interessert i & levere
optimal lgsning.

2 Oppdragsgivers spesifikasjon til gnsket funksjonalitet og produkt

2.1 Funksjonell beskrivelse

Staffeliet skal brukes til fotografering av malerier og annen to dimensjonal kunst fra
Nasjonalmuseets samling. Det gnskes en Igsning som bade kan brukes som et ordinzert staffeli
(statisk) og som muliggjar stitching ved a flytte maleriet vertikalt og horisontalt.

2.2 Veiledende dimensjoner

Studioet staffeliriggen skal monteres i er pa 120,7 m2. Endeveggen bak staffeliet er 865 cm bred og
465 cm hgy. Vi gnsker at staffeliriggen utnytter overnevnte mal maksimalt for & muliggjare stitching
av sa store malerier som mulig.

2.3 Bruksomréade

Fotoatelier Maleri

2.4 Utfarelse staffeli

Staffeliriggen mé&:

e Vaere motorisert.
e Vvaere programvarestyrt.
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e veaere uavhengig av kameraplattform.

¢ ha forsvarlig sikring av maleriene ved stitching.

e tale minimum 100 kg belastning.

e veere fastmontert i rommet.

o forflytte maleriet i en sa lav hastighet at det minimerer bevegelse i lerretet.

o fungere med forskjellig lysoppsett som; normalt blitz lys, sidelys, UV og IR.

e ha et system for ngdstopp, 2-3 plasseringer pa rigg og i studioet.

e ha en bakoverlent vinkel pa 7-8°, eller ha en justerbar tilte-lgsning i forbindelse med
bommen/lerretsholderen (profilen som maleriet star pa), slik at riggen kan brukes som et
ordinert staffeli uten ytterligere sikring av maleriet nar det skal fotograferes i ett opptak.

e ha festeanordninger, bom/lerretsholder og profiler tett pa maleriet i matt, sort utfgrelse.

e ha sensorer som registrerer at det er verk pa riggen, registrerer hvis veket overskrider
maksimal vekt og hvis verket gar utover forsvarlig arbeidsomrade.

Staffeliriggen bar:

¢ ha en bom/lerretsholder med variabel dybde.
e isin helhet, eller s& store deler av den som mulig, veere i matt, sort utfgrelse.
e sensor system som indikerer om vekt overstiger maksimum last.

2.5 Programvare

Programvare for styring av staffeli m&:

e trigge kamera, uavhengig av kameraplattform. Ogsa multiskudd.

e ha oppsett for start-/stop-punkt, mal pad maleri, overlapp og antall opptak ved stitching.

¢ ha et brukervennlig grensesnitt som gir god arbeidsflyt.

e ha ngdstopp.

e ha administratorstyrt igangsettelse etter ngdstopp.

e hakrav til palogging for operatear.

e registrere alle opptaksposisjonene i en batch slik at man kan ga tilbake a gjere opptak av
ngyaktig samme utsnitt.

e tidsjusterbar stopp av bevegelse under eksponering.

e varsle dersom verket er for stort og det vil vaere fare for kollisjon med tak eller vegg.

Programvare for styring av staffeli bar:

e kunne styre dempning av start og stopp (damping) ved eksponering.
e gi mulighet for & justere hastigheten pa bevegelsene.

2.6 Elektrisk tilkopling/infrastruktur

Med hensyn til elektrisitet for stramforsyning er det lagt opp 230V (50 Hz)/16A kurser i studioet.
Leverandgr ma oppgi om dette er tilstrekkelig eller om det ma legges opp andre kurser. Det vil vaere
mulig & oppgradere strgmkurs(-er).
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3 Montering og generelle krav

Frakt, montering, testing og oppleering skal veere inkludert i anbudet. Staffeliet er gnsket operativt
innen 1. oktober 2019 eller etter avtale.

Leverandgr bgr kunne tilby en serviceavtale.

Leverandgren bgr kunne tilby garantiavtale ut over standard kjgpslovsavtale.
Leverandgr ma kunne garantere god support pa bade rigg og programvare.
Leverandgr ma kunne garantere for tilgang til reservedeler til rigg i overskuelig fremtid.

Leverandgr ma kunne garantere for en programvare som kan oppgraderes til & fungere med
fremtidige operativsystem.

Overnevnte kravspesifikasjoner er et utgangspunkt for anbudskonkurransen. Det er behov for &
optimalisere rigg og programvare i et samarbeid med endelig leverandgr.

4 Arbeidstid

Alle arbeider forutsettes gjennomfgart innenfor ordinger arbeidstid i tidsrommet 07.00-17.00 mandag —
fredag. All bruk av overtid skal avklares med oppdragsgiver og fglge satser i gjeldende tariff.

5 Krav til sprak

Gjennomfgring av oppdrag skal skje pa norsk eller engelsk sprak. Dette omfatter alle forhold,
herunder tegninger, beskrivelser, rapportering, HMS, kvalitet, avvik, anvisninger pa arbeidssted
m.m.

6 Leveringstid

Oppdragsgiver krever at Tjenesteyteren har kapasitet til & igangsette og utfgre oppdrag innen avtalt
frist. Ordinaere arbeider som bestilles, skal pAbegynnes snarest og senest innen 5 virkedager
dersom annet ikke blir avtalt. Oppdrag skal gjennomfagres med god framdrift.

7 Spesielle forhold

71 FDV

Leverandgr skal utarbeide en dokumentplan for leveranse av FDV-dokumentasjon for alle leverte
produkter i kontrakten, i samarbeid med Byggherre. Ferdig dokumentplan skal foreligge innen angitt
milepael, som settes ved kontraktsinngaelse. (Avsnittet kan erstattes dersom det kun er behov for
grunninformasjon og et produktblad for anskaffelsespakken.)

Leverandgr skal selv fylle inn og laste opp FDV-dokumentasjon (bilder, tegninger og illustrasjoner,
samt andre relevante dokumenter slik som driftsoppgaver, vedlikeholdskrav m.m.) i Pims365.
Pims365 er Byggherrens verktgy for FDV-innsamling, der Byggherren dekker lisenskostnader og vil
bistd med oppleering.
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Byggherre utarbeider ID-nummer i samsvar med Byggherres TFM-struktur (tverrfaglig
merkesystem), for utstyret som anskaffes. Det er leverandgrens oppgave a fysisk merke alle
produkter (utstyr/komponenter) far ferdigstillelse. Denne merkingen skal fglge Byggherrens TFM-
struktur.

Leverandgr skal bistd med a finne hensiktsmessig tape eller annet materiale for merking. Merketape
skal veere hvit med sort tekst. Merketeipen skal plasseres slik at den er tilgjengelig, men skal ikke
veere synlig i daglig bruk.

Prosjektleder méa godkjenne type tape og hvor merketape kan benyttes. Det skal brukes flerlags
merketape med trykk av god kvalitet, som for eksempel plastbelagt tape. Tapens bredde ca. 12mm.
Skriftst@rrelse min. 4 mm og fet skrift, skrifttype Arial eller lignende. Pregetape aksepteres

ikke. Leverandgr har ansvar for bruk av egnet type tape o.l. til type mgbel. Merkingen av TFM-koder
skal ha like lang levetid, det vil si mer enn 10 ar. TFM-koden skrives uten mellomrom, f.eks:.

=434.113-KW006

7.2 Specific information to foreign suppliers

Information about invoicing and national VAT

VAT at 25 % will be added to the contract price for national VAT. This is a consulting contract which
will be executed abroad, but installed and partially developed in Norway. The client will therefor be
obliged by national law to pay 25 % VAT, which has to be invoiced and paid by the supplier.

Foreign suppliers must register a company/NUF in Norway to handle invoicing and payment and
norwegian VAT. As an option they can engage a national agent in Norway to complete all invoicing
and handling of national taxes/VAT, customs according to the delivery. This could typically be an
attorney or an audit company (KPMG, PwC or likewise). Details is to be discussed.

Incoterms DDP

In case of import of goods in relation to deliveries related to the contract and assignment, the
supplier is required to be handling all aspect of import and duty payment according to national law
and regulations, cf. Incoterms DDP:2010.

Logistics and APP registration

Statsbygg has recently established a system for registration of deliveries on site that all contractors
and suppliers must follow. The following will be included in all contracts:

Internet based warning system for registration of deliveries

Statsbygg will establish and operate a net based system for registration of deliveries. Each
contract/supplier will receive a user profile/password after start on site with access to the system. All
suppliers are obliged to enter deliveries to the site into the system with all necessary information at
least a week in advance, so that Statsbygg can coordinate the logistics at the site. If there are any
queues/delays all contracts/suppliers must make sure that drivers are notified to wait outside the
city, as it is not possible to wait at or by the building site. Any need for assistance with unloading
must be agreed with Statsbygg a week in advance. Cost of loading will be billed to the
contract/supplier.
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