



KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IVB

AVFALLSHÅNDTERING I MIDT-NORGE VEST

Rammeavtale på renovasjonstjenester for Forsvarsbygg i Midt-Norge

Avtalenummer: R00685

Saksnummer: 2018/5295


Innhold

1 Geografisk omfang av Midt-Norge Vest	2
2 Geografisk omfang i Midt-Norge Vest.....	3
3 Avtalens volum og omfang for Midt-Norge Vest	3
4 Sikkerhetsklarering i Midt-Norge Vest	3
5 Oppdragsgivers forventninger til alle renovasjonsleverandører som leverer renovasjonstjenester i region Midt-Norge	3
5.1 Lokasjonstilpassede tømmerutiner	3
5.2 Vinterhalvåret.....	4
5.3 Endringer på lokasjonstilpassede tømmerutiner.....	4
5.4 Henting av farlig avfall på lokasjon	4
6 Spesielle hensyn på Ørland flystasjon	5
6.1 Spesielle hensyn utover sikkerhetsklarering av personell	5
6.2 Oppsamlingsenheter	5
6.3 Behov for øvrige tjenester i avtaleperioden.....	5
6.4 Planlegging av avfallshåndtering ved øvelser	5

1 Geografisk omfang av Midt-Norge Vest

Område i Midt-Norge Vest består av:

1. Ørland	8. Roan
2. Bjugn	9. Osen
3. Frøya	10. Flatanger
4. Indre fosen	11. Namdalseid
5. Inderøy	12. Steinkjer
6. Verran	13. Snåsa
7. Åfjord	



Figur 1: Kart over ulike områder i Midt-Norge

2 Lokasjon(er) som inngår i delavtalen for Midt-Norge Vest

Lokasjonene i Midt Vest består av:

1. Ørland Hovedflystasjon
2. Kalvå (Bjugn)
3. Hysnes
4. Bjugn
5. Hammernesodden
6. Lørbern

3 Avtalens volum og omfang for Midt-Norge Vest

Forventet totalvolum for Midt Vest ca. NOK 4 000 000,- eks. mva. pr. år.

Dette forventes å utgjøre ca. NOK 20 000 000,- eks. mva. for fem (5) år.

Det presiseres at dette er grovt anslag og volum kan komme til å bli vesentlig endret. Dette også fordi driftsbudsjettene kan bli endret.

4 Sikkerhetsklarering i Midt-Norge Vest

Ved inngåelsen av delavtalen vil det være behov for å sikkerhetsklarere **ca. 4** personer i Leverandørs virksomhet. Klareringsnivå er **HEMMELIG**.

Ytterligere sikkerhetsklarering av personell vil variere med Oppdragsgivers behov etter avrop.

5 Oppdragsgivers forventninger til alle renovasjonsleverandører som leverer renovasjonstjenester i region Midt-Norge

5.1 Lokasjonstilpassede tømmerutiner

Etter kontraktsinngåelse skal Oppdragsgiver og Leverandør lage lokasjonstilpassede tømmerutiner for hver lokasjon som leverandør har ansvar for. I den lokasjonstilpassede tømmerutinen skal partene bli enig om følgende punkter:

- 1) Faste oppsamlingspunkter på lokasjon som angir en fast plassering for hver oppsamlingsenhet
- 2) Faste tidspunkter for tømning/henting/utskiftning av oppsamlingsenheter
- 3) Behov for sikkerhetsklarert personell hos leverandør og eventuelle underleverandører
- 4) Forbud mot bruk av GPS, og kamera på lokasjon
- 5) Rutiner for når Leverandør skal melde fra til Kontraktansvarlig om planlagt oppmøte og utført tømning av avfall
- 6) Andre lokaltilpassede spesifiseringer knyttet til tømning/henting av avfall på lokasjon

Når befaringen er avsluttet skal Oppdragsgiver sende kopi av Lokasjonstilpasset tømme liste til Leverandør.

Leverandør skal snarest, og senest innen en (1) dag, sende innspill til endringer og/eller justeringer av dokumentets innhold.

Leverandør skal som hovedregel alltid bekrefte at oppdatert Lokasjonstilpasset tømmerutine er mottatt og godkjent. Om Oppdragsgiver ikke mottar en slik bekreftelse innen to (2) dager etter tømmerutinen er sendt fra oppdragsgiver, anses den som mottatt og godkjent av Leverandør.

Leverandør er ansvarlig for å formidle informasjonen i den lokaltilpassede tømme listen til leverandørens personell som har behov for informasjonen. I tillegg er leverandør ansvarlig for å formidle informasjonen til sine underleverandører og deres personell.

Om Leverandør ikke leverer i henhold til godkjent Lokasjonstilpasset tømmerutine, anses dette som vesentlig mislighold.

5.2 Vinterhalvåret

I vinterhalvåret skal leverandøren melde fra om planlagt ankomst, slik at brøyting blir utført i god tid før leverandørens oppmøte. Hvis leverandør ikke har meldt ifra, er leverandør ansvarlig for å vente til brøyting er utført eller selv stå for utgiften med bomturen.

5.3 Endringer på lokasjonstilpassede tømmerutiner

Hvis Oppdragsgiver må foreta endringer i en Lokaltstilpasset tømmerutine, skal Oppdragsgiver invitere Leverandør til en ny befaring.

Dersom Leverandør i samarbeid med Oppdragsgiver blir enig om at befaring ikke er nødvendig, skal Oppdragsgiver utføre aktuelle endringer i den Lokasjonstilpassede tømme listen, og sende denne til leverandøren for bekreftelse.

Leverandør skal snarest, og senest innen to (2) dager, sende innspill til endringer og/eller justeringer av dokumentets innhold.

Leverandør skal som hovedregel alltid bekrefte at oppdatert Lokasjonstilpasset tømmerutine er mottatt og godkjent. Om Oppdragsgiver ikke mottar en slik bekreftelse innen to (2) dager etter tømmerutinen er sendt fra oppdragsgiver, anses den som mottatt og godkjent av Leverandør.

Om Leverandør ikke leverer i henhold til godkjent Lokasjonstilpasset tømmerutine, anses dette som vesentlig mislighold.

Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å tilpasse sitt område til nytt utstyr hos leverandør, eller leverandørens underleverandører. Det er leverandørens ansvar å levere i henhold til avtale.

5.4 Henting av farlig avfall på lokasjon

Når leverandør har behov for bistand fra Oppdragsgiver (med truck/hjullaster) ved henting av farlig avfall, skal Leverandøren sørge for at avfallet blir tømt på ett tidspunkt som passer for Oppdragsgiver.

Leverandør skal melde tidspunkt for planlagt ankomst til Kontraktansvarlig, senest ett døgn (24 timer) før planlagt henting av farlig avfall. Hvis Oppdragsgiver ikke har kapasitet til å bistå Leverandør på planlagt hentetidspunkt, skal Kontraktansvarlig informere Leverandør om dette, og bli enig med Leverandør om nytt hentetidspunkt.

Hvis Leverandøren ikke informerer Kontraktansvarlig om planlagt hentetidspunkt innen fristen på minst ett døgn (24 timer) og Oppdragsgiver ikke har kapasitet til å bistå Leverandør med tømning av avfallet, skal ikke Oppdragsgiver belastes for turen. Gjentakende mangelfull og/eller forsinket melding om planlagt ankomst, kan anses som mislighold av rammeavtalen.

Når Leverandør ikke har behov for bistand fra Oppdragsgiver (med truck/hjullaster), kan Leverandør tømme avfallet når det passer for Leverandøren.

Når Leverandøren har hentet farlig avfall på Oppdragsgivers område, skal Leverandøren alltid melde fra til Kontraktansvarlig snarest, og senest innen 24 timer etter henting er utført. Gjentakende mangelfull og/eller forsinket melding om hentet avfall anses som vesentlig mislighold av rammeavtalen.

6 Spesielle hensyn på Ørland flystasjon

6.1 Spesielle hensyn utover sikkerhetsklarering av personell

Ørlandet har områder innenfor leir som gjør at Forsvarsbygg personell må følge leverandøren rundt. Her skal det være faste tider slik at de involverte får en lettere arbeidshverdag. Hvis det oppstår uforutsette hendelser slik at leverandør blir forsinket eller må endre tidspunkter skal dette kommuniseres til ansvarlig person i Forsvarsbygg hvorav nytt tidspunkt avklares.

6.2 Oppsamlingsenheter

På Ørland flystasjon skal leverandør sørge for at oppsamlingsenheter merkes med tidspunkt for tømning av avfall, lokasjon, posisjon, og navn og telefonnummer til kontaktperson i Forsvarsbygg.

6.3 Behov for øvrige tjenester i avtaleperioden

Det kan oppstå behov for betjent bistand (for eksempel betjent miljøstasjon) i avtaleperioden. Hvis Ørland ønsker at leverandør er tilstede 1 eller 2 ganger hver 14 dag (anslått tid 1 time) på miljøstasjonen skal leverandør støtte med det. Dette vil styrke samarbeidet mellom leverandør, Forsvarsbygg og bruker.

6.4 Planlegging av avfallshåndtering ved øvelser

På Ørland flystasjon må leverandør kunne ha kapasitet til å stille med ca 10 containere ekstra ved øvelser. Samtidig som tømningene kan bli hyppigere.