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1 Geografisk omfang av Midt-Norge Nord 
 
Område Midt Nord består av:  
 

1. Lierne 
2. Grong 
3. Namsos 
4. Overhalla 
5. Fosnes 
6. Høylandet 
7. Nærøy 
8. Vikna  
9. Leka 
10. Sømna 

 

11. Bindal 
12. Namsskogen 
13. Røyrvik 
14. Brønnøy 
15. Grane 
16. Vega 
17. Vevelstad 
18. Vefsn 
19. Hattfjelldal 

 

 

 

 
Figur 1: Kart over ulike områder i Midt 
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2 Lokasjon(er) som inngår i delavtalen for Midt-Norge Nord 
 

Lokasjoner i Midt-Norge Nord består av:  
 

1. Mosjøen 
2. Drevja 

 

3 Avtalens volum og omfang for Midt-Norge Nord 
 
Forventet totalvolum for Midt Nord ca. NOK 600 000,- eks. mva. pr. år. 
 
Dette forventes å utgjøre ca. NOK 3 000 000,- eks. mva. for fem (5) år. 
 
Det presiseres at dette er grovt anslag og volum kan komme til å bli vesentlig endret. Dette også fordi 
driftsbudsjettene kan bli endret.  
 

4 Sikkerhetsklarering i Midt-Norge Nord 
Ved inngåelsen av delavtalen vil det være behov for å sikkerhetsklarere ca. 2 personer i Leverandørs 
virksomhet. Klareringsnivå er ADGANGSKLARERING, potensiell opp til HEMMELIG.    
 
Ytterligere sikkerhetsklarering av personell vil variere med Oppdragsgivers behov etter avrop.  
 

5 Oppdragsgivers forventninger til alle renovasjonsleverandører som leverer 
renovasjonstjenester i region Midt-Norge  

5.1 Lokasjonstilpassede tømmerutiner  
Etter kontraktsinngåelse skal Oppdragsgiver og Leverandør lage lokasjonstilpassede tømmerutiner for 
hver lokasjon som leverandør har ansvar for. I den lokasjonstilpassede tømmerutinen skal partene bli enig 
om følgende punkter:  
 

1) Faste oppsamlingspunkter på lokasjon som angir en fast plassering for hver oppsamlingsenhet 
2) Faste tidspunkter for tømming/henting/utskiftning av oppsamlingsenheter 
3) Behov for sikkerhetsklarert personell hos leverandør og eventuelle underleverandører 
4) Forbud mot bruk av GPS, og kamera på lokasjon 
5) Rutiner for når Leverandør skal melde fra til Kontraktansvarlig om planlagt oppmøte og utført 
tømming av avfall 
6) Andre lokaltilpassede spesifiseringer knyttet til tømming/henting av avfall på lokasjon 

 
Når befaringen er avsluttet skal Oppdragsgiver sende kopi av Lokasjonstilpasset tømmeliste til 
Leverandør.  
 
Leverandør skal snarest, og senest innen en (1) dag, sende innspill til endringer og/eller justeringer av 
dokumentets innhold. 
 
Leverandør skal som hovedregel alltid bekrefte at oppdatert Lokasjonstilpasset tømmerutine er mottatt og 
godkjent. Om Oppdragsgiver ikke mottar en slik bekreftelse innen to (2) dager etter tømmerutinen er 
sendt fra oppdragsgiver, anses den som mottatt og godkjent av Leverandør.  
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Leverandør er ansvarlig for å formidle informasjonen i den lokaltilpassede tømmelisten til leverandørens 
personell som har behov for informasjonen. I tillegg er leverandør ansvarlig for å formidle informasjonen 
til sine underleverandører og deres personell.  
 
Om Leverandør ikke leverer i henhold til godkjent Lokasjonstilpasset tømmerutine, anses dette som 
vesentlig mislighold.   
 

5.2 Vinterhalvåret  
I vinterhalvåret skal leverandøren melde fra om planlagt ankomst, slik at brøyting blir utført i god tid før 
leverandørens oppmøte. Hvis leverandør ikke har meldt ifra, er leverandør ansvarlig for å vente til 
brøyting er utført eller selv stå for utgiften med bomturen. 
 

5.3 Endringer på lokasjonstilpassede tømmerutiner 

Hvis Oppdragsgiver må foreta endringer i en Lokaltilpasset tømmerutine, skal Oppdragsgiver invitere 
Leverandør til en ny befaring.  
 
Dersom Leverandør i samarbeid med Oppdragsgiver blir enig om at befaring ikke er nødvendig, skal 
Oppdragsgiver utføre aktuelle endringer i den Lokasjonstilpassede tømmelisten, og sende denne til 
leverandøren for bekreftelse.  
 
Leverandør skal snarest, og senest innen to (2) dager, sende innspill til endringer og/eller justeringer av 
dokumentets innhold. 
 
Leverandør skal som hovedregel alltid bekrefte at oppdatert Lokasjonstilpasset tømmerutine er mottatt og 
godkjent. Om Oppdragsgiver ikke mottar en slik bekreftelse innen to (2) dager etter tømmerutinen er 
sendt fra oppdragsgiver, anses den som mottatt og godkjent av Leverandør.  
 
Om Leverandør ikke leverer i henhold til godkjent Lokasjonstilpasset tømmerutine, anses dette som 
vesentlig mislighold.   
 
Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å tilpasse sitt område til nytt utstyr hos leverandør, eller leverandørens 
underleverandører. Det er leverandørens ansvar å levere i henhold til avtale.  

 

5.4 Henting av farlig avfall på lokasjon 
Når leverandør har behov for bistand fra Oppdragsgiver (med truck/hjullaster) ved henting av farlig 
avfall, skal Leverandøren sørge for at avfallet blir tømt på ett tidspunkt som passer for Oppdragsgiver.  
 
Leverandør skal melde tidspunkt for planlagt ankomst til Kontraktansvarlig, senest ett døgn (24 timer) før 
planlagt henting av farlig avfall. Hvis Oppdragsgiver ikke har kapasitet til å bistå Leverandør på planlagt 
hentetidspunkt, skal Kontraktsansvarlig informere Leverandør om dette, og bli enig med Leverandør om 
nytt hentetidspunkt.  
 
Hvis Leverandøren ikke informerer Kontraktsansvarlig om planlagt hentetidspunkt innen fristen på minst 
ett døgn (24 timer) og Oppdragsgiver ikke har kapasitet til å bistå Leverandør med tømming av avfallet, 
skal ikke Oppdragsgiver belastes for turen. Gjentagende mangelfull og/eller forsinket melding om planlagt 
ankomst, kan anses som mislighold av rammeavtalen.   
 
Når Leverandør ikke har behov for bistand fra Oppdragsgiver (med truck/hjullaster), kan Leverandør 
tømme avfallet når det passer for Leverandøren.  
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Når Leverandøren har hentet farlig avfall på Oppdragsgivers område, skal Leverandøren alltid melde fra til 
Kontraktansvarlig snarest, og senest innen 24 timer etter henting er utført. Gjentagende mangelfull 
og/eller forsinket melding om hentet avfall anses som vesentlig mislighold av rammeavtalen.   

 


