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Dørliste - Tiltak

Dør nr. Modulmål Tiltak

H128.1 8x21M Males
H129.1 8x21M Males
H129.2 10x21M Males
H130.1 8x21M Males
H131.1 10x21M Males
H131.2 10x21M Males
H139.1 13x21M Males
H140.1 10x21M Males
H141.1 8x20M Males
H142.1 8x21M Males
H143.1 8x21M Males
H144.1 8x21M Males
H145.2 10x21M Males
H147.1 8x21M Males
H171.1 10x21M Males
H172.1 9x21M Males
H173.1 10x21M Males

Dørliste 2 - Tiltak

Dør nr. Modulmål Tiltak

H152.1 9x21M Dør erstattes med dør H174.1
H175.1 9x21M Dør fjernes
H176.1 9x21M Dør fjernes
H162.1 10x21M Dør fjernes, åpning beholdes
H137.1 8x21M Dør fjernes, åpning gjenkles
H174.1 9x21M Dør flyttes, åpning gjenkles
H133.1 8x21M Dør skiftes
H136.1 10x21M Dør skiftes
H138.1 8x21M Dør skiftes
H146.1 10x21M Dør skiftes
H148.1 8x21M Dør skiftes
H154.1 10x21M Dør skiftes
H157.1 10x21M Dør skiftes
H159.1 8x21M Dør skiftes
H161.1 10x21M Dør skiftes

ALLE EKSISTERENDE UTSPARINGER KONTROLLMÅLES FØR DØRER/VINDUER BESTILLES


