
Kopperbeslag og oppbrett takpapp 
monteres som vist.

Takbelegg på gesims 1 

Takkonstruksjon

Puss og isolasjon på tårnsal 
nedre del skjæres vekk 

Beslag monteres som vist.
Det etableres ny pussisolasjon
på tårn nedre del.

Takbelegg på nedre del av 
tårnbygg brettes opplangs 
fasade på tårn som vist. 

Kopperbeslag og oppbrett takpapp 
monteres som vist.

Takbelegg på tårn 

Takkonstruksjon

Kopperbeslag og oppbrett takpapp 
monteres som vist.

Takbelegg på tårn 

Takkonstruksjon

Takbelegg med nedbrett fra 
nedre del av tårn ned i renne

Takbelegg med nedbrett fra 
takoppbygg 3 ned i renne

Takbelegg i renne med oppbrett opp
på takoppbygg 3 og nedre del av tårn

Kommentar: tekking av rennen utføres
med færrest mulig skjøter.

Eksisterende takbelegg 
skjæres vekk for
etablering av beslag og
for å unngå motfall fra
renne

Pløser, opp og nedbretter
skjæres vekk fra eksisterende
belegg. Belegg rengjøres før
ny tekking legges

200

Nytt takbelegg

Colorcoat

Eksisterende takbelegg 
skjæres vekk for
etablering av beslag og
for å unngå motfall fra
renne

Kobberbeslag

Pløser, opp og nedbretter
skjæres vekk fra eksisterende
belegg. Belegg rengjøres før
ny tekking legges

Nytt takbelegg

Eksisterende takbelegg 
skjæres vekk for
etablering av beslag og
for å unngå motfall fra
renne

Pløser, opp og nedbretter
skjæres vekk fra eksisterende
belegg. Belegg rengjøres før
ny tekking legges

200

Nytt takbelegg

Kopperrenne m. intergrerte
rennekroker og 
underliggende kopperbeslag.

Colorcoat

Eksisterende takbelegg 
skjæres vekk for
etablering av beslag og
for å unngå motfall fra
renne

Colorcoat

Pløser, opp og nedbretter
skjæres vekk fra eksisterende
belegg. Belegg rengjøres før
ny tekking legges

200

Nytt takbelegg

Koppertakrenne, 
rund utførelse

Kopperbeslag og oppbrett takpapp 
monteres som vist.

Takbelegg på gesims 1 

Takkonstruksjon

Ekstra vindsperre
av rullprosdukt

Vindsperre av plater

Isolasjon

Evt. migreringssperre
Tekning

Kryssfinerplate for inn-
festing av båndtekking

Båndtekking
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Detalj 01, oppbrett takpapp og beslag på "parapet" KODE 4, G1
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Detalj 02, oppbrett og beslag på tårn
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Detalj 03, Oppbrett gesimskant tårn
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Detalj 04, Tårntak, oppbrett under beslag på sokkel
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Detalj 05, renne mellom takoppbygg 3 og tårnbygg
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Detalj 06, Generell gesimsdetalj B1
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Detalj 07, Gesimsdetalj oppbrett over trekantlekt B2
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Detalj 08, Generell gesimsdetalj B1 Kulturskolen
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Detalj 09, Gesimsdetalj, takrenne rund utførelse
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Detalj 10, oppbrett takpapp og beslag på "parapet" kulturskole G1
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Detalj 11, Snitt yttervegg på takoppbygg
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ANMERKNINGER

NBI-løsninger er en del av prisgrunnlaget. 
Skisser som er medtatt her er orienterende 
og skal benyttes kombinert med god håndtverksmessig 
utførelse og iht. NBI/Byggforsk-blader

Grunnlag

NBI-løsninger er en del av prisgrunnlaget. 
Skisser som er medtatt her er orienterende 
og skal benyttes kombinert med god 
håndtverksmessig utførelse og iht. NBI/Byggforsk-
blader der dette finnes.

Skisser er med orienterende (ca.) mål.

Mengdekontroll: 
Det skal utføres mengdekontroll.
Der entreprenør er avhengig av nøyaktige 
mål anbefales det å gjøre innmålinger.
Mål på tegning er tatt fra 
"Branndokumentasjonsplaner:

0104 Plan 4. etasje
0204 Plan 4. etasje"

Konstruksjoner er ikke kartlagt i forkant så det kan 
forekomme avvik fra forslag til skisse og faktisk 
situasjon på stedet.
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