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Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser
til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Der utførelsen fraviker fra standardens valgmuligheter fremgår dette av 9-tall i koden. Der det stilles krav til
utførelsen utover standardens valgmuligheter fremgår dette av en A i slutten av koden.

Fritekst under den enkelte kode skal være prisbærende for posten uansett om det er angitt hhv. 9-tall og A i
koden eller ikke.
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Alt som er nevnt generelt enten innledningsvis i hvert kapittel eller for hvert avsnitt skal være inkludert i de
prisbærende poster med løpenummer. Dette gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler.

Det påhviler entreprenøren å kontrollere at tilbudsgrunnlaget er mottatt komplett iht. dokumentplaner.
Manglende dokumenter rekvireres av entreprenør hos prosjektledelse/entrepriseansvarlig rådgiver.

Det er henvist til detaljer (skisser) og bilder i postene.  Skissene er vist på tegning B-200-50-100
Skisseforslag Del 1. Denne gjelder for både KODE 4 og Kulturskolen. Bilder 01-22 gjelder for KODE 4.
Bilder 100-113 gjelder for kulturskolen. Videre er det to takplaner (B-200-20-100 "Takplan KODE 4" og B-
200-20-200) som viser hovedgeometri på tak. Plantegninger er med orienterende (ca.) mål.

Det skal utføres mengdekontroll. Der entreprenør er avhengig av nøyaktige mål anbefales det å gjøre
innmålinger. Mål på tegninger er tatt fra "Branndokumentasjonsplaner:

0104 Plan 4. etasje
0204 Plan 4. etasje

Samt fra kartgrunnlag.

Der krav til materialer og/eller arbeider dekkes av en Norsk Standard skal den eller disse standarder gjelde
for utførelsen av arbeid innenfor denne entreprisekontrakten.

Der Sintef/ Byggforskserien har relevante Byggdetaljblad for arbeider som skal utføres skal løsninger utføres
i tråd med disse anbefalte løsninger, med mindre entrepriseansvarlig rådgiver har utarbeidet egne detaljer
som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utføres etter produsenters og leverandørers beskrivesler og anvisninger, slik
at garantier oppnås. Garantier for materialer, produkter og utførte arbeider skal overleveres byggherren
sammen med FDV-dokumentasjon ved ferdigstilling.

Byggearbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Eventuelle pålegg fra offentlige
myndigheter skal etterkommes.

Det understrekes at Byggforsk-løsninger er del av prisgrunnlaget. Priser skal omfatte komplette løsninger
slik de er illustrert i tegningsgrunnlaget. I tilbudsprisen skal videre alt medtas som erfaringsmessig er
nødvendig for en komplett utførelse av arbeidene. Tilbudsprisen skal videre inkludere alle ytelser i
forbindelse med kvalitetssikring i henhold til entreprenørens system.

Der det i beskrivelsestekst er henvist til tegninger, regnes tegningstekst som del av beskrivelse. Dette
gjelder også eventuelle videre henvisninger til andre tegninger, hvis tekst da på samme måte gjelder som
del av beskrivelse. Eventuelle feil eller selvmotsigelser som oppdages i beskrivelsen kan ikke senere
påberopes som grunnlag for tillegg. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Dersom tilbudte produkter avviker fra beskrevet løsning, skal dette klart fremkomme i tilbudsbrevet.
Dersom tilbyder velger å tilby et annet produkt, skal det dokumenteres at dette teknisk og estetisk er like
godt eller bedre, og det skal vedlegges produktdatablad.

Behov for utarbeidelse av tegningsgrunnlag som følge av entreprenørens produktvalg, skal bekostes av
tilbyder. Komplette tegninger av tilbudte løsninger (dersom disse avviker fra anbudsgrunnlaget) skal
fremlegges entrepriseansvarlig rådgiver for godkjenning før kontrakt inngås. Godkjenningen fratar imidlertid
ikke entreprenøren for ansvaret for løsningens godhet. Dersom tilbudt løsning medfører økte kostnader for
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byggherren i leveranser som påvirkes av tilbyders løsning, skal nødvendige endringer og tillegg som følge
av dette bekostes av tilbyder. Kostnader i forbindelse med nødvendige omarbeidinger skal være inkludert i
enhetspris for de tilbudte løsningene.

Tilbyder er ansvarlig for å kontrollere at detaljer er fagmessig konstruert og egnet for det tiltenkte
bruksformål. Endringer eller tillegg som etter entreprenørs syn er påkrevet vedlegges anbudet med
begrunnelse.

Poster for opsjonsarbeider eller alternativ pris skal fylles ut og føres til sammendrag for prisevaluering der
dette er oppgitt. Alternative priser inngår i evaluering av tilbudet.

Det antas at aktuelle NBI-blad samt entreprenørs faglige tyngde kan danne grunnlag for utførelse av
arbeidene. Entreprenør må påregne å kunne dokumentere løsninger i form av tegninger, foto etc.

Sikkerhetssertifikat varmearbeider.
Varmearbeider er installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen
ild, oppvarming, sveise- skjære- slag- lodde- og slipeutstyr, taktekking med åpen flamme og annen bruk av
ild eller varmeverktøy.
Norsk Brannvernforening har i samarbeid med Norges Forsikringsforbund, etablert en godkjenningsordning
for personell som utførerer varmearbeider. Dette innebærer at forsikringsselskapene vil iverksette tiltak som
medfører at de som utfører varmearbeid må gjennomgå denne godkjenningsordningen. Dersom det oppstår
brann og utførende ikke er godkjent, vil forsikringsselskapene enten øke egenandelen eller foreta avkorting i
erstatningen for eier av bygget. Dersom arbeidsprosesser innenfor denne entreprise omhandles av
forsikringsselskapenes forskrift, skal entreprenør utføre arbeidene med sertifisert personell. Før igangsetting
av arbeidene skal sertifikat for varmearbeider fremlegges oppdragsgiver.
Eventuelle utgifter i forbindelse med sertifiseringen skal bekostes av entreprenøren.

Tilbyder er ansvarlig for at konstruksjonene er dimensjonert for alle belastninger som kan forekomme under
produksjon og bruk.  Spesielt nevnes innfesting av takpapp, beslag og snøfangere.

Materialer skal ikke kombineres slik at galvanisk korrosjon kan oppstå.

Der entreprenør er ansvarlig for dimensjonering av konstruksjoner som skal kompletteres av annen
entreprenør, skal løsninger fremlegges for godkjenning. Involverte entrepregnører overleverer signert
godkjenning til byggeleder.

Materialer skal ikke være av helseskadelig karakter. Det tillates ikke bruk av fugematerialer med
isosyganater, - det kan anvendes polyetylenskum. Kvalitet på fugemasse skal tilpasses respektive arbeider.

Entreprenør skal utføre arbeidene etter produsentens anvisninger.Samtlige arbeider skal overleveres med
garanti.

Materialer skal være av en slik utførelse at angitte krav til brannklasse, lydisolering, deformasjon og
styrke/stivhet tilfredstilles. Dokumentasjon skal framskaffes dersom byggherren ønsker det.

Tilbyder er ansvarlig for å kontrollere samtlige mål på stedet før bestilling/prodksjon igangsettes. Samsvar
mellom åpninger og delkomponenter skal spesielt ettergås med tanke på avvik. Avvik meldes
entrepriseansvarlig rådgiver slik at tegningsgrunnlag kan rettes opp.

Tegninger:

Der det ikke er utarbeidet spesielle detaljtegninger forventes det at utførende utfører arbeidene på en slik
måte at byggets opprinnelige uttrykk blir ivaretatt. Plantegninger er med orienterende (ca.) mål. Der
entreprenør er avhengig av nøyaktige mål anbefales det å gjøre innmålinger.

Inndeling av beskrivelse:

Arbeidene er beskrevet i kapittler oppdelt etter fag.
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Under hvert kapittel er det delt i to delkapitler  basert på bygninger.
Hvert delkapittel er igjen delt inn i alt fra 1 til 8 avsnitt basert på del av bygning:

01 - KODE 4
01 - Hovedtak
02 - Gesims 1
03 - Gesims 2
04 - Takoppbygg 1 (over trapp)
05 - Takoppbygg 2 (over heis)
06 - Takoppbygg 3
07 - Fasader (med unntak av tårnbygg)
08 - Tårnbygg

02 - KULTURRSKOLEN
01 - Hovedtak
02 - Gesims 1
03 - Gesims 2
04 - Takoppbygg 1
05 - Takoppbygg 2
06 - Takoppbygg 3
07 - Fasader

Lysverkbygget består av to bygg med adressene Lars Hilles gate 10 (KODE 4) og Strømgaten 19
(Kulturskolen). Førstnevnte benyttes til kunstmuseum, restaurant og kontorer. Sistnevnte disponeres av
Bergen Kulturskole.

KODE 4.

KODE 4 ble oppført i to byggetrinn, hhv. i 1938 og 1971. Bygget er på
7 599 m 2  BTA. Av større tiltak de senere år kan nevnes ombygging fra kontor til museum i tre
etasjer, utskifting av en stor andel vinduer og rehabilitering av fasade mot nord.

Dagens situasjon:

Hovedtak med gesismser og takoppbygg
Oppforet sutak på betongdekke. Utført med svakt fall fra sentrisk møne. Tekket med tjærepapp. Det er ikke
mansjetter på gjennomføringer. Teknisk levetid er utgått og det er tegn til svekkelser. Taket skal tekkes om.
Det er totalt tre takoppbygg i forskjellige høyder. Disse skal også tekkes om (yttertak og veggkledning). Det
er et tårnbygg som binder kulturskolen og KODE 4 sammen. Taket her skal også tekkes om.

Bygget har tre gesimser. Den mellomste er takutstikk/inspeksonsvei utenfor 4. etasje og har vært plaget
med lekkasjer gjennom mange år. Kobberbeslag på fasade er erstattet med grønnlakkerte beslag.
Det er behov for reperasjon av  takpapp og utskifting av beslag. Grønnlakkert beslag skiftes og tilbakeføres
til kobberbeslag.

Den nederste gesimsen er tekket delvis med tjærepapp og delvis med kobber. Kobbertekkingen fremstår i
tilfredsstillende stand og har behov for vedlikehold. Tjærepappen skal fjernes og gesimsen skal tilbakeføres
til opprinnelig stand med kobber.

Fasader
Vinduer i 4. etasje er i variende stand. Det er behov for utskifting av eldre vinduer. Fasade mot bakgård og
rundt heis og trappehus samt

Tårnbygg:
Oppforet sutak på betongdekke. Tekket med tjærepapp. Det er ikke mansjetter på gjennomføringer. Teknisk
levetid er utgått og det er tegn til svekkelse.
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Det er på fasader behov for å reparere puss og påføre ny maling.

KULTURSSKOLEN

Kulturskolen ble oppført i to byggetrinn, hhv. i 1945 og 1957. Bygget er på 2 437 m 2  BTA og er seksjonert i
sameie med BKK. Av større tiltak de senere år kan nevnes akustisk regulering i 3. etasje og rehabilitering av
fasade mot nord.

Dagens situasjon:

Hovedtak med gesismser og takoppbygg
Bygget har oppforet sutak på betongdekke, utført med svakt fall fra sentrisk møne. Tekning av tjærepapp
har en antatt alder på 25 år og nærmer seg endt levetid. Det er ikke mansjetter på gjennomføringer. Det er i
tillegg tre ventilasjonshus/ takoppbygg i stål tekket med kobber. Tak skal tekkes om på
gesimser,takoppbygg og hovedtak. Veggkledning skiftes ut på takoppbyggene for å sikre tilstrekkelig
oppbrett av takpapp.

Bygget har tre gesimser. Den mellomste er takutstikk/inspeksonsvei utenfor 4. etasje og har vært plaget
med lekkasjer gjennom mange år. Tekket om i 2014. Samtidig ble gesimsbeslag i kobber erstattet med
aluminiumsbeslag (grønnlakkert). Dette skal tilbakeføres.

Den nederste gesimsen er tekket delvis med tjærepapp og delvis med kobber. Kobbertekkingen fremstår i
tilfredsstillende stand og har behov for vedlikehold. Tjærepappen skal fjernes og gesimsen skal tilbakeføres
til opprinnelig stand med kobber. Takrenne skal rives og erstattes med kopperrenne.

Rivemasser skal kildesorteres i fraksjoner, og evt. farlig avfall skilles fra annet. Massene skal leveres til
godkjent mottak. Alle rivepostene inkluderer opplasting/ transport og levering/ behandlingsgebyr.

På taket står det idag en værstasjon, denne skal beholdes.

Samtlige tegninger på KODE 4 og Kulturskolen er prinsipp-tegninger og skal ikke regnes som
nøyaktig gjengiving av hverken løsning eller dagens situasjon.

FASE 1 OG 2
(Teksten under er samme som i bok 01)

Tårnrommet i KODE 4 blir sterk belagt med utstillinger i tiden fremover. Oppussing av tårnet og skifting av
vinduer der må derfor utføres til neste vår.

Vinduene i 4. et. og hovedtakene på KODE 4 og Kunstskolen utføres som 1. fase og ferdigstilles høsten
2019 inklusiv nedrigging og delovertakelse.

Oppussing og utskifting av vinduer i tårnet må utføres som 2. fase i perioden 23.03.20 - 15.05.20. Det vil da
være et 8 ukers vindu hvor tårnsalen ikke er i bruk. Innenfor nevnte tidsrom må alle arbeider, på og i tårnet
være, gjennomført inklusiv tilrigging og nedrigging.
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02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER

02.09 MUR- OG PUSSARBEIDER

02.09.01 KODE 4

02.09.01.
00

Forberedende ytelser

Generelt

Gjelder alle nødvendige forberedende ytelser i
forbindelse med reperasjon og behandling av fasade på
tårn.

Det tas særlige hensyn til innvendige bygningsdeler ved
utførelse av arbeidene, og god beskyttelse og tildekking
for å unngå skader og sår medtas.

02.09.01.
00.1

TA1.363A
TILDEKNING - RUND SUM
Rund sum RS
Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Lokalisering: Tårnbygg, bilde 01
Hva som skal tildekkes: Innvendige bygningsdeler, bl.a.
gesims, vegger/søyler og gulv. Tak utvendig.
Dekningsmateriale: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
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02.09.01.
00.2

NY2.1119A
FJERNING AV PUSS - STORE FLATER
Rund sum RS
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Isolasjon
Lokalisering: Nedre del av tårnbygg. Ref. bilde 01
Dimensjon: -
Tilstand: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Fra u.k. nederste vinduer ned til tak, all puss og
isolasjon fjernes her.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Kodens enhet er endret til RS

02.09.01.
00.3

NY2.13319A
FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER
Antall stk 40
Område: Smålengder
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Isolasjon
Lokalisering: Fjerning av ødelagt puss ved vindusfalser
over vinduer i 1. høyde.
Dimensjon: -
Tilstand: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Inkluderer også fjerning av ødelagt isolasjon.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Mengde er lik antall vinduer.
Avregnes etter utført mengde
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02.09.01.
00.4

NY2.13319A
FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER
Antall stk 80
Område: Smålengder
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Isolasjon
Lokalisering: Fjerning av ødelagt puss ved vindusfalser
over og under vinduer i 2. og 3. høyde.
Dimensjon: -
Tilstand: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Inkluderer også fjerning av ødelagt isolasjon.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Mengde er lik antall vinduer.
Avregnes etter utført mengde

02.09.01.
08

Tårnbygg

Generelt

Gjelder reperasjon av puss på tårn.
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02.09.01.
08.1

NE2.21399999999A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER
Rund sum RS
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Isolasjon
Grunningssjikt: -
Mellomsjikt: -
Sluttpuss: -
Pussoverflate: Som eksisterende
Lokalisering: Tårnbygg, bilde 01
Underlaget: Klart for påføring maling
Pusstykkelse: iht. gjeldende regler og standarder,
tilpasses eksist.
Pussmørtel: iht. gjeldende regler og standarder,
tilpasses eksist.
Armering: -
Utførelse: iht. gjeldende regler og standarder, tilpasses
eksist.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfanget på arbeidet gjelder nytt felt under
vinduer i 1. høyde, inkl. avslutning mot tak i u.k. og
fals mot vindu i o.k.

NB: Det er entreprenøren selv som gjør de
nødvendige undersøkelser og valg for å komme
fram til, og levere, en pusskonstruksjon med
isolasjon som har høy kvalitet, er robust mot
klimapåvirkninger og gir lang holdbarhet.
Produkter og utførelse tilpasses den eksisterende
pussen slik at det gir et likt uttrykk som opprinnelig i
fasaden.

x) Mengderegler
Kodens enhet er endret til RS
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02.09.01.
08.2

NE2.313939999999A
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER
Antall stk 40
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Isolasjon
Område: Smålengder
Grunningssjikt: -
Mellomsjikt: -
Sluttpuss: -
Pussoverflate: Som eksisterende
Lokalisering: Tårnbygg, bilde 01
Underlaget: Klart for påføring maling
Pusstykkelse: iht. gjeldende regler og standarder,
tilpasses eksist.
Pussmørtel: iht. gjeldende regler og standarder,
tilpasses eksist.
Armering: -
Utførelse: iht. gjeldende regler og standarder, tilpasses
eksist.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfanget på arbeidet gjelder reperasjon av
felter/falser over vinduer i 1. høyde.

NB: Det er entreprenøren selv som gjør de
nødvendige undersøkelser og valg for å komme
fram til, og levere, en pusskonstruksjon med
isolasjon som har høy kvalitet, er robust mot
klimapåvirkninger og gir lang holdbarhet.
Produkter og utførelse tilpasses den eksisterende
pussen slik at det gir et likt uttrykk som opprinnelig i
fasaden..

x) Mengderegler
Angitt mengde er lik antall vinduer.
Avregnes etter utført mengde.
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02.09.01.
08.3

NE2.313939999999A
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER
Antall stk 80
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Isolasjon
Område: Smålengder
Grunningssjikt: -
Mellomsjikt: -
Sluttpuss: -
Pussoverflate: Som eksisterende
Lokalisering: Tårnbygg, bilde 01
Underlaget: Klart for påføring maling
Pusstykkelse: iht. gjeldende regler og standarder,
tilpasses eksist.
Pussmørtel: iht. gjeldende regler og standarder,
tilpasses eksist.
Armering: -
Utførelse: iht. gjeldende regler og standarder, tilpasses
eksist.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfanget på arbeidet gjelder reperasjon av
felter/falser over og under vinduer i 2. og 3.
høyde.

NB: Det er entreprenøren selv som gjør de
nødvendige undersøkelser og valg for å komme
fram til, og levere, en pusskonstruksjon med
isolasjon som har høy kvalitet, er robust mot
klimapåvirkninger og gir lang holdbarhet.
Produkter og utførelse tilpasses den eksisterende
pussen slik at det gir et likt uttrykk som opprinnelig i
fasaden.

x) Mengderegler
Angitt mengde er lik antall vinduer.
Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-6

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 09 MUR- OG PUSSARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.09.01.
08.4

NE2.313929999999A
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER
Antall stk 10
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Isolasjon
Område: Flekkflater
Grunningssjikt: -
Mellomsjikt: -
Sluttpuss: -
Pussoverflate: Som eksisterende
Lokalisering: Tårnbygg, bilde 01
Underlaget: Klart for påføring maling
Pusstykkelse: iht. gjeldende regler og standarder,
tilpasses eksist.
Pussmørtel: iht. gjeldende regler og standarder,
tilpasses eksist.
Armering: -
Utførelse: iht. gjeldende regler og standarder, tilpasses
eksist.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Arbeidet gjelder reperasjon etter behov hvis det
oppdages mindre skader i puss på små felter i
fasaden over vinduer.

NB: Det er entreprenøren selv som gjør de
nødvendige undersøkelser og valg for å komme
fram til, og levere, en pusskonstruksjon med
isolasjon som har høy kvalitet, er robust mot
klimapåvirkninger og gir lang holdbarhet.
Produkter og utførelse tilpasses den eksisterende
pussen slik at det gir et likt uttrykk som opprinnelig i
fasaden.

x) Mengderegler
Angitt mengde er lik antall felter.
Avregnes etter utført mengde.

02.12 TØMRERARBEIDER

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-7

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 09 MUR- OG PUSSARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12.01 KODE 4

02.12.01.
00

Foreberedende ytelser

Generelt:

Omfatter arbeider som må utføres i forbindelse med
etablering av ny fasade på takoppbygg 2.

02.12.01.
00.1

CD4.12230A
RIVING - AREAL
Areal m 2 11,00
Bygningsdel: Yttervegger,
Lokalisering: Treplate under båndtekket fasade på
takoppbygg 2
Tilgjengelighet: God
Materialer: Tre
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over

Nederste del av ytterkledning skjæres vekk inn til
vindsperre av plate for innfesting av takpapp og
etablering av lufting. H=300mm.

Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-8

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 12 TØMRERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12.01.
00.2

CD4.12230A
RIVING - AREAL
Areal m 2 11,00
Bygningsdel: Yttervegger,
Lokalisering: Utlekting på vindsperre
Tilgjengelighet: God
Materialer: Tre
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: klart for reetablering
av yttersjikt utenfor vindtettesjikt.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over

Nederste del av ytterkledning skjæres vekk inn til
vindsperre av plate for innfesting av takpapp og
etablering av lufting. H=300mm.

Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.12.01.
05

Takoppbygg 2

Generelt:

Omfatter oppbygging for ny ytre båndtekket fasade på
takoppbygg 2.

Kommer til anvendelse dersom takoppbygg 2 er et isolert
oppbygg og det er krav til luftet fasade.

02.12.01.
05.1

SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal m 2 11,00
Lokalisering: Takoppbygg 2, detalj 11
Materiale: Ekstra vindsperre av rullproduket
Tykkelse: iht. gjeldende regler og standarder
Skjøtemetode: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-9

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 12 TØMRERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12.01.
05.2

QK5.22220A
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m 2 11,00
Materiale: Finérplater
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: Takoppbygg 2, detalj 11
Dimensjon: ca. 15mm
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: Utlekting
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.12.01.
05.3

QK1.111252A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m 2 11,00
Formål: Lufting
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Takoppbygg 2, detalj 11
Dimensjon lekter: tilpasses eksisterende
Underlag: vindsperre
Senteravstand: tilpasses eksisterende
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-10

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 12 TØMRERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12.01.
07

Fasader

Generelt:

Dette kapittelt omfatter arbeider med utskifting av vinduer
i fasade 4. etg. Omfang/antall kan blir regulert.

Vindusstørrelser er ikke angitt i postene under, men
tilbyder/ entreprenør skal ta mål av eksisterende vinduer
og levere nye med samme dimensjoner.

Postene for vinduer inkluderer alle tilsetninger, lister,
vindusbrett, etc.

Nedenfor er det 2 poster med alternative
motstandsklasser for sikring mot innbrudd, enhetspris
fylles ut og blir vurdert i konkurransen, men sum for
alternativene føres ikke til sammendrag i tilbudet.
Byggherren vil velge type etter mottatt tilbud.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-11

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 12 TØMRERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12.01.
07.2

CD4.14234A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 71
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Fasade i 4. etasje, KODE 4
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: Tre og glass
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering
av nye vinduer.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

Posten inkluderer alle tilsetninger, lister, vindusbrett,
etc.

Håndtering:
Vinduer skal håndteres som farlig avfall da de kan
inneholde miljøfarlige stoffer som PCB, Klorparafiner
og Ftalater

Omfang avtales med byggherre.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

c) Utførelse
Følgende gjelder for håndtering av vinduer:
· Glasset MÅ IKKE KNUSES
· Bevisst nedknusing av glass i vinduer før

eller under transpoert er ulovlig, men mindre
det foreligger en særskilt tillatelse fra
miljødirektoratet.

· Sette på pall
· Levere som farlig avfall.

x) Mengderegler
Avregnes iht. avtalt omfang

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-12

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 12 TØMRERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12.01.
07.3

RI2.113111218999999A
VINDU
Antall stk 45
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi 0.8 eller lavere
Luftydisolasjon:  luftreduksjonstall Rw =36 dB eller
bedre
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse P6B
Solfaktor: 50% eller høyere innslipp fra sollys
Lokalisering: Fasade i 4. etasje, KODE 4, mot lille
lungegårdsvann og bakgård
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: Som eksisterende. Ca 1,5x1,5 m, måles på
stedet av entreprenør
Krav til glass: -
Karm: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer generel tekst ovenfor.

Posten inkluderer alle tilsetninger, lister, vindusbrett,
etc., nye materialer - utførelse lik eksist. situasjon,
komplett ferdig malt.

Alle vinduer skal være åpningsvinduer.

Posten inkluderer levering og montering av
innvendige manuellstyrte persienner, som sitter på/
følger med vinduene når de åpnes.

Det skal ikke velges glass som vil gi speilende
virkning i fasaden.
Vindustype skal velges i dialog med BH.
Glassprøver skal fremlegges.

Komplett levert og montert.

Omfang avtales nærmere med BH.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført omfang.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-13

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 12 TØMRERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12.01.
07.4

RI2.113112218999999A
VINDU
Antall stk 26
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi 0.8 eller lavere
Luftydisolasjon:  luftreduksjonstall Rw =36 dB eller
bedre
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse P6B
Solfaktor: 50% eller høyere innslipp fra sollys
Lokalisering: Fasade i 4. etasje, KODE 4 mot Grieghallen
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: Som eksisterende. Ca 1,5x1,5 m, måles på
stedet av entreprenør
Krav til glass: Det er et ønske om å begrense innsyn fra
Grieghallen.
Karm: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer generel tekst ovenfor.

Posten inkluderer alle tilsetninger, lister, vindusbrett,
etc., nye materialer - utførelse lik eksist. situasjon,
komplett ferdig malt.

Alle vinduer skal være åpningsvinduer.

Posten inkluderer levering og montering av
innvendige manuellstyrte persienner, som sitter på/
følger med vinduene når de åpnes.

Det er et ønske om vinduer som reduserer innsyn
fra Grieghallen, men det skal ikke velges glass som
vil gi speilende virkning i fasaden.
Vindustype skal velges i dialog med BH.
Glassprøver skal fremlegges.

Omfang avtales nærmere med BH.
Komplett levert og montert.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført omfang.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-14

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 12 TØMRERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12.01.
07.5

RI2.113111218999999A
VINDU
Antall stk 45
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi 0.8 eller lavere
Luftydisolasjon:  luftreduksjonstall Rw =36 dB eller
bedre
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse P7B
Solfaktor: 50% eller høyere innslipp fra sollys
Lokalisering: Fasade i 4. etasje, KODE 4, mot lille
lungegårdsvann og bakgård
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: Som eksisterende. Ca 1,5x1,5 m, måles på
stedet av entreprenør
Krav til glass: -
Karm: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer generel tekst ovenfor.

Posten inkluderer alle tilsetninger, lister, vindusbrett,
etc., nye materialer - utførelse lik eksist. situasjon,
komplett ferdig malt.

Alle vinduer skal være åpningsvinduer.

Posten inkluderer levering og montering av
innvendige manuellstyrte persienner, som sitter på/
følger med vinduene når de åpnes.

Det skal ikke velges glass som vil gi speilende
virkning i fasaden.
Vindustype skal velges i dialog med BH.
Glassprøver skal fremlegges.

Komplett levert og montert.

Omfang avtales nærmere med BH.

ALTERNATIV INNBRUDDSMOTSTAND, POSTEN
FØRES IKKE TIL SUM

x) Mengderegler
Avregnes etter utført omfang.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-15

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 12 TØMRERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12.01.
07.6

RI2.113112218999999A
VINDU
Antall stk 26
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi 0.8 eller lavere
Luftydisolasjon:  luftreduksjonstall Rw =36 dB eller
bedre
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse P7B
Solfaktor: 50% eller høyere innslipp fra sollys
Lokalisering: Fasade i 4. etasje, KODE 4 mot Grieghallen
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: Som eksisterende. Ca 1,5x1,5 m, måles på
stedet av entreprenør
Krav til glass: Det er et ønske om å begrense innsyn fra
Grieghallen.
Karm: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer generel tekst ovenfor.

Posten inkluderer alle tilsetninger, lister, vindusbrett,
etc., nye materialer - utførelse lik eksist. situasjon,
komplett ferdig malt.

Alle vinduer skal være åpningsvinduer.

Posten inkluderer levering og montering av
innvendige manuellstyrte persienner, som sitter på/
følger med vinduene når de åpnes.

Det er et ønske om vinduer som reduserer innsyn
fra Grieghallen, men det skal ikke velges glass som
vil gi speilende virkning i fasaden.
Vindustype skal velges i dialog med BH.
Glassprøver skal fremlegges.

Omfang avtales nærmere med BH.
Komplett levert og montert.

ALTERNATIV INNBRUDDSMOTSTAND, POSTEN
FØRES IKKE TIL SUM

x) Mengderegler
Avregnes etter utført omfang.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-16

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 12 TØMRERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12.01.
08

Tårnbygg

Generelt:

Dette kapittelt omfatter arbeider med utskifting av vinduer
i fasade i tårn. Omfang/antall kan blir regulert.

Det skal tas særlige hensyn til innvendige bygningsdeler
ved utførelse av arbeidene, og god beskyttelse og
tildekking for å unngå skader og sår medtas.

Nøyaktig vindusstørrelse er ikke angitt i postene under,
men tilbyder/ entreprenør skal ta mål av eksisterende
vinduer og levere nye med samme dimensjoner.

Posten inkluderer alle innvendige og utvendige beslag,
sålbenker, tilsetninger, lister, vindusbrett, fuging, etc.

Entreprenøren skal legge frem prøver av produkter;
karmer, rammer, beslag

Nedenfor er det 1 post med alternativ motstandsklasse
for sikring mot innbrudd, enhetspris fylles ut og blir
vurdert i konkurransen, men sum for alternativet føres
ikke til sammendrag i tilbudet.
Byggherren vil velge type etter mottatt tilbud.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-17

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 12 TØMRERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12.01.
08.2

CD4.14234A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 120
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Fasade tårn
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering
av nye vinduer.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

Inkl. i denne posten er entreprenørens registering og
oppmåling av vinduene, beslag og plassering/
innfesting i konstruksjonen, som grunnlag for
produksjon og montasje av lik situasjon som eksist.

Håndtering:
Vinduer skal håndteres som farlig avfall da de kan
inneholde miljøfarlige stoffer som PCB, Klorparafiner
og Ftalater

Omfang avtales med byggherre.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

c) Utførelse

Følgende gjelder for håndtering av vinduer:
· Glasset MÅ IKKE KNUSES
· Bevisst nedknusing av glass i vinduer før

eller under transpoert er ulovlig, men mindre
det foreligger en særskilt tillatelse fra
miljødirektoratet.

· Sette på pall
· Levere som farlig avfall.

x) Mengderegler
Avregnes iht. avtalt omfang
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02.12.01.
08.3

RI2.113993998999999A
VINDU
Antall stk 120
Omfang: Levering og innsetting
Type: kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Som eksist.
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi 0.8 eller lavere
Luftydisolasjon: luftreduksjonstall Rw = 36dB eller
bedre
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse P6B
Solfaktor: 50% eller høyere innslipp fra sollys
Lokalisering: Fasade tårn
Vindu type nr.: -
Dimensjon: Lys mål på vindu er ca. 60x72cm, rammen
ca. 72x83cm. Måles på stedet av entreprenør
Krav til glass: -
Karm: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer generel tekst ovenfor.

Ett vindu har åpningsfunksjon for tilkomst inn i
tårnet. Alle øvrige er faste vindu.

Posten inkluderer alle innvendige og utvendige
beslag, sålbenker, tilsetninger, lister, vindusbrett,
fuging, etc.

Alle vinduer skal ha UV-filter, for beskyttelse av
kunsten i rommet, max uv-transmisjon på 0%.

Innfesting dimensjoneres etter gjeldende regler og
standarder.
Fasadeuttrykket skal bevares.

Alle vinduer skal ha lys og varmereduserende glass.

Vindustype skal velges i dialog med BH.
Glassprøver skal fremlegges.

Omfang avtales nærmere med BH.
Komplett levert og montert.

c) Utførelse
Lik eksisterende.
Vinduene, beslag og plassering/ innfesting i
konstruksjonen utføres som eksist. situasjon.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført omfang.

Rambøll Norge AS 28.02.2019
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02.12.01.
08.4

RI2.113993998999999A
VINDU
Antall stk 120
Omfang: Levering og innsetting
Type: kfr. a) Omfang og prisgrunnlag
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Som eksist.
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi 0.8 eller lavere
Luftydisolasjon: luftreduksjonstall Rw = 36dB eller
bedre
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse P7B
Solfaktor: 50% eller høyere innslipp fra sollys
Lokalisering: Fasade tårn
Vindu type nr.: -
Dimensjon: Lys mål på vindu er ca. 60x72cm, rammen
ca. 72x83cm. Måles på stedet av entreprenør
Krav til glass: -
Karm: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer generel tekst ovenfor.

Ett vindu har åpningsfunksjon for tilkomst inn i
tårnet. Alle øvrige er faste vindu.

Posten inkluderer alle innvendige og utvendige
beslag, sålbenker, tilsetninger, lister, vindusbrett,
fuging, etc.

Alle vinduer skal ha UV-filter, for beskyttelse av
kunsten i rommet, max uv-transmisjon på 0%.

Innfesting dimensjoneres etter gjeldende regelr og
standarder.
Fasadeuttrykket skal bevares.

Alle vinduer skal ha lys og varmereduserende glass.

Vindustype skal velges i dialog med BH.
Glassprøver skal fremlegges.

Omfang avtales nærmere med BH.
Komplett levert og montert.

ALTERNATIV INNBRUDDSMOTSTAND, POSTEN
FØRES IKKE TIL SUM

c) Utførelse
Lik eksisterende.
Vinduene, beslag og plassering/ innfesting i

Rambøll Norge AS 28.02.2019
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konstruksjonen utføres som eksist. situasjon.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført omfang.

02.12.02 KULTURSKOLEN

02.12.02.
00

Forberedende ytelser

Generelt:

Omfatter arbeider som må utføres i forbindelse med
etablering av ny fasade på takoppbygg 1,2 og 3.

02.12.02.
00.1

CD4.12230A
RIVING - AREAL
Bygningsdel: Yttervegger,
Lokalisering: Treplate under båndtekket fasade på
takoppbygg iht. underposter
Tilgjengelighet: God
Materialer: Tre
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over

Nederste del av ytterkledning skjæres vekk inn til
vindsperre av plate for innfesting av takpapp og
etablering av lufting. H=300mm.

Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.12.02.
00.1.1

Takoppbygg 1
m 2 5,00

02.12.02.
00.1.2

Takoppbygg 2
m 2 11,00

02.12.02.
00.1.3

Takoppbygg 3
m 2 5,00
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02.12.02.
00.2

CD4.12230A
RIVING - AREAL
Bygningsdel: Yttervegger,
Lokalisering: Iht. til underposterm. Utlekting på
vindsperre
Tilgjengelighet: God
Materialer: Tre
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: klart for reetablering
av yttersjikt utenfor vindtettesjikt.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.12.02.
00.2.1

Takoppbygg 1
m 2 5,00

02.12.02.
00.2.2

Takoppbygg 2
m 2 11,00

02.12.02.
00.2.3

Takoppbygg 3
m 2 5,00

02.12.02.
04

Takoppbygg 1

Generelt:

Omfatter oppbygging for ny ytre båndtekket fasade på
takoppbygg 1.

Kommer til anvendelse dersom takoppbygg 1 er et isolert
oppbygg og det er krav til luftet fasade.

Rambøll Norge AS 28.02.2019
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02.12.02.
04.1

SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal m 2 5,00
Lokalisering: Takoppbygg 1, detalj 11
Materiale: Ekstra vindsperre av rullproduket
Tykkelse: iht. gjeldende regler og standarder
Skjøtemetode: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.12.02.
04.2

QK5.22220A
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m 2 5,00
Materiale: Finérplater
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: Takoppbygg 1, detalj 11
Dimensjon: ca. 15mm
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: Utlekting
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.12.02.
04.3

QK1.111252A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m 2 5,00
Formål: Lufting
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Takoppbygg 1, detalj 11
Dimensjon lekter: tilpasses eksisterende
Underlag: vindsperre
Senteravstand: tilpasses eksisterende
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

Rambøll Norge AS 28.02.2019
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02.12.02.
05

Takoppbygg 2

Generelt:

Omfatter oppbygging for ny ytre båndtekket fasade på
takoppbygg 2.

Kommer til anvendelse dersom takoppbygg 2 er et isolert
oppbygg og det er krav til luftet fasade.

02.12.02.
05.1

SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal m 2 11,00
Lokalisering: Takoppbygg 2, detalj 11
Materiale: Ekstra vindsperre av rullproduket
Tykkelse: iht. gjeldende regler og standarder
Skjøtemetode: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.12.02.
05.2

QK5.22220A
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m 2 11,00
Materiale: Finérplater
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: Takoppbygg 2, detalj 11
Dimensjon: ca. 15mm
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: Utlekting
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019
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02.12.02.
05.3

QK1.111252A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m 2 11,00
Formål: Lufting
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Takoppbygg 2, detalj 11
Dimensjon lekter: tilpasses eksisterende
Underlag: vindsperre
Senteravstand: tilpasses eksisterende
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

02.12.02.
06

Takoppbygg 3

Generelt:

Omfatter oppbygging for ny ytre båndtekket fasade på
takoppbygg 3.

Kommer til anvendelse dersom takoppbygg 3 er et isolert
oppbygg og det er krav til luftet fasade.

02.12.02.
06.1

SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal m 2 5,00
Lokalisering: Takoppbygg 3, detalj 11
Materiale: Ekstra vindsperre av rullproduket
Tykkelse: iht. gjeldende regler og standarder
Skjøtemetode: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.
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02.12.02.
06.2

QK5.22220A
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m 2 5,00
Materiale: Finérplater
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: Takoppbygg 3, detalj 11
Dimensjon: ca. 15mm
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: Utlekting
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.12.02.
06.3

QK1.111252A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m 2 5,00
Formål: Lufting
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Takoppbygg 3, detalj 11
Dimensjon lekter: tilpasses eksisterende
Underlag: vindsperre
Senteravstand: tilpasses eksisterende
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

Rambøll Norge AS 28.02.2019
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02.17 TAKTEKKERARBEIDER

Generelt:

Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like lang
levetid som selve taktekkingen.

Takpappen må være tøyelig, slik at krymp ved
temperaturendringer ikke fører til skader.

Farge: som eksisterende

Bitumenbasert belegg med skiferstrø, type Isola
Mestertekk eller tilsv.
Takbelegget skal tilfredsstille brannteknisk klasse Broof
(t2) ihht NS-EN 13501-5 på aktuelt underlag, og ha Norsk
Teknisk godkjenning.

Forventet levealder av ny tekking skal oppgis, og vil bli
vektlagt ved vurdering av tilbud. Minimums forventet
levetid er 30 år.

Tilbyder skal vedlegge datablad for tilbydt
tekningsbelegg.

Taktekningen dimensjoneres for karakteristisk
vindlast Q-kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s.

For alle sluk og nedløp i renner monteres det
løvfangsrist, dette er inkl. i postene under.

For fremtidige vedlikehold og drift skal det monteres
permanent vaiersikringsystem på taket, men personlig
fallsikringssele med tau inkluderes ikke. Se spesifiserte
poster under.

Rambøll Norge AS 28.02.2019
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02.17.01 KODE 4

02.17.01.
00

Forberedende Ytelser

Generelt:

Gjelder riving av eksisterende takpapp i den grad det er
nødvendig for etablering av ny takpapp. Det er angitt et
minimum om at pløser, oppbrett og nedbrett samt en del
på raft skjæres vekk.

Gjelder riving av eventuell ødelagt isolasjon på tårntak og
gesims 1.

Gjelder riving av taksluk.

Gjelder rengjøring av alle takflater før ny tekking legges.
(med unntak av gesims 2 som er medtatt under "18
Blikkenslagarbeider, 03 Gesims 2")

02.17.01.
00.1

CD4.12262A
RIVING - AREAL
Bygningsdel: Taktekking
Lokalisering: Se underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet
Materialer: Tjærepapp, inkl. evt. underlagssjikt/
migreringssperre
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Gammel papp kan beholdes, men all evt. riving  (evt.
delvis) medtas her i nødvendig omfang etter
entreprenørens vurdering av behov.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

(Minimum skal lommer, del på raft samt opp-/
nedbrett mot vegger og under beslag skjæres bort,
se egen post under.)

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

Rambøll Norge AS 28.02.2019
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02.17.01.
00.1.1

Hovedtak

Inkludert renne mellom takoppbygg 3 og tårnbygg
vurderes. m 2 100,00

02.17.01.
00.1.2

Gesims 1 vurderes.

Her er det parti/partier som man er kjent med at der er
lekkasjer. m 2 120,00

02.17.01.
00.1.3

Takoppbygg 1 (over trapp) vurderes
m 2 25,00

02.17.01.
00.1.4

Takoppbygg 2 vurderes
m 2 20,00

02.17.01.
00.1.5

Takoppbygg 3 vurderes
m 2 20,00

02.17.01.
00.1.6

Nedre del av tak på tårnbygg vurderes
m 2 80,00

02.17.01.
00.1.7

Tak på tårn vurderes.

Her må man sikre at det rives tilstrekkelig slik at det er
tilstrekkelig fall til renner (bilde nr. 22) m 2 60,00

02.17.01.
00.2

CD4.12999A
RIVING - AREAL
Bygningsdel: eventuell ISOLASJON, skråskåret for
falloppbygging
Lokalisering: Se underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet
Materialer: Mineralull
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Aktuelt omfang vurderes av entreprenør, og utføres
etter nærmere avtale.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde.

02.17.01.
00.2.1

Gesims 1 vurderes
m 2 50,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019
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02.17.01.
00.2.2

Tak på tårn vurderes
m 2 40,00

02.17.01.
00.3

CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Taksluk
Lokalisering: Kfr. underposter
Tilgjengelighet: God
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering
av nye sluker.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Komplett riving, inkludert takhatter på sluker gesims
1. Inkludert rist, innfesting slukringer og alt som
følger med. Komplett inkl. opplasting, transport og
levering til off. godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

02.17.01.
00.3.1

Gesims 1

Kfr. Bilde 02
stk 20

02.17.01.
00.3.2

Tårn

Kfr. Bilde 03 stk 2

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-30

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
00.4

SF1.51A
Forberedelser og etterarbeider i forbindelse med
tekking
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Forberedelser før ny tekking legges. Ujevnheter,
lommer, pløser, og opp-/ nedbrett mot vegger og
under beslag på gesimser, takhatter etc. inkl. på
ventilasjonshetter skjæres bort før nytt belegg
legges. Ett felt ut mot takrenner skjæres vekk i
tilstrekkelig bredde slik at gammelt beslag kan
fjernes og nytt beslag ut mot renner kan etableres
ihht. byggdetaljer. (areal av papp som skjæres vekk
er tatt med i post 02.17.01.001.)

Groe på pappen fjernes på alle takflater. (hele
arealer er tatt med i underposter til post)

Overflater klargjøres for ny tekking alle takflater
(renses mekanisk/ børstes. Areal takflater tatt med i
underposter.)

02.17.01.
00.4.1

Hovedtak

Inkl. renne mellom takoppbygg 3 og tårnbygg. m 2 1010,00

02.17.01.
00.4.2

Gesims 1
m 2 190,00

02.17.01.
00.4.3

Takoppbygg 1
m 2 80,00

02.17.01.
00.4.4

Takoppbygg 2
m 2 40,00

02.17.01.
00.4.5

Takoppbygg 3
m 2 40,00

02.17.01.
00.4.6

Nedre del av tak på tårnbygg
m 2 190,00

02.17.01.
00.4.7

Tak på tårn
m 2 110,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-31

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
01

Hovedtak

Generelt:

Gjelder ny tekking på hovedtaket, KODE 4. Oppbygg er
trukket ut som egne kapittler. Hovedtaket inkluderer
"renne" mellom takoppbygg 3 og Tårnbygg.

Omfatter:

· Ny tekning på tak
· Inntekking av detaljer, gjennomføringer og

oppbygg på tak, oppbretter og nedbretter
· Taksikring

02.17.01.
01.1

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 1020,00
Lokalisering: Hovedtak inkl. renne mellom takoppbygg 3
og tårnbygg
Type: Valgfri
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Glidesjikt/migreringssperre vurderes av entreprenør,
som medtar denne posten dersom nødvendig
(basert på type tekning).

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-32

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
01.2

SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 1020,00
Lokalisering: Hovedtak inkl. renne mellom takoppbygg 3
og tårnbygg
Underlag: Taktro, evt. med migreringssperre dersom
behov i forhold til tekningstype.
Materiale: Vanntett taktekning som tåler krymp og
ekspanjson i forhold til temperatur og svingninger i
bygget. Tekkes mot detaljer som sluk, oppbygg osv.
Innfesting: (Dimensjonert for karakteristisk vindlast Q-
kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s. Vindlastberegning
for kantsoner kan oversendes fra RIB. )
Tykkelse: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt ovenfor.
I tillegg til feltene som skal tekkes er det en del
detaljer som skal tekkes inn. Eksempel på detaljer
kan være takhetter, renner, oppbrett osv, se egne
poster nedenfor.
Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like
lang levetid som selve taktekkingen.

b) Materialer
Anerkjente produkter med høy kvalitet og lang
levetid.
Entreprenør vedlegger i sitt tilbud dokumentasjon på
tilbydt produkt. Forventet levetid minimum 30 år.

c) Utførelse
Tekningen skal være 100% vanntett mot vanntrykk.
Tekningen festes mekanisk.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter og eventuelle utstikk.

02.17.01.
01.3

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lokalisering: kfr. underposter
Høyde: kfr. underposter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

Arealet av oppbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-33

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
01.3.1

Hovedtak mot takoppbygg 1

H= antatt 250mm

Entreprenør skal påse at det er tilstrekkelig overlapp (iht.
gjeldende standarder) på oppbrett fra hovedtak samt
nedbrett fra takoppbygg 1. Samt at oppbretten går
tilstrekkelig opp på vegg innunder båndtekkingen som
skal etableres på "vegg" takoppbygg 1 (etter gjeldende
regler og standarder).

Kfr. bilde 04
m 16,00

02.17.01.
01.3.2

Hovedtak mot takoppbygg 2

H= antatt 250mm

Entreprenør skal påse at oppbretten går tilstrekkelig opp
på vegg innunder båndtekkingen som skal etableres på
vegg takoppbygg 2 (etter gjeldende regler og standarder).
Det skal etableres spor i vindsperresjiktet for festing av
takpapp. Festes med fugemasse.

Kfr. bilde 05
Detalj?

m 10,00

02.17.01.
01.3.3

Hovedtak (inkl. renne) mot takoppygg 3

H= antatt 300mm

Entreprenør skal påse at det er tilstrekkelig overlapp (iht.
gjeldende standarder) på oppbrett fra hovedtak samt
nedbrett fra takoppbygg 3.

Det skal tilstrebes færrest mulig skjøter i renne.

Kfr. bilde 06 m 19,00

02.17.01.
01.3.4

Hovedtak (inkl. renne) mot nedre del av tårn

H= antatt 300mm

Entreprenør skal påse at det er tilstrekkelig overlapp (iht.
gjeldende standarder) på oppbrett fra hovedtak samt
nedbrett fra takoppbygg 3.

Det skal tilstrebes færrest mulig skjøter i renne.

Kfr. bilde 01 m 17,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-34

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
01.4

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 1
Lokalisering: Se takplan, bilde 02 liten takhatt på
hovedtak
Type gjennomføring: ??
Form: Sirkulær
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

02.17.01.
01.5

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 4
Lokalisering: Se takplan, bilde 07 og 08
Type gjennomføring: Ventilasjonshetter VV1,VV2, VV4
og VV5
Form: Rektangulær
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

02.17.01.
01.6

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Rund sum RS
Lokalisering: Tilpasset valgt taksikringsutstyr
Type gjennomføring: Permanent taksikringsutstyr
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Tilpasset valgt taksikringsutstyr (se post nedenfor).
Metode skal sikre 100%, varig vannlett løsning.

x) Mengderegler
Kodens standard enhet er endret fra stk til RS

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-35

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
01.7

PN7.2A
Sikringsutstyr
Lengde m 65,50
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

PERMANENT TAKSIKRING FOR VEDLIKEHOLD

Vaiersikringsystem på taket som skal være
permanent. Vaieren må monteres i en slik høyde at
den kan brukes ved f.eks. snøfall, ca. høyde 0.3 m.

Eksempel på system er DUO Horizontal anchor
lifeline system fra Gantic eller Fall protection system
fra SFS intec.

Systemet må tåle fritt fall fra minst 2 personer
samtidig, forankring tilpasses takkonstruksjon og
dokumenteres.

Kostnaden er for komplett system inkludert
montering, forankring, støttepunkter, vaier etc.
Entreprenør medtar planlegging av utforming og
plassering av system og dimensjonering av
forankring i taket.

Personlig fallsikringssele med tau skal ikke
inkluderes i denne posten.

x) Mengderegler
Ca lengde vaier langs midt av taket.
Mengde avregnes.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-36

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
02

Gesims 1

Generelt:

Bygget har tre gesimser. Dette kapittelet omfatter
mellomste. Dette er et takutstikk/inspeksjonsvei utenfor
4. etasje. Dette takutstikket har vært plaget med lekkasjer
gjennom mange år. Det ble sist tekket om i 2014. Dette
kapittelet omhandler ny taktekkingen.

Omfatter:

· Forberedende arbeider
· Ny tekning på tak
· Inntekking av detaljer, gjennomføringer,

oppbretter og nedbretter
· Nye taksluker
· Taksikring

02.17.01.
02.1

SB1.31999A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 50,00
Montasje: iht. produsentens anvisninger
Tykkelse: Skråskåret, fallkiler etter behov.
Lokalisering: Gesims 1 vurderes
Krav til fysiske egenskaper: trykkfasthet på min. 80kN/
m2
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Aktuelt omfang vurderes av entreprenør, og utføres
etter nærmere avtale.
F.eks. felt som har dårlig fall mot sluk.
(Fallkiler av plater av mineralull med høy
trykkfasthet.)

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-37

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
02.2

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 225,00
Lokalisering: Gesims 1
Type: Valgfri
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Glidesjikt/migreringssperre vurderes av entreprenør,
som medtar denne posten dersom nødvendig
(basert på type tekning).

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-38

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
02.3

SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 225,00
Lokalisering: Gesims 1
Underlag: -
Materiale: Vanntett taktekning som tåler krymp og
ekspanjson i forhold til temperatur og svingninger i
bygget. Tekkes mot detaljer som sluk, oppbygg osv.
Innfesting: (Dimensjonert for karakteristisk vindlast Q-
kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s. Vindlastberegning
for kantsoner kan oversendes fra RIB. )
Tykkelse: ??
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt ovenfor.
I tillegg til feltene som skal tekkes er det en del
detaljer som skal tekkes inn. Eksempel på detaljer
kan være takhetter, renner, oppbrett osv, se egne
poster nedenfor.
Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like
lang levetid som selve taktekkingen.

b) Materialer
Anerkjente produkter med høy kvalitet og lang
levetid.
Entreprenør vedlegger i sitt tilbud dokumentasjon på
tilbydt produkt. Forventet levetid minimum 30 år.

c) Utførelse
Tekningen skal være 100% vanntett mot vanntrykk.
Tekningen festes mekanisk.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-39

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
02.4

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 139,00
Lokalisering: Gesims 1 opp langs fasade
Høyde: ca. 250mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Arealet av oppbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

c) Utførelse
Entreprenør skal påse at oppbretten går tilstrekkelig
opp på vegg innunder båndtekkingen/beslag som
skal etableres på fasade i 4. etasje (etter gjeldende
regler og standarder).
Kfr. bilde 09

02.17.01.
02.5

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 143,00
Lokalisering: Gesims 1 ut mot gesims, bilde 02 og 10
Høyde: måles og tilpasses på stedes
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Arealet av oppbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

c) Utførelse
Prinsipp iht. detalj 01

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

02.17.01.
02.6

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 20
Lokalisering: Gesims 1, se takplan og bilde 02 og 09
Type gjennomføring: SLUK
Form: Sikulær
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-40

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
02.7

UF5.21999A
TAKSLUK
Antall stk 20
Utførelse: Tilsvarende eksisterende, bilde 02 og 09
Materiale i sluk: Støpejern
Materiale i rist: Støpejern
Lokalisering: Se takplan
Utforming: Måles på bygget
Dimensjon: Måles på bygget
Kapasitet: Tilsvarende eksisterende
Type belegg: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Post inkluderer også "takhatt" over sluk kfr. bilde 17.
(Komplett, prisen skal inkludere rist, innfestning,
slukringer og alt som følger med.)

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

02.17.01.
02.8

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Rund sum RS
Lokalisering: Tilpasset valgt taksikringsutstyr
Type gjennomføring: Permanent taksikringsutstyr
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Tilpasset valgt taksikringsutstyr (se post nedenfor).
Metode skal sikre 100%, varig vannlett løsning.

x) Mengderegler
Kodens standard enhet er endret fra stk til RS

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-41

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
02.9

PN7.2A
Sikringsutstyr
Lengde m 133,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

PERMANENT TAKSIKRING FOR VEDLIKEHOLD

Vaiersikringsystem på taket som skal være
permanent. Vaieren må monteres i en slik høyde at
den kan brukes ved f.eks. snøfall, ca. høyde 0.3 m.
Her må entreprenør vurdere og plassere vaier/
innfesting mht. åpningsvinduer.

Eksempel på system er DUO Horizontal anchor
lifeline system fra Gantic eller Fall protection system
fra SFS intec.

Systemet må tåle fritt fall fra minst 2 personer
samtidig, forankring tilpasses takkonstruksjon og
dokumenteres.

Kostnaden er for komplett system inkludert
montering, forankring, støttepunkter, vaier etc.
Entreprenør medtar planlegging av utforming og
plassering av system og dimensjonering av
forankring i taket.

Personlig fallsikringssele med tau skal ikke
inkluderes i denne posten.

x) Mengderegler
Ca lengde vaier langs fasade.
Mengde avregnes.

02.17.01.
02.10

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gesims 1, se takplan og bilde 02 og 09
Type gjennomføring: Luftelyrer
Form: Sirkulær
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-42

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
03

Gesims 2

Generelt:

Bygget har tre gesimser. Dette kapittelet omfatter
nederste. Dette er et takutstikk undee inspeksjonsvei i 4.
etasje. Delvis tekket med asfalt og kopper. Man ønsker
og tilbakrføre gesimsen til sin opprinnelige stand med
kopper. Dette kapittelt omhandler mellomlegg mellom
eksisterende asfalt og ny koppertekking.

02.17.01.
03.1

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 68,00
Lokalisering: Gesims 2, område som idag er tekket med
asfalt
Type: Tyvek eller tilsvarende
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

02.17.01.
04

Takoppbygg 1 (over trapp)

Generelt:

Gjelder tak over takoppbygg 1 (over trapp).

Omfatter:

· Forberedende arbeider
· Ny tekning på tak
· Inntekking av detaljer og gjennomføringer,

oppbretter og nedbretter
· Taksikring

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-43

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
04.1

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 83,00
Lokalisering: Takoppbygg 1 (over trapp)
Type: Valgfri
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Glidesjikt/migreringssperre vurderes av entreprenør,
som medtar denne posten dersom nødvendig
(basert på type tekning).

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-44

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
04.2

SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 83,00
Lokalisering: Takoppbygg 1
Underlag: Taktro, evt. med migreringssperre dersom
behov i forhold til tekningstype.
Materiale: Vanntett taktekning som tåler krymp og
ekspanjson i forhold til temperatur og svingninger i
bygget. Tekkes mot detaljer som sluk, oppbygg osv.
Innfesting: (Dimensjonert for karakteristisk vindlast Q-
kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s. Vindlastberegning
for kantsoner kan oversendes fra RIB. )
Tykkelse: ??
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt ovenfor.
I tillegg til feltene som skal tekkes er det en del
detaljer som skal tekkes inn. Eksempel på detaljer
kan være takhetter, renner, oppbrett osv, se egne
poster nedenfor.
Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like
lang levetid som selve taktekkingen.

b) Materialer
Anerkjente produkter med høy kvalitet og lang
levetid.
Entreprenør vedlegger i sitt tilbud dokumentasjon på
tilbydt produkt. Forventet levetid minimum 30 år.

c) Utførelse
Tekningen skal være 100% vanntett mot vanntrykk.
Tekningen festes mekanisk.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate
fra ytterkan gesimser + arealet for opp- og
nedbretter og eventuelle utstikk.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-45

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
04.3

SF1.582A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV NEDBRETT
Lengde nedbrett m 6,00
Lokalisering: Takoppbygg 1 ned på hovedtak,
gesimskant (bilde 04
Høyde: antatt 300mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Arealet av nedbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

c) Utførelse:
Entreprenør skal påse at det er tilstrekkelig overlapp
(iht. gjeldende standarder) på oppbrett fra hovedtak
samt nedbrett fra takoppbygg 1.

02.17.01.
04.4

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 9,00
Lokalisering: Takoppbygg 1 mot takoppbygg 2 (bilde 04)
Høyde: 250mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Arealet av oppbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

c) Utførelse:
Entreprenør skal påse at oppbretten går tilstrekkelig
opp på vegg innunder båndtekkingen som skal
etableres på takoppbygg 2 (etter gjeldende regler og
standarder).
Kfr. bilde 04

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-46

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
04.5

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 1
Lokalisering: Se takplan og bilde 04
Type gjennomføring: Ventilasjonshetter VV3
Form: Rektangulær
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

02.17.01.
04.6

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Rund sum RS
Lokalisering: Tilpasset valgt taksikringsutstyr
Type gjennomføring: Permanent taksikringsutstyr
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Tilpasset valgt taksikringsutstyr (se post nedenfor).
Metode skal sikre 100%, varig vannlett løsning.

x) Mengderegler
Kodens standard enhet er endret fra stk til RS

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-47

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
04.7

PN7.2A
Sikringsutstyr
Lengde m 8,50
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

PERMANENT TAKSIKRING FOR VEDLIKEHOLD

Vaiersikringsystem på taket som skal være
permanent. Vaieren må monteres i en slik høyde at
den kan brukes ved f.eks. snøfall, ca. høyde 0.3 m.

Eksempel på system er DUO Horizontal anchor
lifeline system fra Gantic eller Fall protection system
fra SFS intec.

Systemet må tåle fritt fall fra minst 2 personer
samtidig, forankring tilpasses takkonstruksjon og
dokumenteres.

Kostnaden er for komplett system inkludert
montering, forankring, støttepunkter, vaier etc.
Entreprenør medtar planlegging av utforming og
plassering av system og dimensjonering av
forankring i taket.

Personlig fallsikringssele med tau skal ikke
inkluderes i denne posten.

x) Mengderegler
Ca lengde vaier langs midt av taket.

02.17.01.
05

Takoppbygg 2 (over heis)

Generelt:

Gjelder ny tekning på tak over takoppbygg 2 (over heis)
inkludert oppbretter.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-48

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
05.1

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 40,00
Lokalisering: Takoppbygg 2
Type: Valgfri
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Glidesjikt/migreringssperre vurderes av entreprenør,
som medtar denne posten dersom nødvendig
(basert på type tekning).

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-49

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
05.2

SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 40,00
Lokalisering: Takoppbygg 2
Underlag: Taktro, evt. med migreringssperre dersom
behov i forhold til tekningstype.
Materiale: Vanntett taktekning som tåler krymp og
ekspanjson i forhold til temperatur og svingninger i
bygget. Tekkes mot detaljer som sluk, oppbygg osv.
Innfesting: (Dimensjonert for karakteristisk vindlast Q-
kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s. Vindlastberegning
for kantsoner kan oversendes fra RIB. )
Tykkelse: ??
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt ovenfor.
I tillegg til hovedtekking skal tekking på raft utføres
etter detalj xx.
Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like
lang levetid som selve taktekkingen.

b) Materialer
Anerkjente produkter med høy kvalitet og lang
levetid.
Entreprenør vedlegger i sitt tilbud dokumentasjon på
tilbydt produkt. Forventet levetid minimum 30 år.

c) Utførelse
Tekningen skal være 100% vanntett mot vanntrykk.
Tekningen festes mekanisk.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate
fra ytterkant gesimser + arealet for opp- og
nedbretter og eventuelle utstikk.

02.17.01.
06

Takoppbygg 3

Generelt:

Gjelder tak over takoppbygg 3

Omfatter:

· Ny tekning på tak
· Oppbretter og nedbretter
· Taksikring

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-50

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
06.1

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 49,00
Lokalisering: Takoppbygg 3
Type: Valgfri
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Glidesjikt/migreringssperre vurderes av entreprenør,
som medtar denne posten dersom nødvendig
(basert på type tekning).

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-51

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
06.2

SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 49,00
Lokalisering: Takoppbygg 3
Underlag: Taktro, evt. med migreringssperre dersom
behov i forhold til tekningstype.
Materiale: Vanntett taktekning som tåler krymp og
ekspanjson i forhold til temperatur og svingninger i
bygget. Tekkes mot detaljer som sluk, oppbygg osv.
Innfesting: (Dimensjonert for karakteristisk vindlast Q-
kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s. Vindlastberegning
for kantsoner kan oversendes fra RIB. )
Tykkelse: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt ovenfor.
I tillegg til feltene som tekkes inkluderer posten
oppbretter, nedbrett osv, se egne poster nedenfor.
Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like
lang levetid som selve taktekkingen.

b) Materialer
Anerkjente produkter med høy kvalitet og lang
levetid.
Entreprenør vedlegger i sitt tilbud dokumentasjon på
tilbydt produkt. Forventet levetid minimum 30 år.

c) Utførelse
Tekningen skal være 100% vanntett mot vanntrykk.
Tekningen festes mekanisk.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-52

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
06.3

SF1.582A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV NEDBRETT
Lengde nedbrett m 19,00
Lokalisering: Takoppbygg 3 mot hovedtak inkl. renne,
bilde 06
Høyde: antatt 300mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Arealet av nedbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

c) Utførelse
Entreprenør skal påse at det er tilstrekkelig overlapp
(iht. gjeldende standarder) på oppbrett fra hovedtak
(inkl renne) samt nedbrett fra takoppbygg 3.

Det skal tilstrebes færrest mulig skjøter i renne.

02.17.01.
06.4

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 12,00
Lokalisering: takoppbygg 3 mot takoppbygg 2, bilde 11
Høyde: 250mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Arealet av oppbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

c) Utførelse:
Entreprenør skal påse at oppbretten går tilstrekkelig
opp på vegg innunder båndtekkingen som skal
etableres på takoppbygg 2 (etter gjeldende regler og
standarder).
Kfr. bilde 11

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-53

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
06.5

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Rund sum RS
Lokalisering: Tilpasset valgt taksikringsutstyr
Type gjennomføring: Permanent taksikringsutstyr
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Tilpasset valgt taksikringsutstyr (se post nedenfor).
Metode skal sikre 100%, varig vannlett løsning.

x) Mengderegler
Kodens standard enhet er endret fra stk til RS

02.17.01.
08

Tårnbygg

Generelt:

Gjelder "mellombygg" mellom KODE 4 og Kulturskolen
med det karakteristiske tårnbygget.
Kapittelet omhandler arbeider som skal utføres i
forbindelse med utskifting av yttertak på "nedre" del av
tårnbygg i tillegg til utskifting av yttertak, eventuell
fallskåren isolasjon og eventuelt
skillesjikt/migreringsperre på tårntaket.

Omfatter:

· Ny tekning på tak
· Inntekking av detaljer, gjennomføringer og

oppbygg på tak, oppbretter og nedbretter
· Nye taksluker
· Taksikring

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-54

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
08.1

SB1.31999A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 40,00
Montasje: iht. produsentens anvisniger
Tykkelse: Skråskåret, fallkiler etter behov.
Lokalisering: Tak tårn
Krav til fysiske egenskaper: trykkfasthet på min. 80kN/
m2
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Aktuelt omfang nedre del av tak vurderes av
entreprenør, og utføres etter nærmere avtale.
F.eks. felt som har dårlig fall mot sluk.

Fallkiler av plater av mineralull med høy trykkfasthet.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført areal.

02.17.01.
08.2

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Lokalisering: Takflater på tårnbygg kfr. underposter
Type: Valgfri
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Glidesjikt/migreringssperre vurderes av entreprenør,
som medtar denne posten dersom nødvendig
(basert på type tekning).

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Posten avregnes etter utført areal.

02.17.01.
08.2.1

Tårnbygg nedre del
m 2 190,00

02.17.01.
08.2.2

Tak tårn
m 2 110,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-55

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
08.3

SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Lokalisering: Takflater på tårnbygg, kfr underposter
Underlag: -
Materiale: Vanntett taktekning som tåler krymp og
ekspanjson i forhold til temperatur og svingninger i
bygget. Tekkes mot detaljer som sluk, oppbygg osv.
Innfesting: (Dimensjonert for karakteristisk vindlast Q-
kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s. Vindlastberegning
for kantsoner kan oversendes fra RIB. )
Tykkelse: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt ovenfor.
I tillegg til feltene som skal tekkes er det en del
detaljer som skal tekkes inn. Eksempel på detaljer
kan være takhetter, renner, oppbrett osv, se egne
poster nedenfor.
Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like
lang levetid som selve taktekkingen.

b) Materialer
Anerkjente produkter med høy kvalitet og lang
levetid.
Entreprenør vedlegger i sitt tilbud dokumentasjon på
tilbydt produkt. Forventet levetid minimum 30 år.

c) Utførelse
Tekningen skal være 100% vanntett mot vanntrykk.
Tekningen festes mekanisk.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Posten avregnes etter utført mengde.

02.17.01.
08.3.1

Tårnbygg nedre del
m 2 190,00

02.17.01.
08.3.2

Tak tårn

Post inkluderer riktig oppbygging av fall til sluk. m 2 110,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.01.
08.4

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 37,00
Lokalisering: Fra nedre del av tårn til tårnbygg
Høyde: antatt 300mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Arealet av oppbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

c) Utførelse
Entreprenør skal påse at oppbretten går tilstrekkelig
opp på vegg innunder isolasjon og pussystem som
skal etableres på tårn (etter gjeldende regler og
standarder).
Kfr. bilde 01 og 12 og detalj 02

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde

02.17.01.
08.5

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 37,00
Lokalisering: Gesimskanter på tårn, iht. detalj 03
Høyde: kfr. detalj 03
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Arealet av oppbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

c) Utførelse
Iht. detalj 03
Se også bilde 13.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1
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02.17.01.
08.6

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 6,00
Lokalisering: Fra tak på tårn oppunder beslag rundt
sokkel for kuppel, kfr. detalj 04
Høyde: antatt 300mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Arealet av oppbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

c) Utførelse
Entreprenør skal påse at oppbretten går tilstrekkelig
opp på sokkel innunder beslag som skal etableres
på sokkel (etter gjeldende regler og standarder).
Kfr. bilde 14 og detalj 04

Posten avregnes etter utført mengde.

02.17.01.
08.7

SF1.582A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV NEDBRETT
Lengde nedbrett m 17,00
Lokalisering: Nedre del av tårnbygg på hovedtak (inkl.
renne) bilde 06
Høyde: antatt 300
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Arealet av nedbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

c) Utførelse
Entreprenør skal påse at det er tilstrekkelig overlapp
(iht. gjeldende standarder) på nedbrett ned i renne
(hovedtak) fra nedre del av tårn

Det skal tilstrebes færrest mulig skjøter i renne.

Kfr. detalj 05

Posten avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
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02.17.01.
08.8

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 2
Lokalisering: Tårn, bilde 03
Type gjennomføring: SLUK
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

02.17.01.
08.9

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 8
Lokalisering: Nedre del av tårn, bilde 12
Type gjennomføring: Luftelyrer
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

02.17.01.
08.10

UF5.21999A
TAKSLUK
Antall stk 2
Utførelse: Tilsvarende eksisterende
Materiale i sluk: Støpejern
Materiale i rist: Støpejern
Lokalisering: Tak tårn
Utforming: Tilsvarende eksisterende
Dimensjon: Tilsvarende eksisterende
Kapasitet: Tilsvarende eksisterende
Type belegg: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Komplett, prisen skal inkludere rist, innfestning til
tretak, slukringer og alt som følger med.
Bilde 03

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
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02.17.01.
08.11

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Rund sum stk 4
Lokalisering: Tårntak
Type gjennomføring: bøyler på tårntak for å stige opp fra
leider.
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

02.17.01.
08.12

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Lokalisering: Tilpasset valgt taksikringsutstyr
Type gjennomføring: Permanent taksikringsutstyr
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Posten gjelder for tårntak og tak på nedre del av
tårntak, kfr. underposter.

c) Utførelse
Tilpasset valgt taksikringsutstyr (se post nedenfor).
Metode skal sikre 100%, varig vannlett løsning.

x) Mengderegler
Kodens standard enhet er endret fra stk til RS

02.17.01.
08.12.1

Nedre del av tårntak
RS

02.17.01.
08.12.2

Tårntak
RS

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1
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02.17.01.
08.13

PN7.2A
Sikringsutstyr
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder for innside av tårn, over gesims,
rundt langs vegger i tårnet.

Inkl. generelt over.

PERMANENT TAKSIKRING FOR VEDLIKEHOLD

Vaiersikringsystem som skal være permanent.

Eksempel på system er DUO Horizontal anchor
lifeline system fra Gantic eller Fall protection system
fra SFS intec.

Systemet må tåle fritt fall fra minst 2 personer
samtidig, forankring tilpasses konstruksjonen i tårnet
og dokumenteres.

Forankring i søyler og i brystning under nederste
vinduer.

Kostnaden er for komplett system inkludert
montering, forankring, støttepunkter, vaier etc.
Entreprenør medtar planlegging av utforming og
plassering av system og dimensjonering av
forankring.

Personlig fallsikringssele med tau skal ikke
inkluderes i denne posten.

x) Mengderegler
Enhet endret til RS

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1
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02.17.01.
08.14

PN7.2A
Sikringsutstyr
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder for tårntak og tak på nedre del rundt
tårn, kfr. underposter.

Inkl. generelt over.

PERMANENT TAKSIKRING FOR VEDLIKEHOLD

Vaiersikringsystem på taket som skal være
permanent. Vaieren må monteres i en slik høyde at
den kan brukes ved f.eks. snøfall, ca. høyde 0.3 m.

Eksempel på system er DUO Horizontal anchor
lifeline system fra Gantic eller Fall protection system
fra SFS intec.

Systemet må tåle fritt fall fra minst 2 personer
samtidig, forankring tilpasses takkonstruksjon og
dokumenteres.

Kostnaden er for komplett system inkludert
montering, forankring, støttepunkter, vaier etc.
Entreprenør medtar planlegging av utforming og
plassering av system og dimensjonering av
forankring i taket.

Personlig fallsikringssele med tau skal ikke
inkluderes i denne posten.

x) Mengderegler
Enhet endret til RS

02.17.01.
08.14.1

Nedre del av tårntak
RS

02.17.01.
08.14.2

Tårntak
RS

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-62

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02 KULTURSKOLEN

02.17.02.
00

Forberedende ytelser

Generelt:

Gjelder riving av eksisterende takpapp i den grad det er
nødvendig for etablering av ny takpapp. Det er angitt et
minimum om at pløser, oppbrett og nedbrett samt en del
på raft skjæres vekk.

Gjelder riving av eventuell ødelagt isolasjon på gesims 1.

Gjelder riving av taksluk.

Gjelder rengjøring av alle takflater før ny tekking legges.
(med unntak av gesims 2 som er medtatt under "18
Blikkenslagarbeider, 03 Gesims 2")

02.17.02.
00.1

CD4.12262A
RIVING - AREAL
Bygningsdel: Taktekking
Lokalisering: Se underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet
Materialer: Tjærepapp, inkl. evt. underlagssjikt/
migreringssperre
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Gammel papp kan beholdes, men all evt. riving  (evt.
delvis) medtas her i nødvendig omfang etter
entreprenørens vurdering av behov.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

(Minimum skal lommer, del på raft samt opp-/
nedbrett mot vegger og under beslag skjæres bort,
se egen post under.)

x) Mengderegler
Avregnes etter utført areal

02.17.02.
00.1.1

Hovedtak vurderes.
m 2 100,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
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02.17.02.
00.1.2

Gesims 1 vurderes.

Her er det parti/partier som man er kjent med at der er
lekkasjer. m 2 70,00

02.17.02.
00.1.3

Takoppbygg 1  vurderes
m 2 20,00

02.17.02.
00.1.4

Takoppbygg 2 vurderes
m 2 10,00

02.17.02.
00.1.5

Takoppbygg 3 vurderes
m 2 10,00

02.17.02.
00.2

CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m 2 25,00
Bygningsdel: eventuell ISOLASJON, skråskåret for
falloppbygging
Lokalisering: Gesims 1 vurderes
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet
Materialer: Mineralull
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Aktuelt omfang vurderes av entreprenør, og utføres
etter nærmere avtale.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
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02.17.02.
00.4

SF1.51A
Forberedelser og etterarbeider i forbindelse med
tekking
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Forberedelser før ny tekking legges. Ujevnheter,
lommer, pløser, og opp-/ nedbrett mot vegger og
under beslag på gesimser, takhatter etc. inkl. på
ventilasjonshetter skjæres bort før nytt belegg
legges. Ett felt ut mot takrenner skjæres vekk i
tilstrekkelig bredde slik at gammelt beslag kan
fjernes og nytt beslag ut mot renner kan etableres
ihht. byggdetaljer. (areal av papp som skjæres vekk
er tatt med i post 02.17.02.00.1.)

Groe på pappen fjernes på alle takflater. (hele
arealer er tatt med i underposter til post)

Overflater klargjøres for ny tekking alle takflater
(renses mekanisk/ børstes. Areal takflater tatt med i
underposter.)

02.17.02.
00.5.1

Hovedtak
m 2 760,00

02.17.02.
00.5.2

Gesims 1
m 2 140,00

02.17.02.
00.5.3

Takoppbygg 1
m 2 14,00

02.17.02.
00.5.4

Takoppbygg 2
m 2 88,00

02.17.02.
00.5.5

Takoppbygg 3
m 2 20,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
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02.17.02.
01

Hovedtak

Generelt:

Gjelder hovedtaket på Kulturskolen. Oppbygg er trukket
ut som egne kapittler.

Omfatter:

· Ny tekning på tak
· Inntekking av detaljer, gjennomføringer og

oppbygg på tak, oppbretter og nedbretter
· Taksikring

02.17.02.
01.1

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 785,00
Lokalisering: Hovedtak
Type: Valgfri
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Glidesjikt/migreringssperre vurderes av entreprenør,
som medtar denne posten dersom nødvendig
(basert på type tekning).

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
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02.17.02.
01.2

SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 785,00
Lokalisering: Hovedtak
Underlag: Taktro, evt. med migreringssperre dersom
behov i forhold til tekningstype.
Materiale: Vanntett taktekning som tåler krymp og
ekspanjson i forhold til temperatur og svingninger i
bygget. Tekkes mot detaljer som sluk, oppbygg osv.
Innfesting: (Dimensjonert for karakteristisk vindlast Q-
kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s. Vindlastberegning
for kantsoner kan oversendes fra RIB. )
Tykkelse: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt ovenfor.
I tillegg til feltene som skal tekkes er det en del
detaljer som skal tekkes inn. Eksempel på detaljer
kan være takhetter, renner, oppbrett osv, se egne
poster nedenfor.
Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like
lang levetid som selve taktekkingen.

b) Materialer
Anerkjente produkter med høy kvalitet og lang
levetid.
Entreprenør vedlegger i sitt tilbud dokumentasjon på
tilbydt produkt. Forventet levetid minimum 30 år.

c) Utførelse
Tekningen skal være 100% vanntett mot vanntrykk.
Tekningen festes mekanisk.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter og eventuelle utstikk.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
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02.17.02.
01.3

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lokalisering: kfr. underposter
Høyde: kfr. underposter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

Arealet av oppbretten er inkludert i hovedposten for
selve tekkingen ovenfor.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.17.02.
01.3.1

Hovedtak mot takoppbygg 1

H= antatt 250mm

Entreprenør skal påse at oppbretten går tilstrekkelig opp
på vegg innunder båndtekkingen som skal etableres på
vegg takoppbygg 1 (etter gjeldende regler og standarder).
Det skal etableres spor i vindsperresjiktet for festing av
takpapp. Festes med fugemasse.

Kfr. bilde 101
Detalj?

m 15,00

02.17.02.
01.3.2

Hovedtak mot takoppbygg 2

H= antatt 250mm

Entreprenør skal påse at oppbretten går tilstrekkelig opp
på vegg innunder båndtekkingen som skal etableres på
vegg takoppbygg 2 (etter gjeldende regler og standarder).
Det skal etableres spor i vindsperresjiktet for festing av
takpapp. Festes med fugemasse.

Kfr. bilde 102
Detalj?

m 39,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
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02.17.02.
01.3.3

Hovedtak mot takoppygg 3

H= antatt 250mm

Entreprenør skal påse at oppbretten går tilstrekkelig opp
på vegg innunder båndtekkingen som skal etableres på
vegg takoppbygg 3 (etter gjeldende regler og standarder).
Det skal etableres spor i vindsperresjiktet for festing av
takpapp. Festes med fugemasse.

Kfr. bilde 103
Detalj? m 20,00

02.17.02.
01.4

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 15
Lokalisering: Se takplan, gjelder små takhatter på
hovedtak, se bilde 102, 103,104, 105 og 106
Type gjennomføring: antatt luftelyre / soilrør
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

02.17.02.
01.5

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 2
Lokalisering: Se takplan, bilde 107 og 108
Type gjennomføring: Ventilasjonshetter VV1,VV2
Form: Rektangulær/sirkulær
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-69

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
01.6

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Rund sum RS
Lokalisering: Tilpasset valgt taksikringsutstyr
Type gjennomføring: Permanent taksikringsutstyr
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Tilpasset valgt taksikringsutstyr (se post nedenfor).
Metode skal sikre 100%, varig vannlett løsning.

x) Mengderegler
Kodens standard enhet er endret fra stk til RS

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-70

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
01.7

PN7.2A
Sikringsutstyr
Lengde m 83,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

PERMANENT TAKSIKRING FOR VEDLIKEHOLD

Vaiersikringsystem på taket som skal være
permanent. Vaieren må monteres i en slik høyde at
den kan brukes ved f.eks. snøfall, ca. høyde 0.3 m.

Eksempel på system er DUO Horizontal anchor
lifeline system fra Gantic eller Fall protection system
fra SFS intec.

Systemet må tåle fritt fall fra minst 2 personer
samtidig, forankring tilpasses takkonstruksjon og
dokumenteres.

Kostnaden er for komplett system inkludert
montering, forankring, støttepunkter, vaier etc.
Entreprenør medtar planlegging av utforming og
plassering av system og dimensjonering av
forankring i taket.

Personlig fallsikringssele med tau skal ikke
inkluderes i denne posten.

x) Mengderegler
Ca lengde vaier langs midt av taket.
Mengde avregnes.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-71

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
01.8

PN7.2A
Sikringsutstyr
Lengde RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Gjelder sikring på buet takdel foran takoppbygg 1.

PERMANENT TAKSIKRING FOR VEDLIKEHOLD

Vaiersikringsystem på taket som skal være
permanent. Vaieren må monteres i en slik høyde at
den kan brukes ved f.eks. snøfall, ca. høyde 0.3 m.

Eksempel på system er DUO Horizontal anchor
lifeline system fra Gantic eller Fall protection system
fra SFS intec.

Systemet må tåle fritt fall fra minst 2 personer
samtidig, forankring tilpasses takkonstruksjon og
dokumenteres.

Kostnaden er for komplett system inkludert
montering, forankring, støttepunkter, vaier etc.
Entreprenør medtar planlegging av utforming og
plassering av system og dimensjonering av
forankring i taket.

Personlig fallsikringssele med tau skal ikke
inkluderes i denne posten.

x) Mengderegler
Enhet endret til RS

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-72

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
02

Gesims 1

Generelt:

Bygget har tre gesimser. Dette kapittelet omfatter
mellomste. Dette er et takutstikk/inspeksjonsvei utenfor
4. etasje. Dette takutstikket har vært plaget med lekkasjer
gjennom mange år. Det ble sist tekket om i 2014. Dette
kapittelet omhandler reperasjon/lapping av eksisteredne
taktekkingen.

Omfatter:

· Ny tekning på tak ved behov.
· Taksikring
· Inntekking av "hull for nedløp"

02.17.02.
02.1

SB1.31999A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 20,00
Montasje: iht. produsentens anvisninger
Tykkelse: Skråskåret, fallkiler etter behov.
Lokalisering: Gesims 1 vurderes
Krav til fysiske egenskaper: trykkfasthet på min. 80kN/
m2
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Aktuelt omfang vurderes av entreprenør, og utføres
etter nærmere avtale.
F.eks. felt som har dårlig fall mot sluk.
(Fallkiler av plater av mineralull med høy
trykkfasthet.)

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført areal.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-73

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
02.2

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 50,00
Lokalisering: Gesims 1
Type: Valgfri
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Glidesjikt/migreringssperre vurderes av entreprenør,
som medtar denne posten dersom nødvendig
(basert på type tekning).

x) Mengderegler
Avregnes etter utført areal

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-74

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
02.3

SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 50,00
Lokalisering: Gesims 1
Underlag: -
Materiale: Vanntett taktekning som tåler krymp og
ekspanjson i forhold til temperatur og svingninger i
bygget. Tekkes mot detaljer som sluk, oppbygg osv.
Innfesting: (Dimensjonert for karakteristisk vindlast Q-
kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s. Vindlastberegning
for kantsoner kan oversendes fra RIB. )
Tykkelse: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt ovenfor.
Repereajon av eksisterende tekking.
I tillegg til feltene som skal tekkes er det en del
detaljer som skal tekkes inn. Eksempel på detaljer
kan være takhetter, renner, oppbrett osv, se egne
poster nedenfor.
Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like
lang levetid som selve taktekkingen.

b) Materialer
Anerkjente produkter med høy kvalitet og lang
levetid.
Entreprenør vedlegger i sitt tilbud dokumentasjon på
tilbydt produkt. Forventet levetid minimum 30 år.

c) Utførelse
Tekningen skal være 100% vanntett mot vanntrykk.
Tekningen festes mekanisk.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Avregnes etter utført areal.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-75

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
02.4

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 5
Lokalisering: Gesims 1
Type gjennomføring: -
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Kfr. bilde 113.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

02.17.02.
02.5

SF1.584A
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Rund sum RS
Lokalisering: Tilpasset valgt taksikringsutstyr
Type gjennomføring: Permanent taksikringsutstyr
Form: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Tilpasset valgt taksikringsutstyr (se post nedenfor).
Metode skal sikre 100%, varig vannlett løsning.

x) Mengderegler
Kodens standard enhet er endret fra stk til RS

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-76

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
02.6

PN7.2A
Sikringsutstyr
Lengde m 100,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

PERMANENT TAKSIKRING FOR VEDLIKEHOLD

Vaiersikringsystem på taket som skal være
permanent. Vaieren må monteres i en slik høyde at
den kan brukes ved f.eks. snøfall, ca. høyde 0.3 m.
Her må entreprenør vurdere og plassere vaier/
innfesting mht. åpningsvinduer.

Eksempel på system er DUO Horizontal anchor
lifeline system fra Gantic eller Fall protection system
fra SFS intec.

Systemet må tåle fritt fall fra minst 2 personer
samtidig, forankring tilpasses takkonstruksjon og
dokumenteres.

Kostnaden er for komplett system inkludert
montering, forankring, støttepunkter, vaier etc.
Entreprenør medtar planlegging av utforming og
plassering av system og dimensjonering av
forankring i taket.

Personlig fallsikringssele med tau skal ikke
inkluderes i denne posten.

x) Mengderegler
Ca lengde vaier langs midt av taket.
Mengde avregnes.

02.17.02.
03

Gesims 2

Generelt:

Bygget har tre gesimser. Dette kapittelet omfatter
nederste. Dette er et takutstikk under inspeksjonsvei i 4.
etasje. Delvis tekket med asfalt og kopper. Man ønsker
og tilbakeføre gesimsen til sin opprinnelige stand med
kopper. Dette kapittelt omhandler mellomlegg mellom
eksisterende asfalt og ny koppertekking.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-77

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
03.1

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 44,00
Lokalisering: Gesims 2, område som idag er tekket med
asfalt
Type: Tyvek eller tilsvarende
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

02.17.02.
04

Takoppbygg 1

Generelt:

Gjelder ny tekning på tak over takoppbygg 1, inkludert
oppbretter.

02.17.02.
04.1

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 9,00
Lokalisering: Takoppbygg 1
Type: Valgfri
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Glidesjikt/migreringssperre vurderes av entreprenør,
som medtar denne posten dersom nødvendig
(basert på type tekning).

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-78

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
04.2

SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 9,00
Lokalisering: Takoppbygg 1
Underlag: Taktro, evt. med migreringssperre dersom
behov i forhold til tekningstype.
Materiale: Vanntett taktekning som tåler krymp og
ekspanjson i forhold til temperatur og svingninger i
bygget. Tekkes mot detaljer som sluk, oppbygg osv.
Innfesting: (Dimensjonert for karakteristisk vindlast Q-
kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s. Vindlastberegning
for kantsoner kan oversendes fra RIB. )
Tykkelse: ??
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt ovenfor.
I tillegg til hovedtekking skal tekking på raft utføres
etter detalj 06 og 07.
Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like
lang levetid som selve taktekkingen.

b) Materialer
Anerkjente produkter med høy kvalitet og lang
levetid.
Entreprenør vedlegger i sitt tilbud dokumentasjon på
tilbydt produkt. Forventet levetid minimum 30 år.

c) Utførelse
Tekningen skal være 100% vanntett mot vanntrykk.
Tekningen festes mekanisk.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate
fra ytterkant gesimser + arealet for opp- og
nedbretter og eventuelle utstikk.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-79

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
04.3

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 7,00
Lokalisering: Takoppbygg 1, langs gesisms
Høyde: kfr. omfang og prisgrunnlag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Post inkluderer trekantlekt iht. detalj 07 komplett
levert og montert.

c) Utførelse
Prinsipp iht. detalj 07

02.17.02.
05

Takoppbygg 2

Generelt:

Gjelder ny tekning på tak over takoppbygg 2, inkludert
oppbretter.

02.17.02.
05.1

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 65,00
Lokalisering: Takoppbygg 2
Type: Valgfri
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Glidesjikt/migreringssperre vurderes av entreprenør,
som medtar denne posten dersom nødvendig
(basert på type tekning).

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-80

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
05.2

SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 65,00
Lokalisering: Takoppbygg 2
Underlag: Taktro, evt. med migreringssperre dersom
behov i forhold til tekningstype.
Materiale: Vanntett taktekning som tåler krymp og
ekspanjson i forhold til temperatur og svingninger i
bygget. Tekkes mot detaljer som sluk, oppbygg osv.
Innfesting: (Dimensjonert for karakteristisk vindlast Q-
kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s. Vindlastberegning
for kantsoner kan oversendes fra RIB. )
Tykkelse: ??
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt ovenfor.
I tillegg til hovedtekking skal tekking på raft utføres
etter detalj 06 og 07.
Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like
lang levetid som selve taktekkingen.

b) Materialer
Anerkjente produkter med høy kvalitet og lang
levetid.
Entreprenør vedlegger i sitt tilbud dokumentasjon på
tilbydt produkt. Forventet levetid minimum 30 år.

c) Utførelse
Tekningen skal være 100% vanntett mot vanntrykk.
Tekningen festes mekanisk.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate
fra ytterkant gesimser + arealet for opp- og
nedbretter og eventuelle utstikk.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-81

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
05.3

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 15,00
Lokalisering: Takoppbygg 2, langs gesisms
Høyde: kfr. omfang og prisgrunnlag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Post inkluderer trekantlekt iht. detalj 07 komplett
levert og montert.

c) Utførelse
Prinsipp iht. detalj 07

02.17.02.
06

Takoppbygg 3

Generelt:

Gjelder ny tekning på tak over takoppbygg 3, inkludert
oppbretter.

02.17.02.
06.1

SF1.511A
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 14,00
Lokalisering: Takoppbygg 3
Type: Valgfri
Underlag: Gammel tekning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Glidesjikt/migreringssperre vurderes av entreprenør,
som medtar denne posten dersom nødvendig
(basert på type tekning).

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate +
arealet for opp- og nedbretter.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-82

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 17 TAKTEKKERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17.02.
06.2

SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 14,00
Lokalisering: Takoppbygg 3
Underlag: Taktro, evt. med migreringssperre dersom
behov i forhold til tekningstype.
Materiale: Vanntett taktekning som tåler krymp og
ekspanjson i forhold til temperatur og svingninger i
bygget. Tekkes mot detaljer som sluk, oppbygg osv.
Innfesting: (Dimensjonert for karakteristisk vindlast Q-
kast = 1,0 kN/m2 og V-kast = 40 m/s. Vindlastberegning
for kantsoner kan oversendes fra RIB. )
Tykkelse: ??
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt ovenfor.
I tillegg til hovedtekking skal tekking på raft utføres
etter detalj 08.
Alle detaljløsninger skal velges og utføres for like
lang levetid som selve taktekkingen.

b) Materialer
Anerkjente produkter med høy kvalitet og lang
levetid.
Entreprenør vedlegger i sitt tilbud dokumentasjon på
tilbydt produkt. Forventet levetid minimum 30 år.

c) Utførelse
Tekningen skal være 100% vanntett mot vanntrykk.
Tekningen festes mekanisk.

x) Mengderegler
Oppgitt mengde er horisontalprojeksjon av takflate
fra ytterkant gesimser + arealet for opp- og
nedbretter og eventuelle utstikk.
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02.17.02.
06.3

SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 9,00
Lokalisering: Takoppbygg 1, langs gesisms
Høyde: kfr. omfang og prisgrunnlag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Post inkluderer trekantlekt iht. detalj 07 komplett
levert og montert.

c) Utførelse
Prinsipp iht. detalj 07.

02.18 BLIKKENSLAGERARBEIDER

Generelt:

Alle gesimsbeslag etc. skal byttes ut med nye med helt lik
utforming, skjøter og innfestning, bl. a. stangfals i skjøter
der ikke annet er angitt. Generelt utføres de nye i
ubehandlet kopper.

Bredde utbrettet flate og antall knekker som er angitt er
omtrentlige, tilbyder/ entreprenør må selv besiktige
beslagene på stedet for å finne mål/ omfang.

Eksisterende soilhetter, hetter på luftelyrer og
ventilajonshetter etc. på taket skal fjernes og erstattes av
nye. De nye utføres i materiale som eksist. og føres ned
over ny oppbrett på taktekning.

Entreprenør gjør sin faglige vurdering av beslagstykkelse
og medtar, om nødvendig, tykkere godstykkelse enn
angitt i postene.

Alle nødvendige innfestingsbeslag og øvrig
innfestingsmateriell skal være inklusive i enhetspris for
beslaget.
Glidesjikt monteres under beslag, og inkluderes i
enhetspris for beslag.

Alle typer sålbenker og andre horisontale smyg, skal ha
beslag med fall og dryppnese, samt endebeslag.
Ytterkant dryppneser på beslag skal ligge min. 25 mm
utenfor veggliv.
Gesims skal ha overhengende dryppbeslag på minimum
50 mm utstikk.

Entreprenøren skal dimensjonere beslagene, med
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innfesting for karakteristisk vindlast Q-kast = 1,0 kN/m2
og V-kast = 40 m/s.

Beslag og festemidler skal være korrosjonsbestandige.
Korrosjonsfare ved overgang mellom ulike materialer skal
gis spesiell aktsomhet.
Ved fare for uheldig sammenblanding av materialer
(f.eks. takbelegg, beskrevne metaller med div. overflater,
trykkimpregnert treverk) skal blikkenslager medta
migreringssperre under sine beslag, og nødvendige
skiller i sammenføyninger.
Migreringssperre inkluderes i enhetspris for beslag.

Beslag skal alltid utføres ihht god håndtverksmessig
utførelse og iht. NBI-blad vedr. beslag.

Beslagene skal ha kvalitet for forventet levetid 30 år.

02.18.01 KODE 4

Generelt

Omfatter forberedende ytelser og tilrettelegging for
blikkenslager.

Omfatter blikkenslagsarbeider.
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02.18.01.
00

Forberedende ytelser

Generelt:

Gjelder riving av beslag, takrenner, nedløp,
koppertekking (båndtekking), snøfangere, luftelyrer og
takhhetter.

Eventuell riving av kobbertekking på gesims 2 er medtatt
i delkapittel 03.

Klargjøring av tjærepapp, på gesims 2, for ny
koppertekking er medtatt i delkapittel 03.

Bygningsdeler og installasjoner som inneholder helse- og
miljøfarlige stoffer, skal håndteres slik at stoffene ikke
spres.
Det er ikke gjort særlige undersøkelser eller prøvetaking
av bygningsdelene som skal rives. Det kan derfor ikke
utelukkes at helse- og miljøfarlige stoffer kan finnes.

Postene omfatter også alle arbeider i forbindelse med
evt. nødvendig fysisk avskjerming,f.eks. spesiell
forsegling eller avsperring, oppretting av sluser, vifter,
støvavtrekk, vaskestasjoner m.m. etter entreprenørens
egen vurdering, for de rivingsarbeider som er beskrevet.
Prisen inkluderer etablering, drift og nedtaking av
avskjermingen; rengjøring, støvsuging m.v. av
restmaterialer innenfor avskjermingen etter
miljøsaneringen.

Postene under avregnes etter dokumenterte, utførte
mengder.
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02.18.01.
00.1

CD4.11265A
RIVING - LENGDE
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: Gesimsbeslag ihht. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: Underlag klart for
montering av nye gesimsbeslag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

02.18.01.
00.1.1

Hovedtak
m 174,00

02.18.01.
00.1.2

Takoppbygg 1
m 22,00

02.18.01.
00.1.3

Takoppbygg 2
m 31,00

02.18.01.
00.1.4

Nedre del av tårnbygg
m 52,00
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02.18.01.
00.2

CD4.11265A
RIVING - LENGDE
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: takrenner ihht. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at presoner kan blir skadet ved
fall eller av fallende gjenstander
Sluttilstand for gjenværende deler: Underlaget klart for
montering av nye takrenner
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Gamle takrenner kan beholdes dersom tilstanden er
tilfredsstillende. Rennekroker beholdes.

Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes

02.18.01.
00.2.1

Hovedtak
m 107,00

02.18.01.
00.2.2

Takoppbygg 1
m 15,00

02.18.01.
00.2.3

Takoppbygg 2
m 22,00

02.18.01.
00.2.4

Nedre del av tårnbygg
m 37,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-88

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
00.3

CD4.11999A
RIVING - LENGDE
Bygningsdel: Beslag inn mot takoppbygg 1 og 2
Lokalisering: iht. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at presoner kan blir skadet ved
fall eller av fallende gjenstander
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

02.18.01.
00.3.1

Beslag inn mot takoppbygg 1

Posten inkluderer to beslag (et overliggende og et
underliggende), kfr. bilde 15

m 10,00

02.18.01.
00.3.2

Beslag inn mot takoppbygg 2

Bilde 16 m 31,00
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02.18.01.
00.4

CD4.12226A
RIVING - AREAL
Areal m 2 35,00
Bygningsdel: Kledning og overflate
Lokalisering: Fasadekledning takoppbygg 2, bilde 16
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: Kobber
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.18.01.
00.5

CD4.11265A
RIVING - LENGDE
Lengde m 143,00
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: På tak, gesimsbeslag rundt mellomste
gesims (gesims 1), bilde 09
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: Kobber
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: Underlag klart for
montering av nye gesimsbeslag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.
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02.18.01.
00.6

CD4.11999A
RIVING - LENGDE
Lengde m 139,00
Bygningsdel: Beslag inn mot fasade i 4. etasje (gesims
1), bilde 09
Lokalisering: På tak.
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: antatt bly
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at presoner kan blir skadet ved
fall eller av fallende gjenstander
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

02.18.01.
00.7

CD4.12999A
RIVING - AREAL
Bygningsdel: Beslag iht. underposter
Lokalisering: kfr. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: Grønnlakkert beslag
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Endret til RS

02.18.01.
00.7.1

Beslag under vindu

Bilde 09 og 17. RS
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02.18.01.
00.7.2

Beslag rundt søyler

Bilde 09 og 17.
RS

02.18.01.
00.7.3

Beslag over vindu

Bilde 09 og 17
RS

02.18.01.
00.8

CD4.12999A
RIVING - AREAL
Bygningsdel: Beslag iht. underposter
Lokalisering: Fasadekledning i 4. etasje mot Grieghallen
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: Kopper
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Endret til RS

02.18.01.
00.8.1

Beslag under vindu

Bilde 18 RS

02.18.01.
00.8.2

Beslag rundt søyler

Bilde 18 RS

02.18.01.
00.8.3

Beslag over vindu

Bilde 18 RS
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02.18.01.
00.9

CD4.11265A
RIVING - LENGDE
Lengde m 5,00
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: Båndtekking på gesims 2, bilde 21.
Tilgjengelighet: Vanskelig tilkomst
Materialer: Kopper
Byggeår: -
Dimensjon: b=750mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler:
Avregnes

02.18.01.
00.10

CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Små takhetter
Lokalisering: ihht. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Evt.
miljøfarlige materialer må separeres fra resten av
soilhetten. Alt leveres til godkjent mottak
Sluttilstand for gjenværende deler: Rent soilrør, klart for
montering av ny takhette/ soilhette
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

02.18.01.
00.10.1

Hovedtak

Bilde 02 stk 1

02.18.01.
00.10.2

Gesims 1

Bilde 02, 09 og 17. stk 2
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02.18.01.
00.10.3

Nedre del av tårnbygg

Bilde 12 stk 9

02.18.01.
00.11

CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Takhette for ventilasjonsvifter, VV1,
VV2,VV3, VV4 og VV5 - se takplan
Lokalisering: Ihht. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet
Materialer: ??
Byggeår: ??
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Underlag klart for
montering av ny tilsvarende hette
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Riving av komplett hette, eks. vifte. Komplett inkl.
opplasting, transport og levering til off. godkjent
mottak inkl. gebyr.

02.18.01.
00.11.1

Hovedtak

VV1, VV2, VV4 og VV5
Bilde 07 og 08 stk 4

02.18.01.
00.11.2

Takoppbygg 1

VV3
Bilde 04 stk 1

02.18.01.
00.12

CD4.11999A
RIVING - LENGDE
Lengde m 50,00
Bygningsdel: Snøfanger
Lokalisering: Nedre del av tårntak, kfr. bilde 19
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet
Materialer: Støpejern
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-94

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
00.14

CD4.14265A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: taknedløp iht. underposter
Tilgjengelighet: -
Materialer: iht. underposter
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

02.18.01.
00.14.1

Taknedløp, fasade tårn
stk 2

02.18.01.
00.14.2

Taknedløp, fasade takoppbygg 2
stk 2

02.18.01.
00.14.3

Taknedløp, fasade 4. etasje
stk 30

02.18.01.
00.15

CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Kopperbeslag på kuppel og flaggstang
Lokalisering: Tårn
Tilgjengelighet: God
Materialer: Kopper
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering
av nye beslag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.
Inkl. i denne posten er entreprenørens registering og
oppmåling av kuppelen og hele konstruksjonen, som
grunnlag for produksjon av ny kuppel/ konstruksjon
lik den eksisterende.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-95

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
00.16

CD4.14200A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Bygning, generelt
Lokalisering: Leider opplangs fasade på tårn
Tilgjengelighet: God
Materialer: stål
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for maling
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kfr. underposter og tekst under.

Entreprenør skal gjøre undersøkelser ved
innfestingspunkt for å påse at disse er i forsvarlig
stand.
Dersom tilstandsvurderingen tilsier at disse ikke
oppfyller dagens krav, skal disse rives og nye skal
etableres.
Ved befaring var antagelsen at i allefall øverste
innfestingspunkt må rives og reetableres.

Bøyler som man tar tak i når man skal stige opp på
tårntaket er dårlige og må skiftes.

Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes

02.18.01.
00.16.1

Riving av innfestingspunkt.

Omfatter demontering av eksisterende innfestingspunkt.
Gjøres på en slik måte at nye kan etableres. stk 4

02.18.01.
00.16.2

Riving av bøyler.

Omfatter demontering av eksisterende bøyler på tårntak.
stk 2

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-96

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
01

Hovedtak

Generelt:

Beslagene er nummerert på takplan.

Omfatter:

· Nye små takhetter
· Nye ventilajonshetter
· Nye gesimsbeslag
· Nye takrenner

02.18.01.
01.1

PN2.52996A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 166,00
Plassering: Gesims
Materiale: Colorcoat-Stål, med forventet levetid 30 år
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Gesims hovedtak B1
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 06
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder

c) Utførelse
Iht. detalj 06
Farge sort utside

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-97

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
01.2

PN2.52911A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 9,00
Plassering: Gesims
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesims hovedtak B2
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 07
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Inkluderer komplett utførelse iht. detalj 07.
Inkluderer trekantlekt.

Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende standarder og regler.

c) Utførelse
Iht. detalj 07

02.18.01.
01.3

PN6.11A
Takrenner

m 117,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Kopperrenner med firkantet utførelse
Nødvendig dimensjonering utføres etter gjeldende
standarder og regler.

b) Materialer
Takrenner skal utføres i kopper. Kfr. detalj 06.

c) Utførelse
Form tilsvarende eksist. Firkantet utførelse.
Kfr. bilde 15 og 17.

x) Mengderegler
Avregnes

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-98

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
01.4

PN2.6152999A
TAKHATT MED ÅPNING PÅ SIDENE
Antall stk 1
Type tekning: Bitumenbasert papp, eller folie
Materiale: Som eksisterende, bilde 02
Overflate: Som eksisterende, bilde 02
Lokalisering: Se takplan og bilde 02
Materialtykkelse: -
Dimensjon: Innfesting og materialtykkelse
dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Utforming: Som eksisterende, bilde 02
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Utførelse lik eksisterende. Måles på stedet.
Ny takhatt tres over eksist. rør med oppbrett
taktekning, ned til takflaten. Høyde for ny takhatt
skal være lik nåværende, måles ved befaring.
Åpning i luftespalter skal ha samlet areal lik areal for
rør.

02.18.01.
01.5

PN2.612299A
TEKKING PÅ SIDER AV INNKASSING
Antall innkassinger stk 4
Materiale: Tilsvarende eksist. kfr. bilde 07 og 08
Overflate: Tilsvarende eksist. kfr. bilde 07 og 08
Lokalisering: VV1, VV2, VV4 og VV5. Se takplan og
bilder 07, 08
Materialtykkelse: -
Dimensjon innkassing: Innfesting og materialtykkelse
dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Sider: 4
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Nytt beslag monteres utenpå eksist. kasse med
oppbrett taktekning. Fra oppunder nytt beslag og
ned til takflaten.

Tilsvarende eksist. kfr. bilde 07 og 08, måles på
stedet.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-99

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
01.6

PN2.614299A
TAK OVER INNKASSING
Antall stk 4
Materiale: Tilsvarende eksist. kfr. bilde 07 og 08
Overflate: Tilsvarende eksist. kfr. bilde 07 og 08
Lokalisering: VV1, VV2, VV4 og VV5. Se takplan og
bilder 04, 07, 08
Materialtykkelse: -
Dimensjon innkassing: Innfesting og materialtykkelse
dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Tilsvarende eksist. kfr. bilde 07 og 08, måles på
stedet.

02.18.01.
02

Gesims 1

Generelt:

Beslagene er nummerert på takplan.
Tegning B-200-20-100.

Omfatter:

· Nye takhetter for luftelyrer
· Nye gesimsbeslag
· Nye takhetter

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-100

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
02.1

PN2.52311A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 143,00
Plassering: På topp og to sider
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Beslag over gesimskant
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: som eksist., detalj 01
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

c) Utførelse
Iht. detalj 01
Bilde 02, 09 og 17

02.18.01.
02.2

PN2.542211A
OVERGANGSBESLAG PÅ VERTIKAL FLATE
MED VANNFALS OG INNFUGING I SLISS
Lengde m 2,40
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Beslag inn mot fasade
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

Posten inkluderer rengjøring av spor og ny
fugemasse.
Beslaget monteres i sporet i betongveggen, inkl.
fuging i sporet med masse som kleber beslaget fast
til veggen og tetter mot vanninntrenging.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-101

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
02.3

PN2.6152999A
TAKHATT MED ÅPNING PÅ SIDENE
Antall stk 2
Type tekning: Bitumenbasert papp
Materiale: Som eksisterende, bilde 02
Overflate: Som eksisterende, bilde 02
Lokalisering: Se takplan og bilde 02, gesims 1
Materialtykkelse: -
Dimensjon: Innfesting og materialtykkelse
dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Utforming: Som eksisterende, bilde 02, gesims 1
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Antatt luftelyrer, utførelse lik eksisterende.
Måles på stedet.
Ny takhatt tres over eksist. rør med oppbrett
taktekning, ned til takflaten. Høyde for ny takhatt
skal være lik nåværende, måles ved befaring.
Åpning i luftespalter skal ha samlet areal lik areal for
rør.

02.18.01.
03

Gesims 2

Genrelt:

Omfatter vedlikehold/eventuell utskifting av grønt
kobberbeslag.

Omfatter rengjøring av tjærepapp samt ny koppertekking
i områder hvor det nå er tjærepapp (tilbakeføring til
opprinnelig uttrykk, mellomlegg mellom eksist. asfalt og
ny kopper er tatt med under kap. 17
TAKTEKKERARBEIDER

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-102

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
03.1

KARTLEGGING OG RENGJØRING AV GESIMS:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle kostnader tilknyttet rengjøring
og kartlegging  av tilstand på gesims. Gesimsen
skal inspiseres på en slik måte at evt. lekkasjer,
dårlige innfesingspunkt, dårlige fuger, eventuelle
løse deler mv. blir fanget opp og diskutert med BH.
Eventuell utbedring (reperasjon blir tatt som
regningsarbeid.) Utskifting er tatt med som q
avregning under riving (00 forberedende arbeider) og
ny i underliggende poster.

x) Mengderegler
Areal m 2 75,00

02.18.01.
03.2

CD4.11265A
RIVING - LENGDE
Lengde m 73,00
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: Gesims 2,
Tilgjengelighet: via stillas
Materialer: Bly
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Personer må sikres mot fall og fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-103

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
03.3

SF1.51A
Forberedelser og etterarbeider i forbindelse med
tekking

RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Gesims 2.
Forberedelser før ny kopperbåndtekking legges.
Ujevnheter, lommer, pløser, og opp-/ nedbrett
skjæres bort før nytt belegg legges.
Groe på pappen fjernes.
Overflater klargjøres for ny tekking (renses
mekanisk/ børstes).

02.18.01.
03.4

PN2.52911A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 5,00
Plassering: Lik eksisterende koppergesims
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesims 2, kfr. takplan og bilde 21
Materialtykkelse: dimensjoneres etter gjeldende regler
og standarder.
Utfoldet bredde: lik eksisterende koppertekking
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Denne posten inkluderer erstatning av eventuell
dårlig eksisterende koppertekking (båndtekking)

x) Mengderegler
Avregnes

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-104

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
03.5

PN2.52911A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 2 68,00
Plassering: Lik eksisterende koppergesims, bilde 21
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesims 2.
Materialtykkelse: Dimensjoneres etter gjeldende regler
og standarder.
Utfoldet bredde: lik eksisterende koppertekking
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Denne posten gjelder legging av ny koppertekking
(båndtekking) der det ligger tjærepapp

x) Mengderegler
Enhet endret til m2

02.18.01.
04

Takoppbygg 1 (over trapp)

Generelt:

Beslagene er nummerert på takplan.

Omfatter:

· Utskifting av ventilajonshette
· Utskifting av gesimsbeslag
· Utskifting av takrenner

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-105

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
04.1

PN2.52996A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 5,70
Plassering: Iht. detalj 06
Materiale: Colorcoat-Stål, forventet levetid 30 år
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Beslag på raft ned i takrenne, bilde 15
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: Iht. NBI-detaljer og detalj 06
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.

c) Utførelse
Iht. detalj 06
Farge sort utside

02.18.01.
04.2

PN6.11A
Takrenner

m 4,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Kopperrenner med firkantet utførelse
Nødvendig dimensjonering utføres etter gjeldende
regler og standarder.

b) Materialer
Takrenner skal utføres i kopper. Kfr. detalj 06.
Bilde 15.

c) Utførelse
Form tilsvarende eksist. Kfr. underposter.

x) Mengderegler
Avregnes

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-106

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
04.3

PN2.612299A
TEKKING PÅ SIDER AV INNKASSING
Antall innkassinger stk 1
Materiale: Tilsvarende eksist., kfr. bilde 04
Overflate: Tilsvarende eksist., kfr. bilde 04
Lokalisering: VV3. Se takplan, bilde 04
Materialtykkelse: -
Dimensjon innkassing: Innfesting og materialtykkelse
dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Sider: 4
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Som eksist, måles på stedet.
Nytt beslag monteres utenpå eksist. kasse med
oppbrett taktekning. Fra oppunder nytt beslag og
ned til takflaten.

Tilsvarende eksist., kfr. bilde 04

02.18.01.
04.4

PN2.614299A
TAK OVER INNKASSING
Antall stk 1
Materiale: Tilsvarende eksist., kfr. bilde 04
Overflate: Tilsvarende eksist., kfr. bilde 04
Lokalisering: VV3. Se takplan, bilde 04.
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Dimensjon innkassing: Innfesting og materialtykkelse
dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Tilsvarende eksist. kfr. bilde 04, måles på stedet.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-107

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
05

Takoppbygg2 (over heis)

Generelt:

Beslagene er nummerert på takplan

Omfatter:

· Utskifting av gesimsbeslag
· Ny kledning
· Nye takrenner der disse er dårlige

02.18.01.
05.1

PN2.52996A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 31,00
Plassering: Detalj 06
Materiale: Colorcoat-Stål, forventet levetid 30 år
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Gesimsbelag rundt ytre fasade, bilde 02.
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 06.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

c) Utførelse
Farge sort utside

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-108

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
05.2

PN6.11A
Takrenner

m 22,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Kopperrenner med firkantet utførelse
Nødvendig dimensjonering utføres etter gjeldende
regler og standarder.

b) Materialer
Takrenner skal utføres i kopper. Kfr. detalj 06.

c) Utførelse
Form tilsvarende eksist. Kfr. bilde 04 og 05

x) Mengderegler
Avregnes

02.18.01.
05.3

PN3.72119A
DOBBELTFALSET BÅNDKLEDNING
Areal m 2 35,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Falsavstand: Som eksisterende, kfr. tilbudsbefaring
Lokalisering: Takoppbygg 2, kfr. bilde 05
Kvalitet/belegg: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
inkl. generelt over.
Dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Komplett inkludert utskifting av eventuelle
rister/"vegghetter" og detaljer mot vindu mv.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-109

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
05.4

PN6.21121101A
NEDLØPSRØR
Lengde stk 2
Fester: Inklusive
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: Valgfri
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Fasade takoppbygg 2
Innfesting: Iht. leverandørens anbefalinger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Nødvendig dimensjonering utføres iht. gjeldende
regler og standarder.

c) Utførelse
Som eksist.

x) Mengderegler
Enhet endret til stk.

02.18.01.
07

Fasader

Generelt:

Omfatter nytt beslag under vindu i 4. etasje.

Omfatter nytt beslag rundt søyler i 4. etasje

Ny dobbeltfalset båndkledning på takoppbygg 2 er
medtatt under kapittel 05

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-110

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
07.1

PN4.11911A
SÅLBENKBESLAG
Antall stk 77
Utforming: som eksist. kfr. tilbudsbefaring
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Under vindu i 4. etasje. Kfr. bilde 09, 17,
18 og 21
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Kvalitet/belegg: -
Lengde: som eksist. kfr. tilbudsbefaring
Utfoldet bredde: som eksist. kfr. tilbudsbefaring
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Inkl generelt over.

c) Utførelse
Utføres med  likt utrykk og utseende som eksist.
som skal rives.
Monteres på en slik måte at det lar seg gjøre å
demontere og remontere ved eventuell utskifting av
vinduer.

02.18.01.
07.2

PN4.13111A
SIDEBESLAG
Antall vinduer/dører stk 77
Plassering: På vindu
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Over vindu i 4. etasje. Kfr. bilde 09, 17, 18
og 21
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Kvalitet/belegg: -
Lengde: Som eksist. kfr. tilbudsbefaring
Utfoldet bredde: Som eksist. kfr. tilbudsbefaring
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Inkl generelt over.

c) Utførelse
Utføres med  likt utrykk og utseende som eksist.
som skal rives.
Monteres på en slik måte at det lar seg gjøre å
demontere og remontere ved eventuell utskifting av
vinduer.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-111

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
07.3

PN4.2A
Diverse beslag på vegger

stk 80
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder beslag på søyler medllom vindusfelt i 4.
etasje. Dimensjoneres etter gjeldende regler og
standarder.
Dimensjoner måles på tilbudsbefaring.

b) Materialer
Kopper, ubehandlet.

c) Utførelse
Utføres med  likt utrykk og utseende som eksist.
som skal rives. Kfr. bilde 09, 17, 18 og 21.
Monteres på en slik måte at det lar seg gjøre å
demontere og remontere ved eventuell utskifting av
vinduer.

x) Mengderegler
Stk.

02.18.01.
07.4

PN6.21121101A
NEDLØPSRØR
Lengde stk 30
Fester: Inklusive
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: Valgfri
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Fasader 4. etasje
Innfesting: Iht. leverandørens anbefalinger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.

c) Utførelse
Som eksist.

x) Mengderegler
Enhet endret til stk.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-112

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
08

Tårnbygg

Generelt:

Gjelder takflater på "mellombygg mellom KODE 4 og
Kulturskolen med det karakteristiske tårnet. Kapittelet
omhandler arbeider som skal utføres i forbindelse med
utskifting av yttertak. For eksempel beslag, takhetter,
snøfangere, takrenner, taknedløp, etc.

Omfatter:

· Nye takhetter
· Nye gesimsbeslag
· Nytt "overgangsbeslag"ved tårnbygg
· Nye av snøfangere
· Nye takrenner
· Nye taknedløp
· Nye innfestingspunkter og bøyler, leider
· Ny kuppel på tårnbygg

02.18.01.
08.1

PN2.52996A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 52,00
Plassering: Detalj 06
Materiale: Colorcoat-Stål, forventet levetid 30 år
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Gesims på nedre del av tårn iht. detalj 06
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 06.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

c) Utførelse
Farge sort utside

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-113

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
08.2

PN6.11A
Takrenner

m 37,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Kopperrenner med rund utførelse
Nødvendig dimensjonering utføres etter gjeldende
regler og standarder.

b) Materialer
Takrenner skal utføres i kopper. Kfr. detalj 09.

c) Utførelse
Form tilsvarende eksist. Rund utførelse.

x) Mengderegler
Avregnes

02.18.01.
08.3

PN2.542211A
OVERGANGSBESLAG PÅ VERTIKAL FLATE
MED VANNFALS OG INNFUGING I SLISS
Lengde m 37,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Bilde 12 og 01. Beslag inn mot tårn, iht.
detalj 02
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 02.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

Posten inkluderer rengjøring av spor og ny
fugemasse.
Beslaget monteres i sporet i betongveggen, inkl.
fuging i sporet med masse som kleber beslaget fast
til veggen og tetter mot vanninntrenging.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-114

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
08.4

PN2.52911A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 37,00
Plassering: Gesimskant, tårn ihht. detalj 03
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimskant på tårn.
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. detalj 03 (som eksist.)
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.18.01.
08.5

PN7.32A
SNØFANGER
Lengde m 50,00
Utforming: Torørs
Lokalisering: Nedre del av tårnbygg
Taktekking/ innfesting: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Typegodkjent snøfanger med utrykk mest mulig likt
det som blir revet.
Kfr. bilde 19.
Nødvendig dimensjonering utføres etter gjeldende
regler og standarder.

02.18.01.
08.7

PN2.5A
Gavl-, gesims-, brystnings- og overgangsbeslag
samt beslag på luftelyrer m.m.

stk 8
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler nye beslag på luftelyrer på
tårntak.

b) Materialer
Utføres i Kopper.

c) Utførelse
Utføres som eksist. Kfr. bilde 12.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-115

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
08.8

PN5.2111A
DEKORATIVE ELEMENTER AV TYNNPLATER
Antall stk 1
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Tak tårn
Materialtykkelse: iht. byggforsk, min 0,8mm
Kvalitet/belegg: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Omfatter all kopper på tårntak. (sokkel, kuppel og
flagstang) for å erstatte revet deler. Komplett levert
og montert.

c) Utførelse
Lik eksisterende.
Vanntetthet slik at nedbør ikke kan trenge inn i
byggets konstrursjoner.
Kfr bilde 01, 23 og 24.

02.18.01.
08.9

PN6.21121101A
NEDLØPSRØR
Lengde stk 2
Fester: Inklusive
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: Valgfri
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Fasader tårnbygg
Innfesting: Iht. leverandørens anbefalinger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Som eksist.
Nytt meteriale, kopper erstatter plast.

x) Mengderegler
Enhet endret til stk.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-116

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.01.
08.10

PB3.2152A
LEIDERE AV STÅL
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Fasade tårnbygg
Dimensjoner: -
Materiale: -
Antall: iht. underposter
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se post i
kap. 21 malerarbeider.
Utførelseskrav: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. underposter og underliggende tekst.

Nye innfestingspunkter for leider i fasade samt nye
bøyler når man stiger opp på tårntak skal etableres.

x) Mengderegler
Enhet endret til stk. på komponenter.
Avregnes etter utført mengde.

02.18.01.
08.10.1

Retablering av innfestingspunkt.

Omfatter dimensjonering og reetablering av eksisterende
innfestingspunkt ihht. gjeldende regler og standarder. stk 4

02.18.01.
08.10.2

Reetablering av bøyler.

Omfatter dimensjonering og reetablering av nye bøyler på
tårntak ihht. gjeldende regler og standarder. stk 2

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-117

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02 KULTURSKOLEN

02.18.02.
00

Forberedende ytelser

Generelt:

Gjelder riving av beslag, takrenner, nedløp,
koppertekking (båndtekking),  luftelyrer og takhhetter.

Eventuell riving av kobbertekking på gesims 2 er medtatt
i delkapittel 03.

Klargjøring av tjærepapp for ny koppertekking er medtatt i
delkapittel 03.

Bygningsdeler og installasjoner som inneholder helse- og
miljøfarlige stoffer, skal håndteres slik at stoffene ikke
spres.
Det er ikke gjort særlige undersøkelser eller prøvetaking
av bygningsdelene som skal rives. Det kan derfor ikke
utelukkes at helse- og miljøfarlige stoffer kan finnes.

Arbeidene med riving og tapping av kjølevæske utføres
av autorisert personell og iht. forskrifter/regelverk.

Postene omfatter også alle arbeider i forbindelse med
evt. nødvendig fysisk avskjerming,f.eks. spesiell
forsegling eller avsperring, oppretting av sluser, vifter,
støvavtrekk, vaskestasjoner m.m. etter entreprenørens
egen vurdering, for de rivingsarbeider som er beskrevet.
Prisen inkluderer etablering, drift og nedtaking av
avskjermingen; rengjøring, støvsuging m.v. av
restmaterialer innenfor avskjermingen etter
miljøsaneringen.

Postene under avregnes etter dokumenterte, utførte
mengder.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-118

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
00.1

CD4.11265A
RIVING - LENGDE
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: Gesimsbeslag ihht. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: Underlag klart for
montering av nye gesimsbeslag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

02.18.02.
00.1.1

Hovedtak
m 181,00

02.18.02.
00.1.2

Takoppbygg 1
m 15,00

02.18.02.
00.1.3

Takoppbygg 2
m 39,00

02.18.02.
00.1.4

Takoppbygg 3
m 20,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-119

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
00.2

CD4.11265A
RIVING - LENGDE
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: takrenner ihht. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at presoner kan blir skadet ved
fall eller av fallende gjenstander
Sluttilstand for gjenværende deler: Underlaget klart for
montering av nye takrenner
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Gamle taknedløp kan beholdes dersom tilstanden er
tilfredsstillende.

Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes

02.18.02.
00.2.1

Hovedtak

Takrenne, inkludert rennekroker og kopperbeslag under.
Komplett. Bilde 109. m 117,00

02.18.02.
00.2.2

Takoppbygg 2

Bilde 103 m 15,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-120

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
00.3

CD4.11999A
RIVING - LENGDE
Bygningsdel: Beslag inn mot takoppbygg 1 og 2
Lokalisering: iht. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at presoner kan blir skadet ved
fall eller av fallende gjenstander
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over

Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

02.18.02.
00.3.1

Beslag inn mot takoppbygg 1

Bilde 101.

m 15,00

02.18.02.
00.3.2

Beslag inn mot takoppbygg 2

Bilde 102
m 39,00

02.18.02.
00.3.3

Beslag inn mot takoppbygg 3

Bilde 103 m 20,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-121

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
00.4

CD4.12226A
RIVING - AREAL
Bygningsdel: Kledning og overflate
Lokalisering: Fasadekledning iht. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet, sikring nødvendig
Materialer: Kobber
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

02.18.02.
00.4.1

Takoppbygg 1

Bilde 101.

m 2 40,00

02.18.02.
00.4.2

Takoppbygg 2

Bilde 102
m 2 110,00

02.18.02.
00.4.3

Takoppbygg 3

Bilde 103 m 2 50,00

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-122

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
00.5

CD4.11265A
RIVING - LENGDE
Lengde m 109,00
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: Båndtekking på gesims 1, bilde 110.
Tilgjengelighet: -
Materialer: Aluminium/stål grønnlakkert
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler:
Avregnes etter utført mengde

02.18.02.
00.6

CD4.11265A
RIVING - LENGDE
Lengde m 5,00
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: Båndtekking på gesims 2, bilde 110.
Tilgjengelighet: Vanskelig tilkomst
Materialer: Kopper
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Arbeidet må sikres mot at personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Inkl. generelt over
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler:
Avregnes etter utført mengde

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-123

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
00.7

CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Små takhetter
Lokalisering: ihht. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Evt.
miljøfarlige materialer må separeres fra resten av
soilhetten. Alt leveres til godkjent mottak
Sluttilstand for gjenværende deler: Rent soilrør, klart for
montering av ny takhette/ soilhette
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.18.02.
00.7.1

Hovedtak

Bilde 105 og 106 stk 15

02.18.02.
00.7.2

Takoppbygg 2

Bilde 102 stk 1

02.18.02.
00.8

CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Takhette for ventilasjonsvifter, VV1, VV2
Lokalisering: Ihht. underposter
Tilgjengelighet: God tilgjengelighet
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Underlag klart for
montering av ny tilsvarende hette
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

Riving av komplett hette, eks. vifte. Komplett inkl.
opplasting, transport og levering til off. godkjent
mottak inkl. gebyr.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-124

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
00.8.1

Hovedtak

VV1 og VV2
Bilde 107 og 108 stk 2

02.18.02.
00.9

CD4.14265A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: iht. underposter
Tilgjengelighet: -
Materialer: iht. underposter
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

02.18.02.
00.9.2

Taknedløp, fasade takoppbygg 2
stk 2

02.18.02.
00.9.3

Taknedløp, fasade hovedbygg
stk 25

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-125

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
00.10

CD4.14300A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall RS
Bygningsdel: VVS-installasjoner, generelt
Lokalisering: Hovedtak, kfr. bilder 111 og 112
Tilgjengelighet: God
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: klart for legging av ny
ytre taktekking
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av  to kjølemaskiner på tak (bilde 111
og 112)
Kjølevæske tappes og gjenværende rør plugges.
Rør kappes nede på vegg, over kabler som en boret
inn i rør. Arbeidet skal avklares med BKK før
oppstart.
Arbeidene med riving og tapping utføres av
autorisert personell og iht. forskrifter/regelverk.

Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Enhet endret til RS

02.18.02.
01

Hovedtak

Generelt:

Beslagene er nummerert på takplan.

Omfatter:

· Nye små takhetter
· Nye ventilajonshetter
· Nye gesimsbeslag
· Nye takrenner

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-126

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
01.1

PN2.52996A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 167,00
Plassering: Gesims
Materiale: Colorcoat-Stål, forventet levetid 30 år
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Gesims
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 06.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

c) Utførelse
Farge sort utside

02.18.02.
01.2

PN2.52911A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 14,00
Plassering: Gesims
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesims
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljerog detalj 07.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Inkluderer komplett utførelse iht. detalj 07.
Inkluderer trekantlekt.
Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

c) Utførelse
Iht. detalj 07

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-127

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
01.3

PN6.11A
Takrenner

m 117,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Kopperrenner med firkantet utførelse
Takrenne, inkludert rennekroker og kopperbeslag
under.Komplett. Kfr. bilde 109 og detalj 08.
Nødvendig dimensjonering utføres etter gjeldendee
regler og standarder.

b) Materialer
Takrenner skal utføres i kopper. Kfr. detalj 08.

c) Utførelse
Form tilsvarende eksist. Firkantet utførelse.
Kfr. bilde 109.

x) Mengderegler
Avregnes

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-128

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
01.4

PN2.6152999A
TAKHATT MED ÅPNING PÅ SIDENE
Antall stk 15
Type tekning: Bitumenbasert papp, eller folie
Materiale: Som eksisterende, bilde 105 og 106
Overflate: Som eksisterende, bilde 105 og 106
Lokalisering: Hovedtak
Materialtykkelse: -
Dimensjon: Innfesting og materialtykkelse
dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Utforming: Som eksisteredne, bilde 105 og 106
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Nødvendig dimensjonering i forhold til innfestinger
etc. utføres etter gjeldende regler og standarder.

c) Utførelse
Som eksist kfr. bilde105 og 106. Dimensjoner måles
på stedet.
Ny takhatt tres over eksist. rør med oppbrett
taktekning, ned til takflaten. Høyde for ny takhatt
skal være lik nåværende, måles ved befaring.
Åpning i luftespalter skal ha samlet areal lik areal for
rør.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-129

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
01.5

PN2.612299A
TEKKING PÅ SIDER AV INNKASSING
Antall innkassinger stk 2
Materiale: Tilsvarende eksist. kfr. bilde 107 og 108
Overflate: Tilsvarende eksist. kfr. bilde 107 og 108
Lokalisering: VV1, VV2. Se takplan og bilder 107, 108
Materialtykkelse: -
Dimensjon innkassing: Innfesting og materialtykkelse
dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Sider: 4
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Nytt beslag monteres utenpå eksist. kasse med
oppbrett taktekning. Fra oppunder nytt beslag og
ned til takflaten.

Tilsvarende eksist. kfr. bilde 107 og 108.
Dimensjoner måles på stedet.

02.18.02.
01.6

PN2.614299A
TAK OVER INNKASSING
Antall stk 2
Materiale: Tilsvarende eksist. kfr. bilde 107 og 108
Overflate: Tilsvarende eksist. kfr. bilde 107 og 108
Lokalisering: VV1, VV2. Se takplan og bilder 107, 108
Materialtykkelse: -
Dimensjon innkassing: Innfesting og materialtykkelse
dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Tilsvarende eksist. kfr. bilde 107 og 108.
Dimensjoner måles på stedet.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-130

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
02

Gesims 1

Generelt:

Beslagene er nummerert på takplan.

Omfatter:

· Nye gesimsbeslag

02.18.02.
02.1

KARTLEGGING OG RENGJØRING AV GESIMS:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle kostnader tilknyttet rengjøring
og kartlegging  av tilstand på
koppergesims.Gesimsen skal inspiseres på en slik
måte at evt. lekkasjer, dårlige innfesingspunkt,
dårlige fuger, eventuelle løse deler mv. blir fanget
opp og diskutert med BH. Eventuell utbedring
(reperasjon blir tatt som regningsarbeid.) Utskifting

er tatt med som avregning under riving (00
forberedende arbeider) og ny i underliggende poster.

x) Mengderegler
Løpemeterpost m 109,00

02.18.02.
02.2

PN2.52311A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 109,00
Plassering: På topp og to sider
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Beslag over gesimskant, detalj 10
Materialtykkelse: iht. byggforsk, min. 8mm
Utfoldet bredde: iht. byggforsk, detalj 10 (som eksist.)
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

c) Utførelse
Bilde 110, detalj 10

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-131

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
03

Gesims 2

Genrelt:

Omfatter vedlikehold/eventuell utskifting av grønt
kobberbeslag.

Omfatter rengjøring av tjærepapp samt ny koppertekking
i områder hvor det nå er tjærepapp (tilbakeføring til
opprinnelig uttrykk, mellomlegg mellom eksist. asfalt og
ny kopper er tatt med under kap. 17
TAKTEKKERARBEIDER)

02.18.02.
03.1

KARTLEGGING OG RENGJØRING AV GESIMS:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle kostnader tilknyttet rengjøring
og kartlegging  av tilstand på koppergesims.
Gesimsen skal inspiseres på en slik måte at evt.
lekkasjer, dårlige innfesingspunkt, dårlige fuger,
eventuelle løse deler mv. blir fanget opp og diskutert
med BH. Eventuell utbedring (reperasjon blir tatt
som regningsarbeid.) Utskifting er tatt med som
avregning under riving (00 forberedende arbeider) og
ny i underliggende poster.

x) Mengderegler
Areal m 2 26,00

02.18.02.
03.2

CD4.11265A
RIVING - LENGDE
Lengde m 73,00
Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp
Lokalisering: Gesims 2,
Tilgjengelighet: via stillas
Materialer: Bly
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Personer må sikres mot fall og fallende gjenstander.
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-132

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
03.3

SF1.51A
Forberedelser og etterarbeider i forbindelse med
tekking

RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Gesims 2.
Forberedelser før ny kopperbåndtekking legges.
Ujevnheter, lommer, pløser, og opp-/ nedbrett
skjæres bort før nytt belegg legges.
Groe på pappen fjernes.
Overflater klargjøres for ny tekking (renses
mekanisk/ børstes).

02.18.02.
03.4

PN2.52911A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 5,00
Plassering: Lik eksisterende koppergesims
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesims 2, kfr. takplan og bilde 110
Materialtykkelse: dimensjoneres etter gjeldende regler
og standarder.
Utfoldet bredde: lik eksisterende koppertekking
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Denne posten inkluderer erstatning av eventuell
dårlig eksisterende koppertekking (båndtekking)

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-133

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
03.5

PN2.52911A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 2 44,00
Plassering: Lik eksisterende koppergesims, bilde 110
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesims 2.
Materialtykkelse: dimensjoneres etter gjeldende regler
og standarder.
Utfoldet bredde: lik eksisterende koppertekking
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Denne posten gjelder legging av ny koppertekking
(båndtekking) der det ligger tjærepapp

x) Mengderegler
Enhet endret til m2

02.18.02.
04

Takoppbygg 1

Generelt:

Beslagene er nummerert på takplan.

Omfatter:

· Utskifting av gesimsbeslag
· Ny kledning
· Nye beslag under kledning

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-134

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
04.1

PN2.52996A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 7,00
Plassering: Detalj 06
Materiale: Colorcoat-Stål, forventet levetid 30 år
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Gesimsbelag rundt ytre fasade, bilde 101.
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 06.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

c) Utførelse
Farge sort utside

02.18.02.
04.2

PN2.52911A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 6,00
Plassering: Detalj 07
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimsbelag rundt ytre fasade, bilde 104.
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 07.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Inkluderer komplett utførelse iht. detalj 07.
Inkluderer trekantlekt.
Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-135

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
04.3

PN3.72119A
DOBBELTFALSET BÅNDKLEDNING
Areal m 2 40,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Falsavstand: Som eksisterende, kfr. tilbudsbefaring
Lokalisering: Takoppbygg 2, kfr. bilde 101
Kvalitet/belegg: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
inkl. generelt over.
Komplett inkludert utskifting av eventuelle
rister/"vegghetter" og detaljer mot vindu mv.
Dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

02.18.02.
05

Takoppbygg 2

Generelt:

Beslagene er nummerert på tegning.

Omfatter:

· Utskifting av gesimsbeslag
· Ny kledning
· Nye takrenner der disse er dårlige
· Nye beslag under kledning

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-136

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
05.1

PN2.52996A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 22,00
Plassering: Detalj 06
Materiale: Colorcoat-Stål, forventet levetid 30 år
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Gesimsbelag rundt ytre fasade, bilde 102.
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 06
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

c) Utførelse
Farge sort utside

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

02.18.02.
05.2

PN2.52911A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 13,00
Plassering: Detalj 07
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimsbelag rundt ytre fasade, bilde 102.
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 07
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Inkluderer komplett utførelse iht. detalj 07.
Inkluderer trekantlekt.
Innfesting og materialtykkelse dimensjoneres etter
gjeldende regler og standarder.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-137

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
05.3

PN3.72119A
DOBBELTFALSET BÅNDKLEDNING
Areal m 2 110,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Falsavstand: Som eksisterende, kfr. tilbudsbefaring
Lokalisering: Takoppbygg 2, kfr. bilde 102
Kvalitet/belegg: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
inkl. generelt over.
Komplett inkludert utskifting av eventuelle
rister/"vegghetter" og detaljer mot vindu mv.
Diemensjoneres etter gjeldende regler og
standarder.

02.18.02.
05.4

PN6.21121101A
NEDLØPSRØR
Lengde stk 2
Fester: Inklusive
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: Valgfri
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Fasade takoppbygg 2
Innfesting: Iht. leverandørens anbefalinger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Som eksist.

x) Mengderegler
Endret til stk.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-138

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
06

Takoppbygg 3

Generelt:

Beslagene er nummerert på tegning.

Omfatter:

· Utskifting av gesimsbeslag
· Ny kledning
· Nye beslag under kledning

02.18.02.
06.1

PN2.52996A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 10,00
Plassering: Detalj 06
Materiale: Colorcoat-Stål, forventet levetid 30 år
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Gesimsbelag rundt ytre fasade, bilde 103.
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 06.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Farge sort utside

x) Mengderegler
 Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-139

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
06.2

PN2.52911A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 6,00
Plassering: Detalj 07
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimsbelag rundt ytre fasade, bilde 103.
Materialtykkelse: min. 0,8mm
Utfoldet bredde: iht. NBI-detaljer og detalj 07.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Inkluderer komplett utførelse iht. detalj 07
Inkluderer trekantlekt.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.18.02.
06.3

PN3.72119A
DOBBELTFALSET BÅNDKLEDNING
Areal m 2 50,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Falsavstand: Som eksisterende, kfr. tilbudsbefaring
Lokalisering: Takoppbygg 2, kfr. bilde 103
Kvalitet/belegg: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
inkl. generelt over.
Komplett inkludert utskifting av eventuelle
rister/"vegghetter" og detaljer mot vindu mv.
Dimensjoneres etter gjeldende regler og standarder

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.18.02.
07

Fasader

Genrelt:

Kapittelet omhandler nye nedløpsrør.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-140

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18.02.
07.1

PN6.21121101A
NEDLØPSRØR
Lengde m 30,00
Fester: Inklusive
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: Valgfri
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Fasader 4. etasje
Innfesting: Iht. leverandørens anbefalinger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

c) Utførelse
Som eksist.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

02.21 MALERARBEIDER

02.21.01 KODE 4

02.21.01.
00

Forberedende ytelser

Genrelt:

Kapittelet omfatter arbeider i forebindelse med maling av
fasader.

02.21.01.
00.1

JH1.210A
RENGJØRING AV UNDERLAG
Metode: Valgfri
Lokalisering: iht. underposter
Underlag: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Rengjørning før malearbeid. Tilpasset fasadenes
konstruksjon og overflater.
Det kan være miljøfarlige stoffer i malingen.
Alt spylevann og slam samles opp og transporteres
og leveres til off. godkjent mottak, inkl. alle
kostnader og gebyr.

x) Mengderegler
Enhet endret til RS

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-141

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 18 BLIKKENSLAGERARBEIDER, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.21.01.
00.1.1

Fasade over trappe og heispåbygg i 4. etasje
RS

02.21.01.
00.1.2

Fasade mot bakgård og rundt heis og trappehus

OPSJON, POSTEN FØRES IKKE TIL SUM
Komplett alle etasjer RS

02.21.01.
00.1.3

Fasade på tårn
RS

02.21.01.
00.2

TA1.369A
TILDEKNING - RUND SUM
Arbeidsomfang: Tildekke vinduer
Lokalisering: Iht. underposter
Hva som skal tildekkes: Vinduer og åpninger i
forbindelse med fasadeavrensning
Dekningsmateriale: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over

02.21.01.
00.2.1

Fasade over trappe og heispåbygg i 4. etasje
RS

02.21.01.
00.2.2

Fasade mot bakgård og rundt heis og trappehus

OPSJON, POSTEN FØRES IKKE TIL SUM
Komplett alle etasjer RS

02.21.01.
00.2.3

Fasade på tårn
RS

02.21.01.
07

Fasader

Generelt:

Gjelder 4. etasje på KODE 4. Inntrukket fasade mot
Strømgaten.

Oppgitt areal er total areal av vegg - fratrekk for vinduer.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-142

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 21 MALERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.21.01.
07.1

TB2.54417A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG
Areal m 2 30,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling:
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: Fasade over trappe og heispåbygg i 4.
etasje
Underlag: Pusset betong
Materialer: -
Farge: Avgjøres etter kontrakstildeling
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført areal.

OPOSJON:

02.21.01.
07.2

TB2.54417A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG
Areal m 2 580,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling:
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: Fasade mot bakgård og rundt heis og
trappehus, komplett alle etasjer
Underlag: Pusset betong
Materialer: -
Farge: Avgjøres etter kontrakstildeling
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført areal

OPSJON, POSTEN FØRES IKKE TIL SUM

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-143

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 21 MALERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.21.01.
08

Tårnbygg

Generelt:

Gjelder det karakteristiske tårnet.

Oppgitt areal er total areal av vegg - fratrekk for vinduer.

02.21.01.
08.1

TB2.54417A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG
Areal m 2 150,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling:
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: Fasade på tårn
Underlag: Pusset isolasjon
Materialer: -
Farge: Avgjøres etter kontraktstildeling
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-144

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 21 MALERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.21.01.
08.2

TB7.499209A
MALEBEHANDLING PÅ METALL - ANTALL
Antall stk 1
Konstruksjon: Leider
Bruksområde: Utvendig
Metall: Uspesifisert
Behandling: Hele leider (eksist+nye komponenter)
males med malingssystem korrosivitetskategori C3
Lokalisering: Tårn
Underlag: -
Materialer: -
Farge: Som eksist.
Glanstall: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Maling som spesifisert over.
Inklusiv: hele eksist leider skal føst rengjøres ved
hjelp av stålbørtsting. Rust og løstsittende maling
fjernes.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-145

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 21 MALERARBEIDER, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.28 MILJØSANERING

Generelt:

Bygningsdeler og installasjoner som inneholder helse- og
miljøfarlige stoffer, skal håndteres slik at stoffene ikke
spres.
Det er ikke gjort særlige undersøkelser eller prøvetaking
av bygningsdelene som skal rives. Det kan derfor ikke
utelukkes at helse- og miljøfarlige stoffer kan finnes i
f.eks. vinduer, fugemasser, lim, plater o.l.

Dette kapittelt omfatter arbeider med kartlegging og
miljøsanering av helse- og miljøfarlige stoffer (og evt.
merking av slike områder) når demontering og
rivearbeider påbegynnes.

Omfatter også alle arbeider i forbindelse med evt.
nødvendig fysisk avskjerming av området som skal
miljøsaneres, f.eks. spesiell forsegling eller avsperring,
oppretting av sluser, vifter, støvavtrekk, vaskestasjoner
m.m. etter entreprenørens vurdering og iht. forskrifter, for
de miljøsaneringsarbeider som er beskrevet.
Prisen inkluderer etablering, drift og nedtaking av
avskjermingen; rengjøring, støvsuging m.v. av
restmaterialer innenfor avskjermingen etter
miljøsaneringen.

Postene under avregnes etter dokumenterte, utførte
mengder.

02.28.01 KODE 4

02.28.01.
1

CD1.51A
KARTLEGGING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE
STOFFER
Tid m 5,00
Lokalisering: Fuger, lim o.l. ved vinduer og beslag i
fasader og på tak, samt bygningsplater ved
bygningsdeler som blir berørt av arbeidene.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren kartlegger materialene mtp.
miljøfarlige stoffer før riving.
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-146

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 28 MILJØSANERING,

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.28.01.
2

CD1.52999A
MATERIALPRØVER
Antall stk 4
Materiale: Fugemasse, lim o.l., samt ev. bygningsplater.
Medium: -
Lokalisering: Fuger o.l. ved vinduer.
Analysetid, maksimal: Tilpasset prosjektets fremdrift
Laboratoriekostnader: Inkl. hos entreprenøren
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter utført mengde.

02.28.01.
3

CD1.52999A
MATERIALPRØVER
Antall stk 4
Materiale: Fugemasse, lim o.l., samt ev. bygningsplater.
Medium: -
Lokalisering: Ved vegger/ beslag i fasader, gesimskanter
og på tak.
Analysetid, maksimal: Tilpasset prosjektets fremdrift
Laboratoriekostnader: Inkl. hos entreprenøren
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-147

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 28 MILJØSANERING, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.28.01.
4

CD2.22199999A
FJERNING - LENGDE
Bygningsdel: Fugemasse, lim o.l. ved vinduer
Medium: -
Lokalisering: Vinduer i 4. etasje og i tårn. iht. underposter
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Type farlig stoff, spesifisert: -
Konsentrasjon: -
Over grenseverdien for farlig avfall: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fuger UTEN asbest.
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter utført mengde.

02.28.01.
4.1

Fasade 4. etg.
m 412,00

02.28.01.
4.2

Tårnbygg
m 372,00

02.28.01.
5

CD2.22199999A
FJERNING - LENGDE
Lengde m 20,00
Bygningsdel: Fugemasse, lim o.l. ved beslag i fasader
og på tak
Medium: -
Lokalisering: -
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Type farlig stoff, spesifisert: -
Konsentrasjon: -
Over grenseverdien for farlig avfall: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fuger UTEN asbest.
Inkl. generelt over.
Angitt lengde er ikke relatert til spesielt område.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-148

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 28 MILJØSANERING, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.28.01.
6

CD2.22199942A
FJERNING - LENGDE
Lengde m 5,00
Bygningsdel: -
Medium: Asbest
Lokalisering: -
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Type farlig stoff, spesifisert: Asbestholdig fugemasse,
lim o.l.
Konsentrasjon: -
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom materialprøver viser innhold av asbest,
fjernes materialet etter gjeldende forskrifter. Det
benyttes autorisert firma/ personel.
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter utført mengde.

02.28.01.
7

CD2.22299942A
FJERNING - AREAL
Areal m 2 5,00
Bygningsdel: -
Medium: Asbest
Lokalisering: -
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Type farlig stoff, spesifisert: Asbestholdige plater o.l.
Konsentrasjon: -
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom materialprøver viser innhold av asbest,
fjernes materialet etter gjeldende forskrifter. Det
benyttes autorisert firma/ personel.
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-149

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 28 MILJØSANERING, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.28.02 KULTRUSKOLEN

02.28.02.
1

CD1.51A
KARTLEGGING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE
STOFFER
Tid m 5,00
Lokalisering: Fuger og lim ved vinduer og beslag i
fasader og på tak.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes

02.28.02.
2

CD1.52999A
MATERIALPRØVER
Antall stk 4
Materiale: Fugemasse og lim
Medium: -
Lokalisering: Fuger og lim ved beslag i fasader og på
tak.
Analysetid, maksimal: Tilpasset prosjektets fremdrift
Laboratoriekostnader: Inkl. hos entreprenøren
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.

x) Mengderegler
Avregnes

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-150

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 28 MILJØSANERING, 02 KULTRUSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.28.02.
3

CD2.22199999A
FJERNING - LENGDE
Lengde m 20,00
Bygningsdel: Fuger og lim ved beslag i fasader og på
tak
Medium: -
Lokalisering: -
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Type farlig stoff, spesifisert: -
Konsentrasjon: -
Over grenseverdien for farlig avfall: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Angitt lengde er ikke relatert til spesielt område.

x) Mengderegler
Avregnes

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Sum BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 02-151

BOK 02 BYGNINGSMESSIGE ARBERIDER:  KAP. 28 MILJØSANERING, 02 KULTRUSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04 EL- OG
AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER

04.40 Elektrotekniske Hjelpearbeider og
automasjon

Genrelt:

Kapittelet omfatter arbeider i forebindelse med utskifting
av varmekabler i takrenner.

Omfatter:

· Riving av eksisterende varmekabler.
· Nye varmekabler.
· Påkobling på eksist. påkoblingspunkt.

04.40.01 KODE 4

04.40.01.
1

CD4.11322A
RIVING - LENGDE
Lengde m 205,00
Bygningsdel: Ledningsnett for varmeinstallasjoner
Lokalisering: Varmekabler i takrenner på hovedtak og
nedre del av tårn
Tilgjengelighet: God
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Påkoblingspunkt klar
for nye varmekabler.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Komplett riving av varmekabelanlegg, inkl.
opplasting, transport og levering til off. godkjent
mottak inkl. gebyr.

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 04 EL- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 04-1

BOK 04 EL- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER:  KAP. 40 Elektrotekniske Hjelpearbeider og automasjon,

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.40.01.
2

WR2.995A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Lengde m 205,00
Elementtype: kfr. a) omfang og prisgrunnlag
Temperaturavhengighet: kfr. a) omfang og
prisgrunnlag
Anvendelse: Hindre isdannelse i takrenner / nedløp
Lokalisering: Varmekabler i takrenner på hovedtak og
nedre del av tårn
Oppvarmet areal: Takrenner
Underlag: -
Overdekning: -
Nominell spenning: -
Effekt: 11 W/m
Elementkobling: -
Tilkobling: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal etableres nye varmekabler i takrenner på
hovedteak for å erstatte gamle. Entreprenøren står
ansvarlig for å utforme dette etter gjeldende lover å
regler både med tanke på dimensjonering og
utførelse. Det er i utganspunktet tenkt benyttet
eksisterende påkoblingspunkt.

Komplett pris som inkluderer alle forabrbeider,
planlegging og arbeider med å etablere nye
varmekabler i takrenner på tak, inkl. påkoblig ferdig
til drift.

x) Mengderegler
Postens enhet endret fra stk til m.
Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 04 EL- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 04-2

BOK 04 EL- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER:  KAP. 40 Elektrotekniske Hjelpearbeider og automasjon, 01 KODE 4

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.40.02 KULTURSKOLEN

04.40.02.
1

CD4.11322A
RIVING - LENGDE
Lengde m 167,00
Bygningsdel: Ledningsnett for varmeinstallasjoner
Lokalisering: Varmekabler i takrenner
Tilgjengelighet: God
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Påkoblingspunkt klar
for nye varmekabler.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. generelt over.
Komplett inkl. opplasting, transport og levering til off.
godkjent mottak inkl. gebyr.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Akkumulert BOK 04 EL- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 04-3

BOK 04 EL- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER:  KAP. 40 Elektrotekniske Hjelpearbeider og automasjon, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.40.02.
2

WR2.995A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall m 167,00
Elementtype: kfr. a) omfang og prisgrunnlag
Temperaturavhengighet: kfr. a) omfang og
prisgrunnlag
Anvendelse: Hindre isdannelse i takrenner / nedløp
Lokalisering: Varmekabler i takrenner
Oppvarmet areal: Takrenner
Underlag: -
Overdekning: -
Nominell spenning: -
Effekt: 11 W/m
Elementkobling: -
Tilkobling: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal etableres nye varmekabler i takrenner på
hovedteak iht. underposter for å erstatte gammelt.
Entreprenøren står ansvarlig for å utforme dette
etter gjeldende lover å regler både med tanke på
dimensjonering og utførelse. Det er i utganspunktet
tenkt benyttet eksisterende påkoblingspunkt.

Komplett pris som inkluderer alle forabrbeider,
planlegging og arbeider med å etablere nye
varmekabler i takrenner på tak, inkl. påkoblig ferdig
til drift.

x) Mengderegler
Postens enhet endret fra stk til m.
Avregnes etter utført mengde.

Rambøll Norge AS 28.02.2019

Sum denne side:

Sum BOK 04 EL- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER:
O:\1350024274\001_Kode_Kulturskolen\7-PROD\B-Konstruksjon\BES\2019\Kulturskolen og KODE 4 - Prosjektbeskr. Bok 02 og 04.ga1

 Prosjekt: K0910 BERGEN KULTURSKOLE og K0920 KODE 4 Side 04-4

BOK 04 EL- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER:  KAP. 40 Elektrotekniske Hjelpearbeider og automasjon, 02 KULTURSKOLEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Rambøll Norge AS 28.02.2019
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