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Orientering
Om festningsanlegget
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler Forsvarets eiendom, bygg og anlegg. 
Forsvarsbygg planlegger å gjøre vedlikehold ved de Verdalske befestninger i Verdal kommune i Trøndelag. 
Festninganlegget består av blant annet Nordre og Søndre Galleri, som ligger ca. 250 m.o.h rett øst for Vaterholmen. Begge galleriene ligger i ei bratt dalside i Inndalen i Verdal kommune. Se figur 1. 
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Festningen ble bygget i 1908 og har verneklasse 1 etter kulturminneloven.  Hvert av de to galleriene består av et underjordsanlegg der flere eller mindre bergrom ligger på hver side av èn hovedtunnel. Overdekningen varierer fra 1 til 20 meter. 
Det ble gjennomført en vurdering av anleggets tilstand 15.juni 2018, for å vurdere stabiliteten og eventuelt avdekke forhold som krever tiltak for at anlegget skal kunne være åpent for publikum. 
På bakgrunn av denne rapporten (se vedlegg) skal vi utføre tiltak i hovedsak ved Nordre galleri for å ivare ta sikkerheten og skal kunne åpne galleriet for besøkende. 




Beskrivelse
Fjellrensk og fjellsirking nordre galleri

Følgende punkter skal utbedres ved nordre galleri:
	Nr:
	Hvor: 
	Merknad: 
	Tiltak: 

	N1
	Østre vegg, standplass kanon 
	Bom i vegg
	1 bolt à 1,5 meter

	N2
	Søndre vegg, vis à vis oljerom
	Delvis sprekkeavløst berg
	Rensk

	N3
	Heng i gang mellom oljerom og brønn
	Små, sprekkavløste steiner i heng
	Rensk

	N4
	Søndre vegg vis à vi brønn
	Delvis sprekkavløst berg
	Rensk

	N5
	Østre vegg i gang ned til tambur, geværstilling
	Delvis sprekkavløst berg i vegg
	Rensk

	N6
	Østre vegg mellom tabur og WC
	Bom i vegg
	1 bolt

	N7
	Søndre vegg mellom forlegningsrommene
	Bom i vegg/vederlag
	Rensk først, deretter 1 bolt

	N8
	Nordre vegg i gang rett vest for ammunisjon
	Bom i vegg
	1 bolt

	N9
	Sør venstre hjørne i ammunisjonsrom. Gjelder også videre nordøstover i heng.
	Sone med helt og delvis sprekkavløst berg
	Rensk

	N11
	Mellomrom mellom bergvegg og venstre betongvegg maskinstasjon
	Grovblokking og helt og delvis sprekkeavløst berg
	Sett opp stengsel for å forhindre ferdsel i dette området

	N12
	Maskinstasjon og rekvisittrom/radiorom
	Disse rommene er avstengt pga. rasfare. Hengen er oppsprukket, med flere elt og delvis sprekkeavløste blokker
	Hele området renskes

	N13 
	Alt øst for dør, skravert i figur 
	Tett oppsprukket berg med til dels store helt eller delvis sprekkeavløste blokker. Enkel spettkontroll avdekket omfattende bom
Hengen er stedvis understøttet med tømmerstokker
	Rensk av hele området, med på følgende sikringsbehov



Alt avfall skal renskes ut av anlegget, og deponeres til godkjent mottak. 
Tiltakene skal utføres i henhold til anbefaling i rapport (Vedlagt). 
Dette skal prises i konkurransegrunnlagets del III, vedlegg A – prisskjema.
Alle arbeider skal utføres i henhold til gjeldende lov- og forskriftskrav. 
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Tilkomst og transport

Begge galleriene ligger i en bratt dalside. Dette betyr i at tilkomstvei til galleriene er via skogsti opp fjellsiden. Skogstien er for bratt og smal til at kjøretøy kan ta seg frem til anlegget via denne veien. 
Transport av avfall, materialer og lignende må derfor skje via helikopter. Av og på lasting skal skje på angitt område.
Dette skal prises i konkurransegrunnlagets del III, vedlegg A – prisskjema.

Opsjon

Det ønskes opsjonspris på utbedring av følgende punkter ved Søndre galleri: 
	NR:
	Hvor: 
	Merknad: 
	Anbefalt tiltak: 

	S3
	Ved infotavle
	Bom i vegg
	2 bolter

	S4
	Vegg mellom brønn og ammunisjonslager nord
	Bom i vegg
	1 bolt

	S5
	Vegg inn mot betongvegg i ammunisjonslager nord
	Delvis sprekkeavløst blokk
	Rensk

	S6
	Ammunisjonslager nord
	Bom i vegg
	2 bolter

	S10
	Heng i gangareal
	Mye løst heng
	Grundig rensk av hele området

	S11
	Venstre vegg/vederlag ved trapp opp mot kanonstilling
	Bom i vegg/vederlag
	1 bolt

	S12 og S13
	Stabbe/vegg mellom trapperom og nordre geværstilling
	Bom i vegg
	4 bolter à 1,5 meter



Dette skal prises i konkurransegrunnlagets del III, vedlegg A – prisskjema
Alt av avfall skal fraktes ut fra anlegget og deponeres til godkjent mottak. Kapittel 2.2 Tilkomst og transport gjelder også for søndre galleri. Prises for seg selv i konkurransegrunnlagets del III, vedlegg A – prisskjema. 
Tiltakene skal utføres i henhold til anbefaling i rapport (Vedlagt). 
[image: ]



Prisvilkår

Det forutsettes at leverandøren medtar og inkluderer alle nødvendige arbeider slik at en komplett, fagmessig og ferdig utførelse oppnås selv om disse ikke direkte er beskrevet. Herunder blant annet rigg og drift, nødvendig verktøy for utførelse, deponering av rivningsavfall til godkjent mottak og FDV-dokumentasjon. 
Det vil kunne plasseres brakke for spise og toalettfasiliteter ved angitt sted. 

Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) må foreligge ved overtakelsestidspunktet for at leveransen skal kunne ansees som komplett av oppdragsgiver. 

Leveringstid

Oppdraget skal være ferdigstilt senest innen 31.08.2019. Leverandør skal uansett ha frist til å utføret innen 12 uker dersom det foreligger forhold på oppdragsgivers side som forhindrer leverandøren å starte tidligere. 

Vedlegg

Rapport fra Multiconsult
Kart over anvisning til av og på lasting -  helikopter
Rigg område
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