

VEDLEGG C

FREMDRIFTSPLAN

GENERELT

Leverandøren skal utføre arbeidet i samsvar med de datoer og den fremdrift som er beskrevet i dette vedlegg. Arbeidene betraktes ikke som fullført før disse er godkjent av Kunden.

VARIGHET

Kontraktsarbeidene skal ferdigstilles senest innen 30.06.2020

MILEPÆLER

Leverandøren skal starte og fullføre kontraktsarbeidene iht milepælsplanen eller som avtalt med Kunden.

Følgende milepæler er fastsatt:

Nr	Beskrivelse av strekning	Tidsfrist

FREMDRIFTSPLAN

Leverandøren skal følge følgende fremdriftsplan:

Oppstart: Snarest etter kontraktsinngåelse

Ferdigstillelse: 30.06.2020