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Typer brukerutstyr – vedlegg fra OFP rapport

1.1 Teaterteknisk utstyr
Under KVU’en ble teaterteknisk prinsipper beskrevet på overordnet nivå av Blue Node, og 
kostnadsberegnet av AIX Arkitekter AB v/Torsten Nobling. AIX/Nobling har revidert sine 
kalkyler basert på innspill og endringer i prosjektomfang som er tilpasset KS1s Alternativ A 
(konseptvalg).

Hovedscenen
Hovedscenens utstyr skal skiftes ut i sin helhet (teaterteknisk, lyd og bilde, lys, 
undermaskineri og scenegulv og overmaskineri).  Teaterteknisk, lysteknisk og lyd og bilde 
utdypes i kalkylegrunnlag fra AIX/Nobling (01.01.18). Kalkyle Teaterteknikk (jf. vedlegg).

Undermaskineri - sceneheiser og underscene
Hovedscenens scenegulv på 16 x 16 m deles i 4 like heiser (4m x 16 hver) med søyleløft-
anordning (se post «rørløft» i kalkylen) som senker scenegulv nesten helt ned til 
kjellergulvnivå og 3 m over scenegulvnivå.

Sylinderdreiescene integreres i det nye gulvet som består av disse 4 heiser under ett. Dette 
øker fleksibilitet og smidighet med hensyn til scenografi og rask bytte mellom stykker. Gulvet 
kan skråstilles for å forbedre siktlinjer fra salen. Andre funksjoner i scenegulv som luker i 
gulvet, mindre løftebord, føringer for strøm og styrekabler til annet utstyr defineres under 
forprosjektfase.

Orkestergrav får hev-senkbart gulv for å skifte mellom orkestergrav-funksjon, forscene og 
undergulv for ekstra seterader.

Utgravingskostnader knyttet til etablering av søyleløft er del av Byggeprosjektet.

Hovedsal
Hovedsal vil få installert teaterteknisk utstyr som lyskastere, høytalere, rack med 
styringsenheter, grid, tross, mm. Lys- og lydlosje er rom med teaterteknisk innhold, som er 
innenfor Hovedsal som rom-i-rom. Publikumsstoler (del av Byggeprosjektet) skiftes ut, og 
flyttbare ekstrarader vil kunne supplere antall sitteplasser når orkestergrav ikke er i bruk. 
Akustiske forhold vil forbedres (se punkt under).
 
Taletydelighetsanlegg 
Taletydelighet i Hovedsalen har stor variasjon med flere lydmessige «hull» som forringer 
publikummers opplevelse. Installasjon av akustiske reflekterende flater vil i stor grad være 
uakseptabelt av hensyn til vern. Et taletydelighetsanlegg kan bedre disse forhold, og medtas 
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(eget punkt i kalkylen under Teaterteknikk/lyd/AV-ustyr). Dette elektroniskt anlegg vil kreve 
spesialutvikling, testing og simulering i både datamodeller og fysisk i salen, og må samordnes 
med andre lydinstallasjoner. 

Amfiscenen
Amfiscenens utstyr skiftes ut i sin helhet. Fastmontert rørgrid i taket (for lysutstyr) suppleres 
med til oppdelt hev-senkbare trosse-elementer. Ny teleskoptribune med 200 publikumsplasser 
etableres, som kan deles opp og flyttes rundt for å gi fleksibilitet i planløsning og endre 
salretning. Løfteplattform under scenegulv erstattes med scenepodiet. Det skal legges til rette 
for fleksibel plassering av lyd, lys og inspisientplasser i salen.

Teaterteknisk utstyr i andre arealer
Varslingsanlegg for inspisient i publikumsarealer. 
Medse/medhør-anlegg i alle baksceneområder, skuespillergarderober og verksteder.

Alle punktene omtalt over inngår i den teatertekniske kalkylen fra AIX/Nobling.

1.2 Generelt utstyr og inventar
Nationaltheatret-prosjektets arealer varierer i karakter og kvalitetskrav; utstyr og inventar 
deles derfor opp i 3 underkategorier for å nyansere prisene pr kvadratmeter for generelt utstyr 
og inventar.

 «Normale» arealer
 Utstyr her skal være funksjonelt og av nøktern standard. Kontorer, møterom, 

arbeidsrom, lager, garderobe, mm, inngår her. Tilsvarende nivå som nybygg 
med nøktern og funksjonell standard.

 Sårbare antikvariske arealer – antikvariske møbler og supplerende møbler, 
utstyr og inventar

 I stor grad publikumsarealer, Kongelosjen, Skuespillerfoyéen, mm, definert 
med høy verneverdi. Disse rom vil kreve nye møbler som supplerer de 
antikvariske møblene, og må ha en høyere kvalitativ standard og mer spesifikk 
utforming. Det skal tas høyde for at noen møbler og inventar må spesiallages. 
NB! Publikumsstoler i Hovedsal inngår ikke. 

 Verksteder/Spesialrom
 Rom med krav til robuste, slitesterke installasjoner med høyere grad av 

spesialisering knyttet til funksjon. Verksteder, lagerrom med høyt krav til 
robust utførelse og i tillegg rom med høyere krav til utførelse enn «nøktern» 
kvalitet; nye publikumsarealer, kantinekjøkken og kantine, mm.

Arealtype Kvm*
Normale 8000
Antikvarisk sårbar 2300
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Verksted/spesialrom** 2000
*Arealfordeling mellom disse arealene er foreløpig og vil måtte kvalitetssikres ytterlige. 
**Spesialrom omfatter publikumsarealer utenom antikvarisk sårbare arealer, som skal ha 
høyere enn «nøktern» standard.

1.3 Antikvariske møbler og gjenstander
Møbler og gjenstander som tilhører Nationaltheatret er registrert tidligere av NIKU (ca 235 
gjenstander). Et ukjent antall møbler er lagret på Brobekk og rehabilitering og gjenbruk av 
dem vil representere en økning.

Det er ikke tatt stilling til arbeidsomfang knyttet til det enkelte objektet. Det vil være stor 
variasjon i pris mellom dem, derfor vil kostnadsberegning her bestå av:

 en overordnet todeling, bestående av kvadratmeterpris brukt for nytt utstyr i 
antikvarisk sårbare arealer (se tabell for generelt utstyr og inventar, over)

 en tilleggssum

Tilleggssummen bør gi tilstrekkelig handlingsrom for å utføre selve arbeidsoperasjoner 
(reparasjon, omstopping, omtrekking, overflatebehandling, mm) og evt. katalogisering og 
faglig grensesnitt mot antikvariske myndigheter. 

Det er ikke tatt stilling til om de antikvariske møbler skal suppleres med rekonstruksjoner / 
kopier av enkelte av møbeltypene. Beste eksempel på dette er «Bull-stolen», en pinnestol i tre 
som var tegnet til bygget, der det opprinnelige antallet var 80 stykk og det nå finnes 29 stykk. 
Hvis det besluttes å lage rekonstruksjoner vil tilleggssummen måtte økes tilsvarende. 
Vurderingen vil skje under prosjekteringsfasen.

Antikvariske belysningsarmaturer, lysekroner og lampetter inngår ikke i Bygg- og 
brukerutstyrsprosjektet. De er fastmonterte gjenstander og dermed tilhører Byggeprosjektet.

1.4 Alternativ B – utvidelse under forplassen
Alternativ for plassering av nye arealer under bakken krever også utstyr. Det er ingen 
teatertekniske arealer eller antikvarisk sårbare arealer her men generelt møbler, utstyr og 
inventar. Dette alternativ kalles for «Alternativ B» i kalkyledokumentet. 
Den foreslåtte utvidelsen er på 1.350 kvm funksjonsareal som Nationaltheatret vil disponere. 
Øvrige arealer under bakken er 500 kvm tekniske rom og tilkoblingssoner/korridorer. Disse 
nye arealene vil bestå av en blanding av teatrets arbeidsrom og arbeidssoner, og en del 
publikumsområder; arealfordeling er foreløpig uavklart. Samme kostnadsfordeling per 
kvadratmeter vil gjelde som for Generell møbler, utstyr og inventar (se over). Ingen 
antikvarisk sårbare arealer vil forekomme der, men «spesialrom» vil omfatte alle arealer for 
publikum.
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1.5 Konklusjon
Nationaltheatrets bygg- og brukerutstyrsbehov preges av det store omfanget av teatertekniske 
installasjoner og utstyr på den ene siden, og av behov for tilpasning av møbler og utstyr til 
arealer med en høy grad av antikvarisk vern på den andre siden. 
Teaterteknikken følger i stor grad føringene fra KS1s Alternativ A. Teaterteknisk 
kalkylemateriale fra AIX tas høyde for flere alternative løsninger når det gjelder etablering av 
sceneheisfunksjonen ved Hovedscenen. Løsningsvalg i neste fase vil ikke ha vesentlig 
innvirkning på Teaterteknikk-kalkylens størrelse. 
Når det gjelder Generell møbler, utstyr og inventar, er prosjektet ganske normalt hvis man 
trekker ut kostnadene knyttet til restaurering og istandsetting av antikvariske møbler. 
Ekstrakostnad knyttet til dette ivaretas som tilleggssum, som vil kunne øke hvis omfang av 
møbler og eventuelle rekonstruksjoner skulle øke under prosjekteringen.

Statsbygg 14.02.18
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