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Tilbudet skal på alle punkter tilfredsstille det formål byggherren har med prosjektet og de funksjoner 
som er angitt. Som et minimumskrav gjelder uansett at leveransen skal tilfredsstille gjeldende 
offentlige krav der hvor ikke annet er angitt i dokumentene. 
 
Tilbudet skal fylles inn i vedlagte prisskjema som følger. 
 

1.0 Totaltilbud  
Oppsummerer alle kostnader for komplette arbeider for samtlige delprosjekter og 
prosjekteringskostnader. 
 

2.0 Deltilbud nytt skolebygg  
Pris angis med underfordeling på to sifret nivå ihht bygningsdelstabell NS 3451 på følgende 
skjema: 
2.1 Felleskostnader  
2.2 Bygning  
2.3 VVS 
2.4 Elektro 
2.5 Tele- og Automatisering 
2.6 Andre Installasjoner 

 
3.0 Komplette utomhusarbeider.  

 
4.0 Opsjoner 

 
5.0 Regningsarbeider 

 
6.0 Påslagsprosenter 

 
Øvrig informasjon som skal angis: 

 
7.0 Prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam 
8.0 Oppsummering samtlige forbehold (inkl. ang. fremdrift). Forbehold må i tillegg anføres i 

tilbudsbrev.  
9.0 Kontaktopplysninger  
10.0 Underskrift 

  

1.0  TOTALTILBUDET 

 Ytelser 
 
Delpris ekskl mva 

1 Felleskostnader Brandengen skole  
      kr. ……………………………….. 

2 Bygning Brandengen skole 
      kr. ……………………………….. 

3 VVS Brandengen skole 
      kr. ……………………………….. 

4 El kraft Brandengen skole 
      kr. ……………………………….. 
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5 Tele og automatiseringsanlegg Brandengen skole 
      kr. ……………………………….. 

6 Andre installasjoner, inkl heis Brandengen skole 
      kr. ……………………………….. 

7 Utomhus hele prosjektet 
      kr. ……………………………….. 

8 Prosjekteringskostnader Brandengen skole 
      kr. ……………………………….. 

8B Prosjekteringskostnader Utomhus hele prosjektet 
      kr. ……………………………….. 

 Sum 
      kr. ……………………………….. 

 25% merverdiavgift 
      kr. ……………………………….. 

          TOTALSUM TILBUD – inngår i evaluering 
      kr. ……………………………….. 
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2.0 
 
 
2.1 

 

DELTILBUD NYTT SKOLEBYGG 
 
 
FELLESKOSTNADER BRANDENGEN SKOLE 

 Delpris ekskl. mva 

11 Rigging osv  
      kr. …………………………. 

12 Drift av byggeplass  
      kr. …………………………. 

13 Entrepriseadministrasjon  
      kr. …………………………. 

14 Andre felleskostnader  
      kr. …………………………. 

18 Hjelpearbeider for teknisk anlegg  
      kr. …………………………. 

19 Diverse/øvrige  
      kr. …………………………. 

SUM FELLESKOSTNADER EKS MVA - FØRES TIL TOTALTILBUD, 
POST 1       kr. …………………………. 

 
 
 
2.2  

  
 
 
BYGNING BRANDENGEN SKOLE 

   Delpris ekskl. mva 

20 Bygning generelt/diverse/riving  
      kr. …………………………. 

21 Grunn og fundamenter  
      kr. …………………………. 

22 Bæresystemer  
      kr. …………………………. 

23 Yttervegger  
      kr. …………………………. 

24 Innervegger  
      kr. …………………………. 

25 Dekker  
      kr. …………………………. 

26 Yttertak  
      kr. …………………………. 

27 Fast inventar  
      kr. …………………………. 

28 Trapper, balkonger, rekkverk m.m. 
      kr. …………………………. 

29 Andre bygningsmessige deler 
      kr. …………………………. 

SUM BYGNING EKS MVA - FØRES TIL  
TOTALTILBUD, POST 2       kr. …………………………. 
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2.3. 

  
VVS NYTT BRANDENGEN SKOLE 

 Delpris ekskl. mva 

30 VVS installasjoner generelt  
      kr. …………………………. 

31 Sanitæranlegg  
      kr. …………………………. 

32 Varme  
      kr. …………………………. 

33 Brannslokking  
      kr. …………………………. 

34 Gass og trykkluft  
      kr. …………………………. 

35 Prosesskjøling  
      kr. …………………………. 

36 Luftbehandling  
      kr. …………………………. 

37 Komfortkjøling  
      kr. …………………………. 

38 Vannbehandling  
      kr. …………………………. 

39 Andre VVS installasjoner 
      kr. …………………………. 

SUM VVS EKS MVA - FØRES TIL  
TOTALTILBUD, POST 3       kr. …………………………. 

 
 
2.4 

  
 
ELKRAFT BRANDENGEN SKOLE 

 Delpris ekskl. mva 

40 Elkraft, generelt  
      kr. …………………………. 

41 Basisinstallasjon for elkraft  
      kr. …………………………. 

42 Høyspent forsyning  
      kr. …………………………. 

43 Lavspent forsyning  
      kr. …………………………. 

44 Lys  
      kr. …………………………. 

45 El varme  
      kr. …………………………. 

46 Reservekraft  
      kr. …………………………. 

49        Andre elkraftinstallasjoner  
      kr. …………………………. 

SUM ELKRAFT EKS MVA - FØRES TIL  
TOTALTILBUD, POST 4       kr. …………………………. 
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2.5 TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG BRANDENGEN SKOLE 
Kabling og montasje av automatiseringsutstyr medtas i tabell 2.3 og 2.4 
Samlepost for automatikkleveranse Brandengen skole som beskrevet i beskrivelse RIV, medtas i tilbudet 
og avregnes etter utførelse. 

 Delpris ekskl. mva 

50 Tele og automatisering, generelt 
      kr. …………………………. 

51 Basisinstallasjon for tele og automatisering 
      kr. …………………………. 

52 Integrert kommunikasjon  
      kr. …………………………. 

53 Telefoni og personsøking  
      kr. …………………………. 

54 Alarm og signal  
      kr. …………………………. 

55 Lyd og bildesystemer  
      kr. …………………………. 

56 Automatisering  
      kr. …………………………. 

57 Instrumentering  
      kr. …………………………. 

59 Andre installasjoner for tele og autom.  
      kr. …………………………. 

SUM TELE OG AUTOMATISERING EKS MVA FØRES TIL 
TOTALTILBUD, POST 5       kr. …………………………. 

      

2.6  ANDRE INSTALLASJONER INKL HEIS BRANDENGEN SKOLE 

 Delpris ekskl. mva 

60 Andre installasjoner, generelt  
      kr. …………………………. 

61 Prefabrikkerte rom  
      kr. …………………………. 

62 Person- og varetransport  
      kr. …………………………. 

63 Transportanlegg for småvarer  
      kr. …………………………. 

64 Sceneteknisk utstyr  
      kr. …………………………. 

65 Avfall og støvsuging  
      kr. …………………………. 

66 Fastmontert spesialutstyr for virksomhet 
      kr. …………………………. 

67 Løs spesialutstyr for virksomhet  
      kr. …………………………. 

69 Andre tekniske installasjoner  
      kr. …………………………. 

SUM ANDRE INSTALLASJONER EKS MVA - FØRES TIL 
TOTALTILBUD POST 6       kr. …………………………. 
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3.0         TILBUDET UTOMHUS  
 
Gjelder utomhusarbeider for hele prosjektet  

 
     

 Delpris ekskl. mva 

70 Utendørs generelt  
      kr. ………………………….  

71 Bearbeidet terreng  
      kr. ………………………….  

72 Utendørs konstruksjoner  
      kr. ………………………….  

73 Utendørs VVS  
      kr. ………………………….  

74 Utendørs elkraft  
      kr. ………………………….  

75 Utendørs tele og automatisering  
      kr. ………………………….  

76 Veier og plasser  
      kr. ………………………….  

77 Park og hage  
      kr. ………………………….  

78 Utendørs infrastruktur  
      kr. ………………………….  

79 Andre utendørs anlegg  
      kr. ………………………….  

SUM UTOMHUS EKS MVA - FØRES TIL  
TOTALTILBUD, POST 7       kr. ………………………….  
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4.0   OPSJONER 
 

Nedenfor en oppsummering av opsjoner, hvor totalentreprenøren skal angi om dette blir en 
tilleggspris (+) eller fradrag (-). 

Dersom oppdragsgiver etter å ha vurdert de innkomne tilbudene, ser at opsjonene ikke 

vil bli aktuelle, vil tillegg/fradrag for de aktuelle opsjoner ikke bli vektlagt ved evalueringen. 

OPSJON 1, FAST PRIS TILBUD Pris ekskl. mva. 

 
Fast lønns- og prisstigning frem til ferdigstillelse komplette 
arbeider 
 

 
Kr…………………..... 

OPSJON 2, Prøvedrift 1 år 
 

Pris ekskl. mva. 

Det vises til vedlegg 3.2, Generelle kontraktsbestemmelser pkt. 15 
 

 
Kr…………………..... 
 

OPSJON 3, Fasade med bruk av resirkulert tegl Pris ekskl. mva. 

Det vises til vedlegg 1.2 Funksjonsbeskrivelse ARK post 23 
Yttervegger – Utvendige kledninger.                                               
Utføre fasadene med bruk av resirkulert tegl, da dette har en 
miljømessig gevinst, hvis dette er mulig løsning for entreprenør. 
Dette vil være positivt for det totale 
miljøregnskapet, og styrke bygget som et forbildeprosjekt 
 

 
 
 
 
Kr ……………………. 
 

OPSJON 4, Sedumtak Pris ekskl. mva. 

Det vises til vedlegg 1.2 Yttertak i Funksjonsbeskrivelse ARK post 
26 Yttertak.                                                                                                             
På tak skal det som opsjon etableres Sedumtak, klassifisert type. 
Komplett. 
Det skal videre etableres gangsoner i form av betongheller el. for 
styrt adkomst ventilasjonsrom. 
 

 
 
 
 
Kr …………………… 
 

OPSJON 5, Solcelleanlegg Pris ekskl. mva. 

Det henvises til post 49 i Funksjonsbeskrivelse RIE 
Det skal leveres et 50 kWp nøkkelferdig, nettilknyttet 
solcelleanlegg for produksjon av elektrisk 
energi. 
Leveransen skal omfatte prosjektering, utstyrsleveranse, frakt og 
rigg, montasje/installasjon, 
idriftsettelse, dokumentasjon, garantier og prøvedrift. 
Leveransen skal omfatte alle anleggsdeler, løsninger og hensyn 
som behøves for et funksjonelt og 
sikkert solcelleanlegg som er prosjektert og utført i henhold til 
forskriftene og normene som listes opp i samme kapittel lenger 
ned. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kr …………………… 
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OPSJON 6, Vanningsanlegg 
 

Pris ekskl. mva. 

Det henvises til Funksjonsbeskrivelse LARK post 7.4.4 
Omfatter leveranse og montering av nedgravet vanningsanlegg for 
staude og 
prydgressplanting. Omfatter også leveranse av styring og 
fuktindikator for de ulike feltene. 
Vannreguleringen skal være soneinndelt for å muliggjøre variabel 
vanning for forskjellige 
beplantningsgrupper. Anlegget må også kobles til en 
nedbørstasjon for å hindre vanning i 
perioder med nedbør. 
Vannrørene skal være trykkompenserende med rotbarriere egnet 
for nedgraving. 
Vanningsanlegget monteres 7 ‐10 cm under toppdekket 
Areal: 350 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kr …………………… 
 
 
 

OPSJON 7, TEKST  Pris ekskl. mva. 

 
 

 
Kr…………………….. 
 

OPSJON 8, TEKST Pris ekskl. mva. 

 
 

 
Kr…………………….. 
 
 
Kr…………………….. 
 

OPSJON 9, TEKST Pris ekskl. mva. 

  
Kr…………………….. 
 
 

 
2. TOTALSUMMEN FOR OPSJONER, inngår i evaluering 
 

 
Kr…………………….. 
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5.0  REGNINGSARBEIDER 
 

For regnings arbeider skal nedenstående timepriser benyttes for arbeid. Disse timepriser skal dekke alle 
entreprenørenes direkte og indirekte kostnader og alle påslag for dekning av risiko, fortjeneste m.m. Prisen 
skal være inklusive alle påslag, lønnsutbetalinger med akkordtillegg og formannslønn, alle sosiale avgifter, 
forsikringspremier, håndverktøy, reiseutgifter, diett og alle påslag, samt øvrige utgifter som kan få 
innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging og drift av byggeplass (NS 3419), hovedadministrasjon 
og fortjeneste. Priser oppgis eksklusive mva. 
      
Dersom tilleggsarbeider utføres som regnings arbeider gjelder timesatser og påslag angitt nedenfor. Alle 
priser skal være inkludert alle påslag, dvs. priser til byggherre ekskl. mva. Satsene er faste fram til 
overtakelse har funnet sted. Ovennevnte gjelder også der totalentreprenøren kjøper timene fra 
underentreprenører. Antall timer oppgitt under kolonnen «Antatt timer» er ikke bindende for byggherren, 
men kun estimater for å kunne oppgi totalpriser som benyttes til evalueringen. 
 

PROSJEKTERINGSGRUPPEN Timepris ekskl. mva 
Antatt 
timer 

Sum eks mva 
Del av 
evaluering 

Prosjektleder kr. 800 kr.   

Prosjekteringsgruppeleder kr. 300 kr.   

Arkitekt kr. 800 kr.   

Rådgivende ingeniør RIB kr. 150 kr.   

Rådgivende ingeniør RIV kr. 200 kr.   

Rådgivende ingeniør RIE kr. 150 kr.   

Rådgivende ingeniør RIBr kr. 50 kr.   

Rådgivende ingeniør RIBFy kr.  kr  

Rådgivende ingeniør RIAKu kr  kr  

Rådgivende ingeniør vei kr  kr  

 kr  kr  

Rådgivende ingeniør LARK kr  kr  

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Timepris ekskl. mva 
Antatt 
timer 

Sum eks mva 
Del av 
evaluering 

Anleggsleder kr. 800 kr.   

Formann kr. 500 kr.   

Fagarbeider kr. 600 kr.   

Hjelpearbeider/lærling kr. 200 kr.   

VVS, RØRARBEIDER Timepris ekskl. mva 
Antatt 
timer 

Sum eks mva 
Del av 
evaluering 

Montør kr. 400 kr.   
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Lærling kr. 150 kr.   

Saksbehandler/Ingeniør kr. 250 kr.   

VVS, LUFTBEHANDLING Timepris ekskl. mva 
Antatt 
timer 

Sum eks mva 
Del av 
evaluering 

Montør kr. 400 kr.   

Lærling kr. 150 kr.   

Saksbehandler/Ingeniør kr. 250 kr.   

ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER Timepris ekskl. mva 
Antatt 
timer 

Sum eks mva 
Del av 
evaluering 

Montør kr. 400 kr.   

Lærling kr. 150 kr.   

Saksbehandler/Ingeniør kr. 250 kr.   

UTOMHUS ARBEIDER Timepris ekskl. mva 
Antatt 
timer 

Sum eks mva 
Del av 
evaluering 

Gartner kr. 400 kr.   

Lærling kr. 150 kr.   

Saksbehandler/Ingeniør kr. 250 kr.   

3. TOTALSUMMEN FOR TIMEPRISER, inngår i evaluering Kr. Ja 

 

6.0   PÅSLAGSPROSENTER 
Påslag skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, håndtering på 
byggeplassen m.m. i henhold til prisgrunnlaget i NS 3420, samt risiko, fortjeneste m.v.: 
Forbruk oppgitt under er forbruk ekskl. mva som ikke bindende for byggherren, men kun estimater for å 
kunne oppgi totalpriser som benyttes til evalueringen. 
Påslagsprosenten er imidlertid bindende for partene. 
 
6.1   Påslag når (total)underentreprenører benyttes ved endringsarbeider 
På tilbud fra underentreprenører tillegger totalentreprenøren følgende prosentsats: 
 
Påslagsprosent…………………….% 
 
6.2   Påslag for ARK & tekniske rådgivere 
 
Påslagsprosent…………………….% 
 
6.3   Netto påslag på materialer ved utførelse av totalentreprenøren  
 
Påslagsprosent……………….%  
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Påslagsprosenter multipliseres med 35.000.000,- for pkt 7.1 og 3.000. 000,- for pkt 7.2 og 6.000 for pkt 7.3. 
Summene vil bli tillagt tilbudssummen og hensyntatt ved evalueringen. 
 
 
      

7.0 PROSJEKTADMINISTRASJON OG PROSJEKTERINGSTEAM PROSJEKT 
Totalentreprenøren skal fylle ut navn og firma som skal delta på dette prosjektet. 
 

 
 
 

 Funksjon Firma / Navn 

 Prosjektleder (PL)  
 

 Prosjekteringsleder (PGL) 
 

 Anleggsleder (AL)  
 

 ITB koordinator 
 

 BIM koordinator 
 

 FDV koordinator 
 

 Koordinator dørmiljø 
 

 HMS-koordinator (KP) 
 

 KS koordinator (KS) 
 

 Arkitekt 
 

 RIB 
 

 RIV 
 

 RIE 
 

 Automatikk 
 

 Geoteknikk 
 

 RIBy 
 

 RIAKU 
 

 RIM 
 

 RIG 
 

 RIBR 
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8.0 FORBEHOLD 
 
Forbehold må prises og må dermed angis på tilbudsbrevet. 
 
Krysses av: 
 
 □ Tilbudet har ingen forbehold 
 
 □ Tilbudet har (antall :………….)  forbehold som er beskrevet i tilbudsbrevet 
 
 

9.0 KONTAKTOPPLYSNINGER 
 
 

 

 Firma:  

 Organisasjonsnummer:  

 Adresse/sted:  

 Kontaktperson for tilbudet:  

 Telefon:  

 E-post:   

  
 

    

 10. UNDERSKRIFT 

 

    

      
Sted:   Dato:   

         

 (Firmastempel og forpliktende underskrift)    
 


