

Prosjekt: HOBERG SKOLE
Fase: Anbud – C1.1 Anbudsskjema
Prosjekt nr: 98218

ANBUD

C1.1 – ANBUDSSKJEMA

Byggherre:	Stange kommune	Dato:	01.03.2019
Prosjektnr:	98218	Sider:	1 av 10
Etablissement/sted:	HOBERG SKOLE		
Prosjekt:	HOBERG SKOLE – UTBYGGING TRINN 1/ Vedlegg C1.1 – Anbudsskjema		

Innhold

C1.1 – ANBUDSSKJEMA	3
1.1 HOVEDSKJEMA- ANBUDSSAMMENSTILLING	3
1.2 REGNINGSARBEIDER	4
1.3 UNDERSKJEMAER FOR ANBUDSSAMMENSTILLING	4
1.4 KAPITTEL 1	5
1.5 KAPITTEL 2	5
1.6 KAPITTEL 3	6
1.7 KAPITTEL 4	6
1.8 KAPITTEL 5	7
1.9 KAPITTEL 6	7
1.10 KAPITTEL 7	7
1.11 PROSJEKTERENDE, UNDERENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER	8

C1.1 – Anbudsskjema

Alle anbudsskjema i C1.1 og etterfølgende anbudsspesifikasjoner (C1.2- C1.4) skal returneres sammen med tilbudsbrief i komplett utfylt stand. Manglende utfylling kan være grunnlag for avvisning uten nærmere begrunnelse.

Alle myndighetskrav som er hjemlet i forskrifter, samt krav og anbefalinger gitt i detaljblad, Norsk Standard eller lignende, må forstås som minimumskrav og forutsettes være inkludert i anbudet.

1.1 Hovedskjema- anbudssammenstilling

Kap.	Hovedpost	Anbudspris (NOK)
1	Felleskostnader (rigg og drift, prosjektering, riving etc.)	Kr.
2	Bygning	Kr.
3	VVS- installasjoner	Kr.
4	Elkraftinstallasjoner	Kr.
5	Tele- og automatisering	Kr.
6	Andre installasjoner (heis og løfteplattform)	Kr.
7	Utendørsanlegg	Kr.
–	Evt. tillegg av fastprisbeløp for prisstigning mv. (jfr. spesielle kontraktsbestemmelser kap. VI, 26.2)	Kr.
	Anbudssum eks mva	Kr.
	25 % mva	Kr.
	Anbudssum inkl. mva	Kr.

De komplette bygningsmessige arbeidene inkl. tekniske anlegg og utomhuarbeider tilbys levert i løpet av _____ **kalenderdager** regnet fra det tidspunkt igangsettingstillatelse (IG 1) foreligger.

Arbeidene skal leveres til tiltakshaver komplett og bruksklart. Samsvarserklæringer fra de aktuelle utførende (UTF), samt sluttrapport på avfallsplan skal foreligge senest ved overlevering, slik at ansvarlig søker umiddelbart kan søke om ferdigattest, minimum midlertidig brukstillatelse.

1.2 Regningsarbeider

Eventuelle redningsarbeider tilbys utført av totalentreprenøren etter følgende timesatser og påslagsprosjenter:

- a. Bygningsmessige arbeider: kr. _____ eks. mva. pr. time
- b. Maler- og beleggsarbeider: kr. _____ eks. mva. pr. time
- c. Rørleggerarbeider: kr. _____ eks. mva. pr. time
- d. Luftbehandlingsarbeider: kr. _____ eks. mva. pr. time
- e. Elektrotekniske arbeider: kr. _____ eks. mva. pr. time
- f. Heismontør fagarbeider: kr. _____ eks. mva. pr. time
- g. Utenomhusarbeider (gartner) kr. _____ eks. mva. pr. time

- h. Påslag på underentreprenører: _____ %
- i. Påslag på øvrige leverandører: _____ %
- j. Påslag på materialer: _____ %

1.3 Underskjemaer for anbudssammenstilling

Totalentreprenøren skal også som en del av anbudet fylle ut de etterfølgende prisskjemaer oppdelt pr. kapittel. Alle priser fylles inn eks. mva, og de ulike kapitelsummene føres inn i foranstående hovedskjema-anbudssammenstilling.

Likeledes skal alle etterfølgende oppstillingskjemaer med opplysninger om de ulike tilbudte tekniske anlegg og lysutstyr mv. fylles ut, slik at tiltakshaver og hans tekniske rådgivere kan se hva som er tilbudt.

1.4 Kapittel 1

	Kap. 1- Felleskostnader	Anbudssum eks mva.
1.1	Tilrigging/ nedrigging	
1.2	Drift av byggeplass	
1.3	Byggeplassadministrasjon	
1.4	Prosjektering/ kontroll, dokumentasjon og opplæring	
1.5	Midlertidige brakker for undervisning	
1.6	Andre ytelser (forsikring, sikkerhetsstillelse, garantier etc.)	
1.9	Rivearbeider	
	Sum kap 1 (overføres til hovedskjema anbudssammenstilling)	

1.5 Kapittel 2

	Kap. 2- Bygning	Anbudssum eks mva.
20	Generelt	—
21	Grunn og fundamentering	
22	Bæresystemer	
23	Yttervegger	
24	Innervegger	
25	Dekker	
26	Yttertak	
27	Fast inventar	
28	Trapper	
29	Evt. andre installasjoner (spesifiseres)	
29.1	Bygningstekniske hjelpearbeider VVS	
29.2	Bygningstekniske hjelpearbeider elektro	
29.3	Bygningsmessige tiltak i eksisterende bygg	
	Sum kap. 2 (overføres til hovedskjema anbudssammenstilling)	

1.6 Kapittel 3

	Kap. 3- VVS- installasjoner	Anbudssum eks mva.
30	Generelt	—
31	Sanitæranlegg, innvendig	
32	Varmeanlegg	
33	Brannslukking	
35	Prosesskjøling	
36	Luftbehandling og ventilasjon	
37	Komfortkjøling	
56	Automatisering	
73	Utvendig sanitæranlegg	
	Sum kap. 3 (overføres til hovedskjema anbudssammenstilling)	

1.7 Kapittel 4

	Kap 4- Elkraftinstallasjoner	Anbudssum eks mva.
40	Generelt	—
41	Basisinstallasjoner for el-kraft	
42	Høyspent forsyning	
43	Lavspent forsyning	
44	Lysanlegg	
45	Elvarme	
46	Reservekraft	
74	Utendørs el-kraft	
	Sum kap. 4 (overføres til hovedskjema anbudssammenstilling)	

1.8 Kapittel 5

	Kap. 5- Tele- og automatisering	Anbudssum eks mva.
50	Generelt	—
51	Basisinstallasjoner for tele- og automatisering	
52	Integrert kommunikasjon	
53	Telefoni og personsøking	
54	Alarm- og signalsystemer	
55	Lyd- og bildesystemer	
56	Automatisering	
	Sum kap 5 (overføres til hovedskjema anbudssammenst.)	

1.9 Kapittel 6

	Kap. 6- Andre installasjoner	Anbudssum eks mva.
60	Generelt	—
62	Person og varetransport (heis)	
	Sum kap 6 (overføres til hovedskjema anbudssammenst.)	

1.10 Kapittel 7

	Kap. 7- Utendørsanlegg	Anbudssum eks mva
70	Generelt	—
71	Bearbeidet terreng	
72	Utendørs konstruksjoner	
76	Veier og plasser	
77	Park og hage	
	Sum kap 7 (overføres til hovedskjema anbudssammenstilling)	

1.11 Prosjekterende, underentreprenører og leverandører

Ansvarlig prosjekterende:	Firma
Arkitekt (<u>krav om formell ark.utdannelse</u>)	
Landskapsarkitekt	
Rådgivende ingeniør i geoteknikk (evt.)	
Rådgivende ingeniør i brannsikkerhet	
Rådgivende ingeniør i byggeteknikk	
Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk	
Rådgivende ingeniør i elektro	
Rådgivende ingeniør i akustikk/ lyd	
Ansvarlig koordinator ITB	

Ansvarlig utførende/leverandører:	Firma:
Rivearbeider	
Grunnarbeider	
Forskaling-/ og betongarbeider	
Prefabrikkerte bæresystemer stål	
Prefabrikkerte bæresystemer tre	
Evt. andre prefableverandører (dekker/vegg/tak)	
	
	
Tømrerarbeider	
Snekkerarbeider	
Dører (innv. og utv.) tre	
Dører (innv. og utv.) aluminium	
Vinduer (innv. og utv.)tre	
Vinduer (innv. og utv.) aluminium	

Prosjekt: HOBERG SKOLE
Fase: Anbud – C1.1 Anbudsskjema
Prosjekt nr: 98218

Mur-, puss- og flisarbeider	
Stål- og metallarbeider	
Taktekking	
Beslag	
Malerarbeider	
Byggtapetserarbeider	
Sportsgulv	
Sanitæranlegg	
Brannslukking	
Varmeanlegg	
Luftbehandlingsanlegg	
SD- anlegg	
Elkraftanlegg	
Nøddlysanlegg	
Brannalarmanlegg	
Innbruddsalarm	
Uranlegg	
Heisanlegg	
Heisbar nettskillevegger	
Fast inventar skolekjøkken	
Fast inventar garderober og dusjer mv.	
Innvendig og utvendig skilting og merking	

Prosjekt: HOBERG SKOLE
Fase: Anbud – C1.1 Anbudsskjema
Prosjekt nr: 98218

Undertegnede totalentreprenør, som ansvarlig foretak, erklærer herved ved sitt anbud å kunne tilfredsstille alle de kriterier det er stilt krav om, og med ferdigstillelse iht. oppgitt byggetid.

Totalentreprenøren bekrefter også med dette at de sammen med sine evt. nødvendige underentreprenører har mulighet og kapasitet til å kunne starte arbeidene med riving og nødvendige tilpasninger/ ombygginger i grensesnittet mellom revet del og gjenstående bygg uke 26, forutsatt at IG 1 foreligger, og jobbe kontinuerlig gjennom hele sommeren for å få gjort mest mulig av disse arbeider før skolestart igjen i august. (Hvis dette ikke kan bekreftes, må avsnittet strykes over i inngitt anbud.)

Sted	Dato	Underskrift
------	------	-------------

Navn med blokkbokstaver