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1  ORIENTERING OG BESKRIVELSE

1.1  GENERELT

Engerdal kommune, heretter kalt oppdragsgiver, skal sanere og etablere nytt på deler av vann- og 
spillvannsnettet i hytteområde H1-3, i tillegg til at det skal skiftes ut alle eksisterende kummer for vann- 
og spillvann. Punktreparasjon av overføringsledning for spillvann mellom H-feltene og eksisterende 
renseanlegg, samt utskifting av spillvannskummer. Punktreparasjoner og kumutskiftninger i G-Feltet. 

Engerdal kommune inviterer derfor til konkurranse om etablering av nytt VA ledningsanlegg med 
tilhørende kummer og punktreparasjoner.  

Strekkene er på til sammen ca. 2000 m med VA-ledninger og etablering av 79 kummer/kumgrupper.  

1.1.1  GEOGRAFISK OMRÅDE

Anleggsområdet er lokalisert til Engerdal Østfjell. Hytteområde H1-3, og deler av G-feltet, 
punktreparasjon og kumutskifting spillvann mellom H-feltene og eksisterende renseanlegg.

1.1.2 GRUNNFORHOLD

Grunnforholdene består av løsmasser og fjell. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i området. 
Vurdering av grunnforholdene er basert på befaring i området. 

1.1.3 PRIVATE STIKKLEDNINGER

Ved arbeider på private stikkledninger skal det innleveres rørleggermelding til kommunen med 
tilhørende situasjonsplan som viser alle stikkledninger og stakepunkt.

1.1.4 SHA

Entreprenøren skal være hovedbedrift iht. arbeidsmiljølovens § 2-2. Han har ansvar for å planlegge 
(bla. utarbeide SHA-plan), organisere og dokumentere sitt verne- og miljøarbeid på anlegget.

Entreprenør skal være koordinator for sikkerhet helse og arbeidsmiljø i utførelsesfasen. Det vil bli 
opprettet egen signert avtale mellom koordinator og byggeherre. (Avtaleblankett 8440A og 
oppgavefordeling blankett 8440B).
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1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OMFANG OG STEDLIGE FORHOLD

1.2.1 DELPROSJEKT, OMFANG OG MENGDER

Arbeidene omfatter 7 deler og har følgende omfang og karakter:

1) Generell etablering, drift og avvikling. Gjelder for hele entreprisen.

2) VA-anlegg, trase A: Graving og legging av PE vannledning i dimensjon 63 mm, PVC 
spillvannsledning i dimensjon 110 og 160 mm. Samlet lengde ca. 680m. Graving for og etablering av 
12 kumgrupper m/nedstigningskummer for vann og minikummer for avløp. 

3) VA-anlegg, trase B: Graving og legging av PE vannledning i dimensjon 63 mm, PVC 
spillvannsledning i dimensjon 110 mm. Samlet lengde ca. 440m. Graving for og etablering av 10 
kumgrupper m/nedstigningskummer for vann og minikummer for avløp. Reetablering av veier.

4) VA-anlegg, trase C: Graving og legging av PE vannledning i dimensjon 63 mm, PVC 
spillvannsledning i dimensjon 110 mm. Samlet lengde ca. 370m. Graving for og etablering av 9 
kumgrupper m/nedstigningskummer for vann og minikummer for avløp. Reetablering av veier.

5) VA-anlegg, trase D: Graving og legging av PE vannledning i dimensjon 63 mm, PVC 
spillvannsledning i dimensjon 110 mm. Samlet lengde ca. 225m. Graving for og etablering av 6 
kumgrupper m/nedstigningskummer for vann og minikummer for avløp. 

6) VA-anlegg, trase E: Utførelse av 5 punktreparasjoner, skifte ut 19 spillvannskummer og etablere 3 
nye vannkummer.

7) Felt G: Utførelse av 4 punktreprasjoner. Utskifting av 12 spillvannskummer og 8 vannkummer.

 

1.2.2 STEDLIGE FORHOLD, LOKALE BESTEMMELSER MV. 

Hele området i denne prosjektbeskrivelse betraktes som ett anleggsområde. Se tegning H0.

Tilbyderen skal i nødvendig utstrekning gjøre seg kjent med forholdene i anleggsområdet før han 
leverer tilbudet slik at alle forhold som har betydning for det arbeid som skal utføres blir tatt hensyn til.

Entreprenøren må selv ordne med riggplass og midlertidig deponiplass. Entreprenøren må også sørge 
for eventuelt nødvendig elektrisitet, vann, avløp og kommunikasjon på riggplassen.

Der traseen berører trafikkområde må benyttet bredde av anleggsområdet begrenses. Det stilles store 
krav til sikring av arbeidsområdet, orden på byggeplassen og provisoriske anlegg.

Framdrift må legges opp i samråd med byggherre og representanter fra brukere av områdene slik at 
anleggsarbeidene skaper minst mulig problem mht. adkomst o.l. (alle bygninger, eiendommer o.l. skal 
til enhver tid ha tilfredsstillende adkomst). Alle veier og gangbaner skal opprettholdes med 
provisorium. Nødvendig trafikkregulering skal etableres. Det stilles krav om at eksisterende 
abonnenter normalt skal ha kontinuerlig tilkobling til vann- og avløpsnettet mens arbeidene pågår.

Entreprenøren varsler hytteeierne i området om at anleggsarbeidet vil starte. 
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Entreprenøren skal utarbeide skiltplan som skal godkjennes av oppdragsgiver.

All lokal skilting, varsling (spesielt utrykning), sikring, gravemeldinger, osv. er entreprenørens ansvar.

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i området. Vurdering av grunnforholdene er basert på befaring. 
Grunnen antas å bestå av jord/grus og noe fjell. 

Stikningsdata utarbeides og leveres av byggherre (konsulent).

Det skal kunne nyttes enhetspriser for omlegg av øvrige ledninger, kummer m.v. samt reoppbygging 
av veier.

Standardnormen "Norsk vann" og angitte VA-Miljøblad og spesifikasjoner i denne beskrivelse skal i 
alle henseende følges.

Veiene skal bygges opp iht. generelt tverrprofil.

Entreprenøren har ansvar for koordinering av alle arbeider med grunneiere, naboer, kabeletater og  
øvrige.

1.2.3 DOKUMENT-/TEGNINGSLISTE

Følgende tegninger og dokumenter er en del av tilbudsgrunnlaget:

Tegn nr. Tekst Dato
H001 Plan VA 140818
H002 Plan og profiltegning trasé A 160818
H003 Plan og profiltegning trasé B 160818
H004 Plan og profiltegning trase C 160818
H005 Plan og profiltegning trase D 160818
H007 Plan G feltet 251018
D1 Detaljtegning 120818
D2 Detaljtegning 120818
D3 Detaljtegning 120818
D4 Detaljtegning 120818
D5 Detaljtegning 120818
D6 Detaljtegning 120818
H201 Grøftesnitt 261018
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1.3 KRAV TIL ENTREPRISEN

1.3.1 TEKNISK UTFØRELSE

NB! VIKTIG, anlegget skal etableres iht:
Dette dokument.
Statens Kartverk. "Norm for va-ledningskartverk". Versjon 2.0, desember 1993.
Produsentenes anvisninger til bruk av egne materialer, monteringsanvisninger mv.
Stiftelsen VA/Miljø-blad http://www.va-blad.no/ bl.a.

PLAN:
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 1 "Kum med prefabrikkert bunn".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 10 "Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 11 "Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PE materiale".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 37 "Søknadspliktige tiltak (VA-anlegg) etter Plan- og bygningslov".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 38 "Godkjenningsområder (VA-anlegg) etter Plan- og bygningslov".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 41 "VA-ledninger under vann. Søknadsprosedyre".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 96 "Forankring av trykkledninger".
UTFØRELSE:
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 5 "Grøfteutførelse fleksible rør".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 9 "Rørgjennomføring i betongkum".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 24 "Tetthetsprøving av selvfallsledninger".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 25 "Trykkprøving av trykkledninger".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 27 "Kontrollpl. og sjekkliste for utf. av VA hoved- og stikkledninger".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 29 "Kontrollpl. og sjekkliste for utførelse av sanitærinnstallasjoner".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 32 "Montering av kumramme og kumlokk".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 33 "Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 39 "Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 42 "Krav til kompetanse for utførelse av VA-ledningsanlegg".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 51 "Rørinspeksjon med videokamera av avløpsledninger".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 63 "Tetthetsprøving av kum".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 71 "Høytrykksspyling av trykkløse avløpsledninger".
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 83 "Flensskjøter. Flensepakninger, tiltrekkingsmoment".
DRIFT:
NKF/NORVAR VA-Miljøblad nr. 4 "Rengjøring med myke renseplugger".

Ovennevnte prosedyrer, forskrifter og normer skal inngå som en del av kontrakten mellom entreprenør 
og byggherre og gjelder i rekkefølge som listet over. Under bygging skal alle avvik normene i mellom 
avklares med byggeleder før installasjon/bygging utføres.

Kravspesifikasjonene for rør og rørdeler skal inkludere grøfteutførelse med omfylling av graderte 
masser. Produsentenes egne beskrivelser inngår.

    Før arbeidene starter skal entreprenør sende inn forhåndsmelding til arbeidstilsynet.

Eventuelle kostnader med vannulemper skal medregnes under de enkelte poster i tilbudet og vil ikke 
bli godtgjort spesielt utover dette. 

Eventuelt påkrevet avstengning på vannledningsnettet skal i god tid avtales og utføres i samråd med 
ledningseier. 

Det er entreprenørens ansvar å finne plass for mellomlagring av eksisterende masser som benyttes til 
gjenfylling (merk likevel at graderte masser for omfylling skal nyttes til omfylling der produsent krever 
dette). Eventuelle gjenværende overskuddsmasser og gammelt rørmateriale, kummer mm. sorteres, 
fraktes til og deponeres på godkjent deponi som entreprenøren selv finner. 
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Alle kummer skal leveres med prefabrikkerte bunner og gjennomføringer. Vannkummer skal leveres 
med konsoller. Spillvannskummer skal leveres med PVC-bunner med renneløp i kråkefot utførelse. 
Det skal legges dreneringsrør fra vannkummer til grøft. 

Alle rørdeler skal være belagt med varmpåført GSK godkjent epoxy (min. 250 my) og være RAL 
merket fra fabrikk.

Kumlokk leveres av entreprenøren iht. beskrivelse for hver enkelt kum. Spyle-/stakekummer under 
kjøresterkt lokk leveres med utvendig lokk med håndtak.Stigerør for spyle-/stakekummer leveres 
rødbrunt for spillvannskummer og sort for overvannskummer. Kjøresterke kumlokk skal ha 3 tette 
spetthull med isopropp og gummipakning. Kumlokk som legges i vei skal ha 2 eller 3 låsearmer, 
kumlokk som legges utenfor vei skal være uten låsearmer. Det skal benyttes flytende ramme Ø 650 
med splitt i skjørtet og hull i bæreflensen. Kumlokk skal preges av kommunevåpnet til Engerdal 
kommune.

Ved mottakskontroll skal byggherre varsles.

Veier og annen overflate skal gjenoppbygges til minimum dagens forskriftsmessige standard for slike 
anlegg. 

Entreprenøren skal stikke og flise veien for reoppbygging etter anvisning fra og i samråd med 
byggherren.

Før overlevering skal det utføres prøving og kontroll av ledningene. Trykkprøving utføres iht. NS 3551. 
Tetthetsprøving av selvfallsledninger, herunder prefabrikkerte stakekummer utføres iht. VA-Miljøblad.

Kontroll for og fjerning av fremmedlegemer på trykkledningsnettet utføres ved rengjøring med myke 
renseplugger. Plugger kan tas ut i kombiarmatur/utspylinger.

Kontroll og fjerning av fremmedlegemer på selvfallsnettet utføres ved høytrykkspyling og 
rørinspeksjon.

Smussvann skal siles og fremmedlegemer tas ut slik at ikke dette føres til nedstrøms ledningsanlegg.

Alle poster skal inkludere samtlige materialer, transport helt frem, lasting/lossing og alt arbeid med 
montering/sammenkobling (inklusive deler) til komplett anlegg. 

Kabelpåvisning må rekvireres for aktuelle kabeltyper. All påvisning og merarbeider med kabler skal 
inngå i enhetsprisene.

Skade på, eller bruk av andre eiendommer er et forhold mellom entreprenør og grunneier, og er 
oppdragsgiver uvedkommende.

NB! Det skal graves ved siden av eksisterende ledningsnett slik at dette kan være i funksjon så lenge 
som mulig under anleggets gang.

Samsvarserklæringer for alle aktuelle fagdisipliner.

1.3.2 INNMÅLING OG AVREGNING

Innmåling som følger:
- Alle kummer og strategiske deler skal fotograferes, orientert mot NORD. Leveres på fil.
- Som bygd-tegninger skal leveres.
- Følgende måles inn med X,Y og Z koordinater: kummer, sluk, høyde bunn rør (selvfall) og topp 
   rør (trykk) i kummer, retningsforandringer i vertikal og horisontalplanet, tilkoblingspunkt eksisterende 
ledning, 
   dimensjonsendring og materialendring utenfor kum.
- Stikkledninger (anboring/avgreningspunkt) og endepunkt. 
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Innmålingsdata leveres på SOSI-format iht. Statens Kartverk. "Norm for va-ledningskartverk". Versjon 
2.0, desember 1993.

All innmåling i EUREF 89 UTM 32.

Prosjekterte tegninger er i høydegrunnlag NN2000, alle kontrollmålinger skal være iht. NN2000. 

All innmåling for mengdeavregning utføres av entreprenøren og godkjennes av byggeleder.

For alle poster med unntak av RS poster forutsettes regulerbare mengder avregnet etter levert/utført 
mengde selv om dette ikke spesifikt fremgår av den enkelte post.
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1.4. DOKUMENTASJON

Dokumentasjon skal leveres iht. til gjeldende normer og forskrifter. Se vedlagte dokument om 
dokumentasjon som skal leveres. Dokumentasjon leveres ihht NS5820.

Dokumentasjonen skal leveres både i papirutgave, 2 eksemplarer og digitalt på avtalt medie i de 
formater som er spesifisert her:

- Det skal utarbeides komplett "som bygget dokumentasjon”.
- All dokumentasjon skal være på norsk.
- Alt tegningsmateriale skal være DAK-tegnet.
- Dokumenter skal leveres ferdig strukturert i original- og pdf-format i en digital katalog. Krav til 

format for ulike typer dokumenter er beskrevet her.
- Navn på filer som skal benyttes som dokumenter må ikke innholde# \ / : * ? ” < > |.
- Filnavn må heller ikke inneholde mellomrom ettersom dette ikke aksepteres for filer 
      tilrettelagt for internett. I stedet skal benyttes underscore (_). 
- I mange datasystemer tillates filnavn som inkluderer de særnorske tegnene, æ, ø og å, men 

disse tegnene bør likevel ikke brukes.
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2. FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN 

2.1 REVISJON AV TEGNINGER

Ved enhver revisjon av tegning vil utsendingen følges av endringsliste. Dette gjelder selv om 
revisjonen ikke medfører økonomiske konsekvenser. Aktuell revisjon markeres på tegningen. 
Entreprenøren skal underskrive og sende mottatt endringsliste til byggherren innen en uke.

2.2 TILLEGGS- OG ENDRINGSARBEIDER

2.2.1 SKRIFTLIG AVTALE

For ethvert arbeid ut over det avtalte kontraktsarbeidet skal det foreligge skriftlig avtale underskrevet 
av byggherren eller den som byggherren gir fullmakt.

Det vises her til bestemmelsene som omhandler endringer, forsinkelser mm., og varslingsplikt i NS 
8405 pkt. 20-26. 

2.2.2 ENDRINGSLISTE, FRIST OG PRISING

Alle endringsmeldinger fra entreprenøren skal i utgangspunktet være priset. Dersom endringer ikke lar 
seg prise, skal priskonsekvensene være beskrevet i detalj. 

Endringslister med prisforespørsel eller andre prisforespørsler skal prises og returneres 
rådgiver/arkitekt senest innen en uke etter at denne er mottatt av entreprenøren. Kopi sendes 
byggherren ved prosjektleder. 

De avtalte enhetsprisene legges i utgangspunktet til grunn slik angitt i NS 8405, pkt. 25.7.2. Dersom 
avtalte enhetspriser ikke er anvendbare, skal enhetspriser på tilleggs/endringsarbeidene prises med 
enhetspriser som står i rimelig forhold til kontraktens enhetspriser. 

Pristilbud som ikke er basert på kontraktens priser skal, så langt det er mulig, inneholde mengder, 
enhetspriser og påslagsprosenter slik at det er mulig for byggherren å vurdere prisen.

Pristilbud stiles til byggherren og sendes den som har sendt endringslisten/prisforespørselen (normalt 
arkitekt eller rådgivende ingeniør). Kopi av pristilbud sendes til byggherre og byggeleder.

2.3 RUTINER FOR FAKTURERING

Generelt skal fakturaer med vedlegg stiles til byggherren og kopi sendes til byggeleder for attestasjon.

Det sendes egne notaer for kontraktsarbeidet (A), for endringsarbeider (E), for tilleggsarbeider (T) og 
for prisendringer (P).

Avdragsnota for kontraktsarbeidet (A-nota) spesifiseres på postnivå i samsvar med 
mengdebeskrivelsen. Fakturaen skal minimum vise kontraktens mengder, total produksjon (mengder) 
pr. fakturadato og total produksjon (mengder) pr. forrige faktura og vedlegges måledata og 
beregningsgrunnlag for regulerbare poster. Avdragsnota faktureres pr. siste dato i måneden. Faktura 
skal sendes til byggeleder for kontroll, godkjenning og attestasjon.
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Kun utført arbeid og montert materiell kan faktureres. Byggherren forskutterer ikke entreprenøren sitt 
lager for anlegget.
Faktura for endringsarbeider (E-nota) gjelder arbeider beskrevet og priset i endringsmelding/ 
endringslister. Det skrives egen faktura for hver endringsliste. Fakturaen spesifiseres på samme 
postnivå som endringslisten. Ved a-konto skal faktura minimum vise endringslistens mengder, 
produksjon (mengder) pr. fakturadato og produksjon (mengder) pr. forrige avdragsnota.

Faktura for tilleggsarbeider (T-nota) gjelder tilleggsarbeider som bestilles ved rekvisisjon eller brev 
uten at det foreligger endringsmelding/endringsliste.

Faktura for prisendring (P-nota) vedlegges spesifisert beregning av prisendringene.

2.4 BETALINGSFRISTER

Forfallsdato på fakturaer regnes fra den dato byggherren eventuelt byggeleder mottar komplett og 
riktig faktura med nødvendige bilag/vedlegg. Det er 30 dagers kredittid.

Hvis det er feil ved fakturaen eller bilagene, eller det mangler nødvendige bilag etc., vil faktura bero 
hos byggherre/byggeleder inntil fullstendig fakturamateriale er mottatt. Fakturaen vil eventuelt bli 
returnert uten utbetaling/delutbetaling.  

Enhetspriser i kontrakt står fast ved regulering

- Merforbruk: Entreprenør leverer til avtalt pris
- Mindre forbruk: Byggherren overtar ikke overskytende materiell. Entreprenør sin eiendom.

Bestilling av materiell

- Entreprenøren er pliktig til å kontrollere mengder i kontrakt mot mengder på tegninger. Ved avvik skal 
det varsles byggherren.
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3. KONTRAKTSBESTEMMELSER 

3.1 FREMFORHANDLET STANDARD, NS 8405

Fremforhandlede standardvilkår skal som hovedregel anvendes ved offentlige anskaffelser, jfr. FOA § 
3.11. 

For denne anskaffelsen gjelder NS 8405:2008, 2. utgave (01.10.2008) 

Kapittel 3 (i dette konkurransegrunnlaget) vil fastslå enkelte endringer av standarden i pkt. 3.2, 
suppleringer i pkt. 3.3 og spesielle kontraktsbestemmelser i pkt. 3.4. 

3.2 ENDRINGER AV BESTEMMELSER I NS 8405

3.2.1 ENDRINGER I NS 8405 PKT. 9.1 OG 9.3 

I følge NS 8405, pkt. 9.1 skal partene stille sikkerhet. Pkt. 9.3 åpner for at annet kan avtales. Dette 
oppdraget gjøres på vegne av offentlig organ og byggherren stiller derfor ikke sikkerhet. 

3.2.2 TILLEGG TIL NS 8405 PKT. 10.3 

Byggherren kan kreve attest for hver tegnet forsikring og relevant dokumentasjon for den konkrete 
forsikringen. Byggherren krever at kopi av forsikringspolise samt kvittering for betalt premie skal 
forelegges byggherren før entreprenøren begynner sine arbeider på byggeplassen/anlegget.

3.3 SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER I NS 8405

3.3.1 MENGDEREGULERING, NS 8405 PKT. 28.3

Hvis det er forutsatt eller det blir avtalt regulerbare mengder i tilbudet, skal entreprenøren dokumentere 
alle faktiske mengder. Entreprenøren har ansvaret for all kontrollmåling og mengdeberegning. For 
deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, skal måledata og beregningsgrunnlag 
leveres byggherren i så god tid at han kan kontrollere målingene. 
Måledata og beregningsgrunnlag for regulerbare poster, skal leveres samtidig med A-konto faktura.

3.3.2 BETALINGSBETINGELSER NS 8405 KAP. 29

Hvis annet ikke er skriftlig avtalt, skal alle utbetalinger fra byggherren foretas direkte til entreprenøren. 
Fakturagebyr aksepteres ikke.

3.3.3 RETT TIL Å TA ARBEIDET I BRUK FØR OVERTAKELSE NS 8405 KAP. 32.

For vei- vann- og avløpsanlegg forbeholder byggherren seg retten til å ta anleggene i bruk uten at 
dette medfører overtakelse. Entreprenøren kan i denne forbindelse ikke kreve godtgjørelse for 
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eventuelle merkostnader. 

3.3.4 OVERTAKELSESFORRETNING OG FERDIGBEFARING NS 8405 PKT. 32.3

Entreprenøren er ansvarlig for at arbeider som ikke er bygget inn eller gravd ned, er tilgjengelig for 
kontroll.

Hvis forhold som byggherren har ansvar for resulterer i at deler av kontraktsarbeidet ikke kan 
ferdigstilles til avtalt leveringsfrist, kan byggherren bestemme at de øvrige deler av kontraktsarbeidet 
skal ferdigstilles innen avtalt leveringsfrist.

3.3.5 BYGGHERRENS RETT TIL Å NEKTE OVERTAKELSE NS 8405 PKT 32.5 OG 32.8

Byggherren kan nekte å overta kontraktsarbeidet inntil:
- Avtalt FDV-dokumentasjon er levert.
- Hele kontraktsarbeidet er ferdigstilt (inkl. overflatearbeider, asfaltering, opprydding, avtalte 
innmålinger 
  etc.)
- Ferdigattest (eventuelt brukstillatelse) er utstedt.

Dersom arbeidene med istandsetting av overflater, asfaltering og opprydding o.l. ikke kan ferdigstilles 
på grunn av klimatiske forhold, kan byggherren likevel velge å overta kontraktsarbeidet til drift og 
vedlikehold. Etter slik "overtakelse" vil ikke sikkerhet for ansvar i byggetiden bli nedtrappet, jfr. NS 
8405 pkt. 32.6 f). Nedtrapping av sikkerheten vil først finne sted etter at hele kontraktsarbeidet er 
avsluttet påfølgende vår/sommer.

3.3.6 UTBEDRING M.M. NS 8405 PKT. 36.2

Entreprenøren er direkte ansvarlig for utgifter til utbedring av alle skader inkl. følgeskader han påfører 
annen manns eiendom (inkl. byggherrens eiendom).

Utbedring av feil, mangler og garantiarbeider skal tilpasses driften av anlegget/bygget, eventuelt 
utføres i et tidsrom som gir minst mulig problemer/ulemper for brukere/abonnenter o.l.

3.3.7 DAGMULKT VED FOR SEN UTBEDRING NS 8405 PKT. 36.3

Dersom entreprenøren er forsinket i forhold til avtalt frist for ferdigstillelse av eventuelle gjenstående 
arbeider avtalt ved overtakelse eller for utbedring av feil og/eller mangler registrert ved overtakelse 
eller i garantitiden, kan byggherren kreve dagmulkt. Er ikke annet avtalt, skal mulkten pr. hverdag 
være 30 % av avtalt dagmulkt for overskridelse av sluttfristen.
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3.4 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

3.4.1 TEKNISKE NORMER

Tekniske normer er angitt i beskrivelse og kravspesifikasjon i konkurransegrunnlaget.

3.4.2 KVALITETSSIKRING VEDRØRENDE VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG

Kvalitetssikringsmanual for utførelse av arbeidene skal forefinnes, brukes og utleveres på forespørsel.

Mannskaper i grøfta:
Hvert arbeidslag som arbeider med grøft og/eller ledningsanlegg skal ha minst en mann med  
dokumentert kompetanse tilsvarende ADK1-sertifikat, som alltid skal være til stede når det arbeides 
med anlegget. (Se også kvalifikasjonskrav i pkt. 4.4)

3.4.3 KONTRAKTSFORMULAR

Byggherren utarbeider avtaledokumentene i samsvar med standardformular tilsvarende byggeblankett 
NS 8405 A.

3.4.4 GARANTIFORMULAR

NS 8405 B skal brukes som formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i 
reklamasjonstiden. 

3.4.5 SOSIAL DUMPING, FORSKRIFT OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR I OFFENTLIGE 
KONTRAKTER

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter ved utlysning av tenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter plikter entreprenøren og 
deres underentreprenører å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av 
gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle 
bransje.

Dersom entreprenøren ikke etterlever kravet til lønns- og arbeidsvilkår, har byggherren rett til å holde 
tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden.

Byggherren forbeholder seg retten til innsyn i dokumenter og til å foreta undersøkelser for å forsikre 
seg om at kravet overholdes. Entreprenøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de 
lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører. 
Dersom etterspurt dokumentasjon ikke legges fram er dette å anse som et vesentlig kontraktsbrudd 
som gir byggherren rett til å heve kontrakten.
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VEDLEGG 6 - TILBUDSSKJEMA

SAMMENSTILLING AV HOVEDPOSTER

Tilbudssummen er fordelt på hovedpostene som angitt nedenfor:

Kap. 01 Generell etablering, drift og avvikling Kr.

Kap. 02 VA-anlegg Trase A Kr.

Kap. 03 VA-anlegg Trase B Kr.

Kap. 04 VA-anlegg Trase C Kr.

Kap. 05 VA-anlegg Trase D Kr.

Kap. 06 VA-anlegg Trase E Kr.

Kap. 07 Felt G Kr.

Sum Kr.

25 % mva Kr.

Tilbudssum Kr.

Byggherre ønsker oppstart av anlegget medio mars 2019 og med ferdigstillelse senest 1. mai 2020. 

Fremdriftsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av byggherre.

Tilbudet er fast og skal ikke reguleres for lønns- og/eller prisstigning. 

Mva. avregnes endelig iht. Skattedirektørens rundskriv vedrørende avgiftspliktige arbeider.

REGNINGSARBEID

Regningsarbeider tilbys utført på grunnlag av følgende kalkulasjonsgrunnlag:

Timepriser for mannskap og maskiner:
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Ressurs Enhet Kostnad pr. enhet
Fagarbeider Timer  
Aut. installatør/rørl. Timer
Ufaglært arbeider Timer  
Gravemaskin 8 tonn Timer  
Gravemaskin 15 tonn Timer  
Gravemaskin 20 tonn Timer
Maskin type: Timer  
Maskin type: Timer  
Maskin type: Timer  
Lastebil type: Timer  
Annet: Timer  
Overtidssats tidsrom Overtidssats pr. time
Fagarb: 
Aut. Inst: 
Ufaglært: 

I timeprisen skal det inngå timelønn for arbeider, sosiale utgifter, reise-, diettkostnader, håndverktøy og 
arbeidsbil etc., samt administrasjon og fortjeneste.

Som konkurransekriterium iht. pkt. 5.2 legges til grunn 300 timer regningsarbeid for tilbudte ressurser.

Leveranser fra rørgrossist og andre underleverandører:

Type lev. Navn hvis kjent %-sats for påslag
Rørgrossist / rørlegger 
Betongvarer 
Andre underentrepr. 
Andre underlev.

I timepriser og påslag skal alle kostnader og godtgjørelser være innkalkulert. Rabatter og bonuser som 
entreprenøren oppnår skal komme byggherren til gode.

Selvkost for materialer og underleverandører skal dokumenteres med kopi av faktura.

For regningsarbeider gjelder samme garantitid som for kontraktsarbeidet.

Som konkurransekriterium iht. pkt. 5.2 legges til grunn en fast stipulert sum på kr. 400.000 i leveranser og 
tilbyders gjennomsnittlige %-sats for påslag iht. tabellen over.

UNDERENTREPRENØRER

Dersom tilbyderen vil benytte underentreprenører for deler av entreprisen, skal dette angis nedenfor:
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Arbeid Underentreprenør / leverandør

.....................................    .................................................

.....................................    ..............................................…

.....................................    .................................................

Byggherren forbeholder seg retten til å godkjenne enhver underentreprenør. Underentreprenører kan ikke 
engasjeres etter kontraktsinngåelse uten etter skriftlig forhåndsgodkjennelse av byggherren.
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VEDLEGG 7 - ERKLÆRING OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR I OFFENTLIGE KONTRAKTER 
VED UTLYSNING AV TJENESTEKONTRAKTER OG BYGG- OG ANLEGGSKONTRAKTER

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges 
leverandøren:

§ Leverandøren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandøren og eventuelle 
underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som 
ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er 
normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. 

§ Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandøren og eventuelle 
underleverandører på førespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkår til tilsette som medverker 
til å oppfylle kontrakten. 

§ Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til å gjennomføre 
nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikkje etterlever 
kontraktklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egna til å påvirke leverandøren 
eller underleverandøren til å oppfylle kontraktklausulen. 

§ Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til 
lønns- og arbeidsvilkår overholdes. 

Leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt. 

Sted:_______________ Dato:_______________ 

Underskrift: :  ______________________________________
.
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01 Generell etablering, drift og avvikling

01.1 AZA
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I dette kapittel skal tilbyder medta alle kostnader i 
forbindelse med generell etablering, drift, avvikling og 
generell opprydning for seg og sine underentreprenører. 
Det medtas også alle generelle kapitalytelser iht. Norsk 
Standard så som forsikring, sikkerhetsstillelse, avgifter og 
gebyrer som er relatert til prosjektet. Dessuten 
avsluttende dokumentasjon. Herunder 
sluttdokumentasjon, drifts- og 
vedlikeholdsdokumentasjon.
Entreprenør er selv ansvarlig for å skaffe rigg og 
lagringsplass samt areal for midlertidig omkjøring.

01.2 AV1A
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innmåling. Samt utarbeidelse og innsending av 
gravemelding. 

c) Utførelse
Entreprenør skal før arbeidene påbegynnes utføre en 
stikkprøvekontroll av mottatte stikningsdata som en 
sikkerhet og kontroll mot grove feil i disse.
Stikkprøvekontroller skal tas på følgende:  
-Fastmerker
-Asfaltkanter/kanter vei for alle berørte veier. 
-Senter VA-kummer
-Kummer, skap og stolpeplasseringer for     
kabelføringsanlegg.
-Evt. andre anlegg som vil ha betydning for veiens 
bredde/høyde. 

Ved uoverensstemmelser i innmålingsdataene skal 
byggeleder kontaktes.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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 Kapittel: 01 Generell etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



01.3 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal løpende dokumentere alle arbeider med 
sjekklister og bilder. Sjekklister og bilder leveres jevnlig 
byggherre og senest i forbindelse med påfølgende 
byggemøte.

01.4 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder for utarbeidelse av fremdriftsplan og HMS 
planer og oppfølging av planene.

c) Utførelse
Fremdriftsplanene og HMS planen skal oppdateres ved 
endringer.

01.5 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Antall RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder utarbeidelse og utsending av infoskriv til 
berørte hjemmelshavere underveis i prosjektet. For 
prising legges til grunn 1 stk infoskriv.
Posten gjelder også entreprenørs administrasjon av 
avtaler om private stikkledninger. Posten skal også 
inkludere koordinering, teknisk avklaring samt nødvendig 
tid til oppmøte og dialog med den enkelte hjemmelshaver 
for å sikre god kommunikasjon og godt samarbeid under 
gjennomføringen.  Inkl. skal også være nødvendig 
etablering, rigg, drift, avvikling samt rørleggermelding pr. 
eiendom. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



01.6 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS 0,00 0,00
TYPE/FORMÅL: Veier i hyttefeltet
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Veivedlikehold
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder alt ordinært veivedlikehold av alle veier 
innen anleggsområdet i hele anleggsperioden, herunder 
brøyting, strøing og vårrengjøring.  

01.7 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS 0,00 0,00
TYPE/FORMÅL: Veier i hyttefeltet
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Veivedlikehold
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder støvreduserende tiltak på alle veier innen 
anleggsområdet i hele anleggsperioden.  

c) Utførelse
Ved alle arbeider som forårsaker utslipp av støv skal det 
gjennomføres tiltak for å redusere utslippet mest mulig. 
Det skal utføres feiing og spyling av tilsølte veier ved 
behov. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



01.8 AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID
Antall måneder stk 5 0,00 0,00
OMFANG: ALT VINTERARBEIDE
Lokalisering: Anleggsområdet
Snødeponi: Innenfor anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilbyder medtar her alle kostnader forbundet med 
vinterdrift tilknyttet det aktuelle prosjekt, eksempelvis 
oppvarming, tildekking, innkledning, isolering, alle former 
for tining, snørydding og strøing.

01.9 AV2A
Drift av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere at entreprenøren i forbindelse med 
anleggsarbeidene informerer og samordner spørsmål fra 
naboer og grunneiere underveis i anleggsperioden.
Kostnader for veivedlikehold, trafikkavvikling og  
vinterarbeid medtas i egne poster.

Alle arbeider og kostnader i forbindelse med oppfyllelse 
av krav i avtaledokumentet, som ikke fremkommer i egne 
poster, tas med her. 

Inkludert skal også være å holde brakke med plass til 
inntil 8 personer for byggemøter. 

01.10 AV3A
Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For krav til sluttdokumentasjon, se kapittel 1 i Alminnelig 
del.

Byggherre er opptatt av at anleggsområdet skal fremstå 
ryddig og pent. Entreprenør skal derfor utarbeide 
avfallsplan for anleggsområdet. Denne skal foreligge før 
oppstart.  

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



01.11 AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS 0,00 0,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader vedr nødvendig skjerming, tildekking og 
tetting av tilstøtende konstruksjoner, installasjoner, m.v. 
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, også 
innkalkuleres.

01.12 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS 0,00 0,00
Dokumentasjonskrav: Iht. kap 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett utarbeidelse av sluttdokumentasjon. 

AS-built tegninger for VA og vei.
Innmålingsdata 

Kontrollplan med sjekklister og attesterte lister for 
egenkontroll
Avviksrapport
Datablad på alt utstyr som kommer i kontakt med vann.
Bankgarantier
Ferdigattest.

Det gjøres oppmerksom på at sluttoppgjør ikke betales før 
byggherren har mottatt all krevd dokumentasjon. 
Sluttdokumentasjon vil være dagmulktbelagt.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02 VA anlegg Trase A

02.1 VA-anlegg, trase A: Graving og legging av PE 
vannledning i dimensjon 63 mm, PVC spillvannsledning i 
dimensjon 110 og 160 mm. Samlet lengde ca. 680m. 
Graving for og etablering av 12 kumgrupper 
m/nedstigningskummer for vann og minikummer for 
avløp. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01 Grunnarbeider  - del 1

02.01.1 C
Forberedende ytelser
Andre krav: Nei

02.01.2 CD4.11731A
RIVING - LENGDE
Lengde m 680,00 0,00 0,00
Bygningsdel: Utendørs va anlegg
Lokalisering: Trase A
Tilgjengelighet: I grunnen
Materialer: Plast, betong, armatur, støpejern m.m.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Kummer og rørledninger
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. også opplasting på bil, transport til deponi, utlegging 
på deponi og deponiavgift.

02.01.3 CZA
Forberedende ytelser
Antall hus stk 8 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bygningsregistreringer der graving (med eller 
uten grøftekasse) kommer tett innpå bygning. Murer 
og annen konstruksjon fotograferes utvendig og 
innvendig før anleggstart.

02.01.4 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for påvisning av 
eksisterende kabler og sikring av disse under 
arbeidene. Vedlagte kabelkart er kun til orientering 
og kan fravike mht. plassering og antall. Posten 
gjelder alle typer kabler i området.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 02-2 

 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.5 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for å kontrollmåle alle 
høyder på eksisterende rør og ledninger som skal 
tilknyttes nytt ledningsnett.
Entreprenør skal sette ut trase for VA-
anlegg/kumpunkt i ht. plangrunnlaget. Ved 
feil/mangler i grunnlaget plikter entreprenør å 
kontakte byggherre/konsulent for event 
oppretting/korreksjon.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.6 F
Grunnarbeider - del 1
Andre krav: Nei

02.01.7 FD8.5
Tiltak ved eksisterende anlegg
Andre krav: Nei

02.01.8 FD8.52A
Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing og langsføring av kabler.

Omfatter kabler for kraftforsyning, televerk og datanett 
som blir berørt av gravearbeidet. Arbeidet skal utføres 
etter de forskrifter og retningslinjer som gjelder for 
kabeltypen. Tilbyder må selv ordne med påvisning av 
kablene. Som kabelkryssing regnes 1 eller flere kabler 
som krysser grøften med større vinkel enn 30 grader på 
ledningsgrøften i samme grøft med mindre avstand enn 1 
m. mellom kablene. For langsgående kabel som krysser 
grøften med mindre vinkel enn 30 grader, og i tillegg blir 
frilagt i grøften, blir dette gjort opp pr. lm. Med tillegg for 
en kabelkryssing. I prisen skal det medtas komprimering 
av kabelfundament, sanding, kabelbord og merkebånd, 
omfylling og tilfylling.

Posten gjelder kun hvor kablene blir frilagt i grøften.

Kryssing og langsføring av av VA-ledninger.

Kryssing av eksisterende VA-ledninger. Ved etablering av 
nytt VA-anlegg vil det bli nødvendig å krysse ledninger 
som skal opprettholdes i kortere eller lengre tid. I denne 
posten prissettes varierende typer kryssinger av 
ledninger. I prisen skal medtas alle kostnader med 
kryssinger og reetablering av ledning med fundament og 
omfyllingsmasser.

Posten gjelder kun hvor ledninger blir frilagt i grøften og 
kun for ledninger som ikke omfattes av posten for 
midlertidig omlegging.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.9 FD8.52122
KRYSSING
Antall kryssinger stk 6 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ledningstrase
Formål: Kryssing eks. kabler
Grunnforhold: Løsmasser/fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El-/telekabler
Kryssingens lengde: ca. 5 m
Andre krav: Nei

02.01.10 FD8.52222A
LANGSFØRING
Lengde m 50,00 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ledningstrasé og stikkledninger
Formål: Langsføring av kabler
Grunnforhold: Løsmasser/fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El.-/og telekabler
Langsføringens lengde: 50m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for koordineringen mot 
kabeletater.

02.01.11 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT
Rund sum stk 6 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg/objekt: Kryssing av veger
Lokalisering: Trase A
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Som grøft
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kryssing med vann og spillvannsledning. Komplett 
kryssing inkl. oppbygging av veg eller arrondering av 
terreng.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.12 FH1.3
Sprengning i dagen
Andre krav: Nei

02.01.13 FH1.3314
SPRENGNING I DAGEN
Prosjektert fast volum m3 80,00 0,00 0,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Trase A
Formål: VA-grøft
Restriksjoner: Iht. kap. 1
Krav til underboring: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.14 FH2.2
Pigging av berg
Andre krav: Nei

02.01.15 FH2.2234
PIGGING AV BERG - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 50,00 0,00 0,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Langs ledningstrasé
Restriksjoner: Stedlig bebyggelse
Grunnforhold: Antatt løsmasser/fjell
Toleranser: Iht. Norsk Standard
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.16 FH8.2
Blokkdemolering
Andre krav: Nei

02.01.17 FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 10 0,00 0,00
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Ledningstrasé
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varsle byggherre før demolering.

02.01.18 FH8.2242A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 10 0,00 0,00
Blokkstørrelse: Fra 5,0 til og med 10,0 m³
Lokalisering: Ledningstrasé
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varsle byggherre før demolering.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.19 FM
Opplasting og transport
Andre krav: Nei

02.01.20 FM2.22A
Transport utenfor anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Underposter skal fylles inn og danner grunnlag for  
godtgjørelse for opplasting og massetransport samt 
utlegging/planering utenfor anleggsområdet. 

Alle slike tjenester innenfor anleggsområdet godtgjøres 
ikke spesielt, se tegning nr. H0 for anleggsavgrensing.

Deponiavgifter til offentlig godkjent deponi godtgjøres som 
beskrevet i egne poster. Det er entreprenøren som er 
ansvarlig for å skaffe godkjent deponi.

02.01.21 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 540,00 0,00 0,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: mellomlagring og lagring av 
masser skal være på nærmere anvist sted ved 
renseanlegget (kartref. X:6853435, Y:655912).
Lokalisering: Trase A
Leveringssted: Deponi
Type masser: Stedlige masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. opplasting, tipp og planering på deponi. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.22 FS
Utlegging av løsmasser
Andre krav: Nei

02.01.23 FS2A
Utlegging av løsmasser i lag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dette gjelder opprusting av veger der anleggstrafikk har 
gått. De deler av veistrekningene som berøres av 
anleggstrafikk skal  reoppbygges.

Reoppbygging av veilegeme baseres på tilførte masser.

Veiprofil og grøft skal fortrinnsvis etableres tilsvarende 
eksisterende vei.

02.01.24 FS2.24213122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 10000,00 0,00 0,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Generelt på veger der det er anleggstrafikk
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: 5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skrape inn masser som er klemt ned og ut i forbindelse 
med transport, legge så på et slitelag med grus. Etterpå 
skal det slåddes/skrapes.
Posten omfatter leveranse, opplasting, transport frem til, 
utlegging og komprimering i vei.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.25 FS3A
Utlegging av løsmasser i grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I grøftetraseene forutsettes tilbakeført brukbare 
overskuddsmasser som har vært lagret adskilt. Massene 
skal oppfylle kravene Iht. kap. 1 alminnelig del. Det skal 
derfor legges vekt på å ta vare på egnede masser langs 
grøftetraseen.

Posten omfatter leveranse av pukk 8 - 16 (22) frem til 
grøftekant, utlegging, omfylling av rør (fundament, 
sidefylling og beskyttelseslag) og komprimering.

02.01.26 FS3.1119221222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 680,00 0,00 0,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundamentering, sidefylling og beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase A
Tykkelse: Iht. kap 1
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 3 alminnelig del.

For fundament, omfylling/beskyttelseslag av rør og 
kummer. Ferdig lagt og komprimert i grøft med 2 rør i 
grøfta.

02.01.27 Kabelgrøfter 
Entreprenøren skal utføre komplette kabelgrøfter, inkl. 
legging av trekkerør og kabelbånd/kabelplank. Antall rør i 
hehold til vedlagte snitt. 

02.01.28 KOMPLETT LEDNINGSGRØFT

Denne posten omfatter kabelgrøfter langsmed VA-grøft.
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/opplasting,  
interntransport og gjenfylling. 
Lokalisering: Trase A
Se forpost kabelgrøft.

Lengde m 680,00 0,00 0,00

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.29 FV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei

02.01.30 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøft legges i hovedsak i eksisterende grøfter og veger.

Hele området antas å bestå av løsmasser/fjell.  Masser 
legges opp eller interntransporteres. Alle ulemper med 
forsiktig graving f.eks. i forbindelse med nærliggende 
installasjoner som stolper, eksisterende vei, hytter, 
ledninger/kabler m.v. må medregnes i enhetsprisene.

Grøfter graves for tilkoblinger til eksisterende og 
etablering av nye ledninger. All utgraving og utvidelser for 
tilpasninger av kummer skal inngå i postene. Gjenfylling 
over ledningssonen/rundt kummer skal være inkludert.
Avstiving skal inngå i prisen.

Grøftene graves inklusive utlegging og det utkiles. 
Gjenfylling over ledningssonen skal være inkludert.

Det regnes gjennomgående grøfter. Utvidelser for 
kummer, avstivning o.l. skal inngå i grøfteprisen.

Alle enhetspriser skal inkludere opplastning, transport og 
evt. mellomlagring av masser innen anleggsområdet.

Det skal inkluderes gjenfylling med stedlige masser lagret 
ved grøften eller innenfor anleggsområdet, dessuten 
komprimering over ledningssonen og rundt kummer.

Inkludert skal også være arbeid med generelle 
vannulemper som ikke er medtatt i tidligere poster og 
evnt. påkrevet videre-/overpumping av spillvann og 
overvann.

Det medtas også ulemper med påvirkning fra 
smeltevann/vårflom jfr. oversikt over nye ledninger, 
grøfter, bekker m.m.

Overskuddsmasser anvendes til oppfylling innen 
anleggsområdet eller transporteres til deponi i umiddelbar 
nærhet. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.31 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 70,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase A
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m jord/grus. 
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte   
masser til ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.32 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 90,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase A
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m jord/grus 
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte   
 masser til ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.33 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 175,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase A
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Kombinert, løsmasser/fjell hvor 
løsmassetykkelse er mindre eller lik 0,3 m.
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m kombinert
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.34 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 95,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase A
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Kombinert, løsmasser/fjell hvor 
løsmassetykkelse er mindre eller lik 0,3 m.
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m kombinert
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.35 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 85,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase A
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Fjell. Fjellgrøft er grøfter hvor 
løsmassetykkelsen er mindre enn 0,3 m
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m fjell
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 02-17 

 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.36 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 165,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase A
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Fjell. Fjellgrøft er grøfter hvor 
løsmassetykkelsen er mindre enn 0,3 m
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m fjell
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.37 FV4A
Midlertidig omlegging av eksisterende anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det stilles krav om at eksisterende abonnenter normalt 
skal ha kontinuerlig tilkobling til vann og avløpsnettet 
mens arbeidene pågår.

Det skal derfor etableres bypass som midlertidig 
vannforsyning der det er behov for dette. 

Spillvannsbypass etableres for å opprettholde en sikker 
og hygienisk håndtering av spillvannet under nedsetting 
og tilknytning.

02.01.38 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Selvfallsledning
Lokalisering: Trase A
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I forbindelse med gravearbeider i anleggsområdet kan 
eksisterende avløpsledninger bli rammet i større eller 
mindre grad. Det kan være aktuelt med overpumping 
m.m. der avløpsnettet må settes ut av drift mens 
arbeidene pågår. Alle kostnader med oppgraving, 
fra-/tilkobling, leie og drift av "bypass" i min. 110 mm., 
nødvendige rør og tilknytninger i ender medregnes i 
denne post. Posten skal også inkludere nedrigging / 
rydding. Provisorisk avløp må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster o.l.).

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.39 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Trase A
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bypass vann.
I forbindelse med omlegg og tilkoblinger av nye 
vannledninger til eksisterende anlegg må midlertidig 
vannforsyning etableres. Alle kostnader med oppgraving, 
fra-/ tilkobling, leie og drift av "bypass" i min. 50 mm., 
nødvendige rør og tilknytninger i ender medregnes i 
denne post. Posten skal også inkludere nedrigging/ 
rydding. Provisorisk vann må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.).

02.01.40 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Trase A
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilknytninger/stikkledninger i minimum 25 mm. mot 
"bypass". Midlertidig vannforsyning til abonnenter. Posten 
inkluderer rør, koblinger og arbeid med å tilknytte den 
enkelte abonnent til bypassledning el. Tilknytning skal 
fortrinnsvis skje gjennom hagekran eller i kjeller. Posten 
skal også inkludere drift og nedrigging/rydding. 
Provisorisk vann må sikres mot frost og mekanisk 
påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.). I alt 16 abonnenter.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.41 FV7.317622A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 200,00 0,00 0,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: Grus
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase A
Grunnforhold: Ukjent
Dybde/kote: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom komprimering medfører omrøring av masser i 
grøftebunn under fundamentlaget, må bunn forsterkes. 
Utskiftet masse erstattes med friksjonsmateriale eller 
ensgradert grus. Under bunnforsterkningslaget legges det 
om nødvendig ut geotekstiler.

02.01.42 FV7.399922A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 150,00 0,00 0,00
Type lag: Utskifting av dårlige masser
Type masse/sortering: Fragmenterte steinmasser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase A
Grunnforhold: Antatt løsmasser/fjell
Dybde/kote: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masseutskifting over ledningssonen.
Det presiseres at entreprenør plikter å skille ut og ta vare 
på egnede masser og anbringe disse i mellomlager for 
bruk i grøftene. Begrepet utskifting kommer i denne 
forbindelse kun til anvendelse i den utstrekning masser 
må leveres av entreprenøren.  

Gjelder for gravemasser fra grøftesonen som ikke 
tilfredsstiller kvalitetskrav for tilbakefylling skal kjøres til 
deponiplass. Avregnet levert volum baseres på teoretisk 
grøftesnitt med angitte avregningsbredder. 

c) Utførelse
Gjelder for leveranse, utlegging og komprimering av 
fragmenterte steinmasser, max. steinstørrelse 200 mm. 
Innhold av finstoff < 1%.

NB: Normal gjenfylling over ledningssonen i grøfter 
medregnes i andre poster.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.01.43 KP1A
Gjerder, porter og bommer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sikring og nødvendig skilting av anleggsområde.

02.01.44 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE
Rund sum RS 0,00 0,00
Lokalisering: Trase A
Høyde: Min. 2,0 m
Type/materialer: Stål
Utforming: Iht. NS
Underlag: Iht. NS
Toleransekrav: Iht. NS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og demontering av sperregjerde rundt 
hele traseen. Skal også inkludere nødvendig skilting. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.02 Grunnarbeider - del 2

02.02.2 G
Grunnarbeider - del 2
Andre krav: Nei

02.02.3 GU
Geosynteter
Andre krav: Nei

02.02.4 GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 300,00 0,00 0,00
Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Trase A
Anvendelse: Grunnarbeider/fundamentering/
støttekonstruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På steder med bløte masser må det legges fiberduk. Duk 
benyttes etter avtale med byggherren og i et omfang som 
avklares på stedet. Duken legges som bunnforsterkning 
under traubunn og langs grøftekantene opp til bærelag. 
Overlapping min. 0,5 m.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.03 Isolering, tekking og tetting

02.03.1 S
Isolering, tetting og tekking
Andre krav: Nei

02.03.2 SB5
Isolering av konstruksjoner og installasjoner i 
grunnen
Andre krav: Nei

02.03.3 SB5.2341341A
ISOLERING AV KUM - ANTALL
Antall stk 2 0,00 0,00
Materialer: EPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Under kumlokk
Krav til fysiske egenskaper: Korttidslast min. 500 kN/m
Type kum: Vannkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Frostsikring med isolasjonslokk (over topplokk og under 
kumlokk). 
Inkl. opplegg/anlegg i ramme for isolasjonslokk.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.04 Anleggsgartnerarbeider

02.04.1 K
Anleggsgartnerarbeider
Andre krav: Nei

02.04.2 KB
Vegetasjon
Andre krav: Nei

02.04.3 KB2.2216
VEKSTJORDLAG
Areal m2 1200,00 0,00 0,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Trase A
Lagtykkelse: 0,2 m
Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.04.4 KB4.61
GRASDEKKE
Areal m2 6000,00 0,00 0,00
Formål: Grasbakke
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Trase A
Frøblanding: Fjellgras
Frømengde per areal: Iht. produsentens anvisning
Type vekstjord: Matjord
Dokumentasjon: Ingen
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05 Rør- og sanitærinstallasjoner

02.05.1 U
Rørinstallasjoner
Andre krav: Nei

02.05.2 UMA
Utendørs rørledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Postene omfatter leveranse, transport, legging og 
montering av rør inkl. bend og deler utenfor kum (fra 
kumvegg til kumvegg) der ikke annet er angitt. Det skal 
alltid benyttes langbend for spillvannsledninger utenfor 
kum. Inkl. er også bend og deler utenfor kum som ikke 
vises på kumtegningene (henv. plan og profiltegninger).

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

02.05.3 UM1.12
Utendørs vannledninger - rør av plast
Andre krav: Nei

02.05.4 UM1.12111351113
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 680,00 0,00 0,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 80 - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Trase A
Ledningsstrekk: Hovedledning
Nominell diameter: 63
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap 1
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.5 UM1.181
Tilkobling - utendørs vannledninger
Andre krav: Nei

02.05.6 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2 0,00 0,00
Lokalisering: Trase A
Utførelsesmetode: Strekkfast skjøtemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: Ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 90/63
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap. 1
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

02.05.7 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 10 0,00 0,00
Lokalisering: Trase A
Utførelsesmetode: Strekkfast skjøtemuffe/elektromuffe/
sveis
Materialtype eksisterende rørledning: Ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 63/63/25
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap. 1
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 02-27 

 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.8 UM1.2
Utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

02.05.9 UM1.2211212311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 680,00 0,00 0,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase A
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

02.05.10 UM1.22114121222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase A
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm - 5 
grader
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.11 UM1.22114121222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase A
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm - 11 
grader
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

02.05.12 UM1.22114121222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase A
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm - 22 
grader
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

02.05.13 UM1.22114121222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase A
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm - 30 
grader
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.14 UM1.22114121222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase A
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm - 45 
grader
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

02.05.15 UM1.22114221222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Rørdel: Løpemuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase A
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

02.05.16 UM1.22114231222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Rørdel: Skjøtemuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase A
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.17 UM1.22114211222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Rørdel: Dobbeltmuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase A
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.18 UM1.281
Tilkobling - utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

02.05.19 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2 0,00 0,00
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Trase A
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for ny rørledning: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannsledning.

Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

02.05.20 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 10 0,00 0,00
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Trase A
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for ny rørledning: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannsledning.

Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.21 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det presiseres at postene i dette kapittel skal 
gjennomføres.

All trykkprøving/tetthetsprøving må gjennomføres før nytt 
anlegg tilknyttes eksisterende ledningsnett.

02.05.22 UU1.1112299A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 680,00 0,00 0,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Iht. kap. 1
Prøvemetode: Iht. kap. 1
Lokalisering: Spillvannsledning
Prøvestrekning: Trase A
Rørdimensjon: 110
Prøvingsmetode: Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis tetthetsprøving og idriftsettelse.

02.05.23 UU1.211319A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Lengde m 680,00 0,00 0,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 80
Prøvemedium: Iht. kap. 1
Lokalisering: Vannledning, hovedledning
Prøvestrekning: Trase A
Prøvingsmetode: Iht. kap. 1
Prøvingstrykk (STP): Iht. kap. 1
Rørdimensjon: 63
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis trykkprøving og idriftsettelse.

02.05.24 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED 
VANN
Antall stk 12 0,00 0,00
Lokalisering: Alle kummer
Kummateriale: Iht. tegninger
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.25 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 680,00 0,00 0,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Spillvannsledninger, hovedledninger
Strekning: Alle hovedledninger for spillvann
Rørdimensjon: 110
Dokumentasjonskrav: Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis inspeksjon og idriftsettelse.

02.05.26 UU1.4112229A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 680,00 0,00 0,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Rengjøring av ledning
Lokalisering: Trase A
Ledningsstrekk: Spillvannsledninger, hovedledninger
Rørdimensjon: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis spyling og idriftsettelse.

02.05.27 UU1.4121131A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 680,00 0,00 0,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase A
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for vann
Dimensjon: 63
Type renseplugg: Myk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannledningene skal spyles med minimum 2 myke 
plugger før de settes i drift. Inklusive i posten er utspyling 
av stikkledninger tilknyttet hovedledningene ved normal 
tapping (full flow). Alle fremmedlegemer, grus/slam o.l. 
skal fjernes.
Post inkluderer strekkevis pluggkjøring og i
driftsettelse.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.28 UU1.413131A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 680,00 0,00 0,00
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase A
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for vann
Rørdimensjon (DN): 63
Metode: Iht. kap 1
Middel/konsentrasjon: Iht. kap 1
Krav til restkonsentrasjon: Iht. kap 1
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannprøveuttak og analyser.
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

02.05.29 UU1.413231
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE
Samlet lengde m 680,00 0,00 0,00
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase A
Ledningsstrekk: Hovedledninger for vann
Rørdimensjon (DN): 63
Metode: Iht. kap 1
Middel: Iht. kap 1
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. kap.1
Avhending av  nøytralisert  vann: Valgfritt
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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0,00

0,00



02.05.30 UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal omfatte leveranse, nedsetting og montering 
av komplett kum med bunnseksjon inkl. pakninger, 
støtteringer, skjøteringer, rammer og topp-plate som 
spesifisert, jfr. kapittel 1 alminnelig del og tegninger. Skal 
være tilpasset 650 ramme.

NB! Det skal alltid benyttes dempering i forbindelse med 
justeringsringer.

Armatur i vannkummer skal være komplett iht. 
typetegninger, montert på konsoll faststøpt eller boltet til 
bunn. Konsoll skal være tilpasset armaturets dimensjon 
og trykklasser.

All armatur skal være HØYRElukkende og i tilbudet 
spesifikt dokumentert belagt med varmpåført GSK 
godkjent epoxy (min. 250 my), være RAL merket fra 
fabrikk og levert med utskiftbare pakninger og foringer i 
pakkboksen på sluser i henhold til ISO 7259.

På slusekraner skal det også være føringsvanger på 
sluseport så gummi ikke er i direkte kontakt med 
slusekropp før den er lukket.

Alle ventiler skal leveres med nøkkeltopp.

All armatur skal leveres med serviceventiler utenfor 
stengeventil (mellom stengeventil og kumvegg). 

Det skal legges stor vekt på at kummene blir tette/at det 
hindres inntrengning av fremmedvann.

Alt arbeid med og deler til tilknytninger og tilpasninger av 
ledninger til nye kummer samt deler, bend og grenrør 
utenfor kum som vist på kumtegning skal være inkludert 
og medregnes i postene for hver enkelt kum der annet 
ikke er angitt i andre poster. 

Det skal inkluderes i vannkummer merking av hyttenr. på 
kraner.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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0,00

0,00



02.05.31 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK1
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

02.05.32 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK2
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.33 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK1
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

02.05.34 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK2
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

02.05.35 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK3
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.36 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK4
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

02.05.37 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK5
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

02.05.38 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK6
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.39 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK7
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

02.05.40 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK8
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

02.05.41 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK9
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 02-40 

 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.42 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK10
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

02.05.43 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK11
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

02.05.44 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK12
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 02-41 

 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.45 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 200 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

02.05.46 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 100 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

02.05.47 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 12 0,00 0,00
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Trase A
Dimensjon: : 2" rør i 3 m lengder
Materiale: Galvanisert stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Kumanvisere prises i egen post

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 02-42 

 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.48 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 14 0,00 0,00
Lokalisering: Trase A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse og montering av kumanvisere for alle kummer/ 
kumgrupper. Monteres på nye/eks. stolper. Stolper prises 
i egen post. 

c) Utførelse
 Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 02-43 

 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



02.05.49 WB1.21
Kabelrør i løsmasser
Andre krav: Nei

02.05.50 WB1.21112499
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 1360,00 0,00 0,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: 2 x 40 mm
Lokalisering: Trekkerør i grøft iht. tegning
Leggekrav: I sand
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: Nei

02.05.51 WB1.21119416
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 680,00 0,00 0,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Grå
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Trekkerør i grøft iht. tegning
Leggekrav: I sand
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 VA anlegg Trase A: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 02-44 

 Kapittel: 02 VA anlegg Trase A

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03 VA anlegg, Trase B

03.1 VA-anlegg, trase B: Graving og legging av PE 
vannledning i dimensjon 63 mm, PVC spillvannsledning i 
dimensjon 110 mm. Samlet lengde ca. 440m. Graving for 
og etablering av 10 kumgrupper m/nedstigningskummer 
for vann og minikummer for avløp. Reetablering av veier.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-1 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01 Grunnarbeider - del 1

03.01.1 C
Forberedende ytelser
Andre krav: Nei

03.01.2 CD4.11731A
RIVING - LENGDE
Lengde m 440,00 0,00 0,00
Bygningsdel: Utendørs va anlegg
Lokalisering: Trase B
Tilgjengelighet: I grunnen
Materialer: Plast, betong, armatur, støpejern m.m.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Kummer og rørledninger
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. også opplasting på bil, transport til deponi, utlegging 
på deponi og deponiavgift.

03.01.3 CZA
Forberedende ytelser
Antall hus stk 7 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bygningsregistreringer der graving (med eller 
uten grøftekasse) kommer tett innpå bygning. Murer 
og annen konstruksjon fotograferes utvendig og 
innvendig før anleggstart.

03.01.4 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for påvisning av 
eksisterende kabler og sikring av disse under 
arbeidene. Vedlagte kabelkart er kun til orientering 
og kan fravike mht. plassering og antall. Posten 
gjelder alle typer kabler i området.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-2 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.5 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for å kontrollmåle alle 
høyder på eksisterende rør og ledninger som skal 
tilknyttes nytt ledningsnett.
Entreprenør skal sette ut trase for VA-
anlegg/kumpunkt i ht. plangrunnlaget. Ved 
feil/mangler i grunnlaget plikter entreprenør å 
kontakte byggherre/konsulent for event 
oppretting/korreksjon.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-3 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.6 F
Grunnarbeider - del 1
Andre krav: Nei

03.01.7 FD8.5
Tiltak ved eksisterende anlegg
Andre krav: Nei

03.01.8 FD8.52A
Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing og langsføring av kabler.

Omfatter kabler for kraftforsyning, televerk og datanett 
som blir berørt av gravearbeidet. Arbeidet skal utføres 
etter de forskrifter og retningslinjer som gjelder for 
kabeltypen. Tilbyder må selv ordne med påvisning av 
kablene. Som kabelkryssing regnes 1 eller flere kabler 
som krysser grøften med større vinkel enn 30 grader på 
ledningsgrøften i samme grøft med mindre avstand enn 1 
m. mellom kablene. For langsgående kabel som krysser 
grøften med mindre vinkel enn 30 grader, og i tillegg blir 
frilagt i grøften, blir dette gjort opp pr. lm. Med tillegg for 
en kabelkryssing. I prisen skal det medtas komprimering 
av kabelfundament, sanding, kabelbord og merkebånd, 
omfylling og tilfylling.

Posten gjelder kun hvor kablene blir frilagt i grøften.

Kryssing og langsføring av av VA-ledninger.

Kryssing av eksisterende VA-ledninger. Ved etablering av 
nytt VA-anlegg vil det bli nødvendig å krysse ledninger 
som skal opprettholdes i kortere eller lengre tid. I denne 
posten prissettes varierende typer kryssinger av 
ledninger. I prisen skal medtas alle kostnader med 
kryssinger og reetablering av ledning med fundament og 
omfyllingsmasser.

Posten gjelder kun hvor ledninger blir frilagt i grøften og 
kun for ledninger som ikke omfattes av posten for 
midlertidig omlegging.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-4 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.9 FD8.52122
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ledningstrase
Formål: Kryssing eks. kabler
Grunnforhold: Løsmasser/fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El-/telekabler
Kryssingens lengde: ca. 5 m
Andre krav: Nei

03.01.10 FD8.52222A
LANGSFØRING
Lengde m 40,00 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ledningstrase
Formål: Langsføring av kabler
Grunnforhold: Løsmasser/fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El.-/og telekabler
Langsføringens lengde: 40m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for koordineringen mot 
kabeletater.

03.01.11 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT
Rund sum stk 2 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg/objekt: Kryssing av veger
Lokalisering: Trase B
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Som grøft
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kryssing med vann og spillvannsledning. Komplett 
kryssing inkl. oppbygging av veg eller arrondering av 
terreng.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-5 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.12 FH1.3
Sprengning i dagen
Andre krav: Nei

03.01.13 FH1.3314
SPRENGNING I DAGEN
Prosjektert fast volum m3 40,00 0,00 0,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Trase B
Formål: VA-grøft
Restriksjoner: Iht. kap. 1
Krav til underboring: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-6 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.14 FH2.2
Pigging av berg
Andre krav: Nei

03.01.15 FH2.2234
PIGGING AV BERG - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 30,00 0,00 0,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Langs ledningstrasé
Restriksjoner: Stedlig bebyggelse
Grunnforhold: Antatt løsmasser/fjell
Toleranser: Iht. Norsk Standard
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-7 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.16 FH8.2
Blokkdemolering
Andre krav: Nei

03.01.17 FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 6 0,00 0,00
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Ledningstrasé
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varsle byggherre før demolering.

03.01.18 FH8.2242A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 6 0,00 0,00
Blokkstørrelse: Fra 5,0 til og med 10,0 m³
Lokalisering: Ledningstrasé
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varsle byggherre før demolering.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-8 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.19 FM
Opplasting og transport
Andre krav: Nei

03.01.20 FM2.22A
Transport utenfor anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Underposter skal fylles inn og danner grunnlag for  
godtgjørelse for opplasting og massetransport samt 
utlegging/planering utenfor anleggsområdet. 

Alle slike tjenester innenfor anleggsområdet godtgjøres 
ikke spesielt, se tegning nr. H0 for anleggsavgrensing.

Deponiavgifter til offentlig godkjent deponi godtgjøres som 
beskrevet i egne poster. Det er entreprenøren som er 
ansvarlig for å skaffe godkjent deponi.

03.01.21 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 350,00 0,00 0,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: mellomlagring og lagring av 
masser skal være på nærmere anvist sted ved 
renseanlegget (kartref. X:6853435, Y:655912).
Lokalisering: Trase B
Leveringssted: Deponi
Type masser: Stedlige masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. opplasting, tipp og planering på deponi. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-9 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.22 FS2A
Utlegging av løsmasser i lag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fundamenter for veier, baner og plasser. 

Deler av eller hele grøftetraseen går i eller langs veier og 
plasser. De deler av veistrekningene som berøres av 
grøftetraseene skal  reoppbygges i sin fulle bredde  med 
forsterkningslag og bærelag. 

Reoppbygging av veilegeme baseres på tilførte masser.

Veiprofil og sluk skal fortrinnsvis etableres som tidligere. 
Entreprenøren tilpasser vei og fall til de stedlige 
forholdene i samråd med byggherre. Nødvendig stikk og 
flis for veioppbygging er entreprenørens ansvar og 
godtgjøres ikke spesielt, men medregnes i de enkelte 
postene.

03.01.23 FS2.22032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 500,00 0,00 0,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase B
Underlag: Gjenfylt grøft
Tykkelse: 0,30 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også leveranse, opplasting, transport 
frem til og komprimering i vei.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del.

b) Materialer
Kult

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-10 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.24 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 500,00 0,00 0,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0-32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase B
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 0,15 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også leveranse, opplasting, transport 
frem til og komprimering i vei.
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

03.01.25 FS2.29975122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 500,00 0,00 0,00
Type lag: Sandavretting
Type masse/sortering: Sand
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase B
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 0,05 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også leveranse, opplasting, transport 
frem til og komprimering i vei.
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-11 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.26 FS3A
Utlegging av løsmasser i grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I grøftetraseene forutsettes tilbakeført brukbare 
overskuddsmasser som har vært lagret adskilt. Massene 
skal oppfylle kravene Iht. kap. 1 alminnelig del. Det skal 
derfor legges vekt på å ta vare på egnede masser langs 
grøftetraseen.

Posten omfatter leveranse av pukk 8 - 16 (22) frem til 
grøftekant, utlegging, omfylling av rør (fundament, 
sidefylling og beskyttelseslag) og komprimering.

03.01.27 FS3.1119221222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 440,00 0,00 0,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundamentering, sidefylling og beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase B
Tykkelse: Iht. kap 1
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1 alminnelig del.

For fundament, omfylling/beskyttelseslag av rør og 
kummer. Ferdig lagt og komprimert i grøft med 2 rør i 
grøfta.

03.01.28 FS8.821A
STØVBINDING
Antall stk 4 0,00 0,00
Metode: Kalsiumklorid
Lokalisering: Trase B
Mengde: 0,5 kg/m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett støvbinding med kalsiumklorid. 
Avtales med byggherre. 

Areal ca. 500 m2

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.29 FV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei

03.01.30 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøft legges i hovedsak i eksisterende grøfter og veger.

Hele området antas å bestå av løsmasser/fjell.  Masser 
legges opp eller interntransporteres. Alle ulemper med 
forsiktig graving f.eks. i forbindelse med nærliggende 
installasjoner som stolper, eksisterende vei, hytter, 
ledninger/kabler m.v. må medregnes i enhetsprisene.

Grøfter graves for tilkoblinger til eksisterende og 
etablering av nye ledninger. All utgraving og utvidelser for 
tilpasninger av kummer skal inngå i postene. Gjenfylling 
over ledningssonen/rundt kummer skal være inkludert.
Avstiving skal inngå i prisen.

Grøftene graves inklusive utlegging og det utkiles. 
Gjenfylling over ledningssonen skal være inkludert.

Det regnes gjennomgående grøfter. Utvidelser for 
kummer, avstivning o.l. skal inngå i grøfteprisen.

Alle enhetspriser skal inkludere opplastning, transport og 
evt. mellomlagring av masser innen anleggsområdet.

Det skal inkluderes gjenfylling med stedlige masser lagret 
ved grøften eller innenfor anleggsområdet, dessuten 
komprimering over ledningssonen og rundt kummer.

Inkludert skal også være arbeid med generelle 
vannulemper som ikke er medtatt i tidligere poster og 
evnt. påkrevet videre-/overpumping av spillvann og 
overvann.

Det medtas også ulemper med påvirkning fra 
smeltevann/vårflom jfr. oversikt over nye ledninger, 
grøfter, bekker m.m.

Overskuddsmasser anvendes til oppfylling innen 
anleggsområdet eller transporteres til deponi i umiddelbar 
nærhet. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.31 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 45,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase B
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m jord/grus. 
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte   
masser til ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.32 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 75,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase B
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1m2m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m jord/grus 
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte   
 masser til ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.33 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 110,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase B
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Kombinert, løsmasser/fjell hvor 
løsmassetykkelse er mindre eller lik 0,3 m.
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m kombinert
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.34 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase B
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Kombinert, løsmasser/fjell hvor 
løsmassetykkelse er mindre eller lik 0,3 m.
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m kombinert
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.35 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 60,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase B
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Fjell. Fjellgrøft er grøfter hvor 
løsmassetykkelsen er mindre enn 0,3 m
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m fjell
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.36 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 100,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase B
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Fjell. Fjellgrøft er grøfter hvor 
løsmassetykkelsen er mindre enn 0,3 m
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m fjell
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-19 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.37 FV4A
Midlertidig omlegging av eksisterende anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det stilles krav om at eksisterende abonnenter normalt 
skal ha kontinuerlig tilkobling til vann og avløpsnettet 
mens arbeidene pågår.

Det skal derfor etableres bypass som midlertidig 
vannforsyning der det er behov for dette. 

Spillvannsbypass etableres for å opprettholde en sikker 
og hygienisk håndtering av spillvannet under nedsetting 
og tilknytning.

03.01.38 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Selvfallsledning
Lokalisering: Trase B
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I forbindelse med gravearbeider i anleggsområdet kan 
eksisterende avløpsledninger bli rammet i større eller 
mindre grad. Det kan være aktuelt med overpumping 
m.m. der avløpsnettet må settes ut av drift mens 
arbeidene pågår. Alle kostnader med oppgraving, 
fra-/tilkobling, leie og drift av "bypass" i min. 110 mm., 
nødvendige rør og tilknytninger i ender medregnes i 
denne post. Posten skal også inkludere nedrigging / 
rydding. Provisorisk avløp må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster o.l.).

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.39 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Trase B
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bypass vann.
I forbindelse med omlegg og tilkoblinger av nye 
vannledninger til eksisterende anlegg må midlertidig 
vannforsyning etableres. Alle kostnader med oppgraving, 
fra-/ tilkobling, leie og drift av "bypass" i min. 50 mm., 
nødvendige rør og tilknytninger i ender medregnes i 
denne post. Posten skal også inkludere nedrigging/ 
rydding. Provisorisk vann må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.).

03.01.40 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Trase B
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilknytninger/stikkledninger i minimum 25 mm. mot 
"bypass". Midlertidig vannforsyning til abonnenter. Posten 
inkluderer rør, koblinger og arbeid med å tilknytte den 
enkelte abonnent til bypassledning el. Tilknytning skal 
fortrinnsvis skje gjennom hagekran eller i kjeller. Posten 
skal også inkludere drift og nedrigging/rydding. 
Provisorisk vann må sikres mot frost og mekanisk 
påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.). I alt 16 abonnenter.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.41 FV7.317622A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 150,00 0,00 0,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: Grus
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase B
Grunnforhold: Ukjent
Dybde/kote: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom komprimering medfører omrøring av masser i 
grøftebunn under fundamentlaget, må bunn forsterkes. 
Utskiftet masse erstattes med friksjonsmateriale eller 
ensgradert grus. Under bunnforsterkningslaget legges det 
om nødvendig ut geotekstiler.

03.01.42 FV7.399922A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 100,00 0,00 0,00
Type lag: Utskifting av dårlige masser
Type masse/sortering: Fragmenterte steinmasser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase B
Grunnforhold: Antatt løsmasser/fjell
Dybde/kote: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masseutskifting over ledningssonen.
Det presiseres at entreprenør plikter å skille ut og ta vare 
på egnede masser og anbringe disse i mellomlager for 
bruk i grøftene. Begrepet utskifting kommer i denne 
forbindelse kun til anvendelse i den utstrekning masser 
må leveres av entreprenøren.  

Gjelder for gravemasser fra grøftesonen som ikke 
tilfredsstiller kvalitetskrav for tilbakefylling skal kjøres til 
deponiplass. Avregnet levert volum baseres på teoretisk 
grøftesnitt med angitte avregningsbredder. 

c) Utførelse
Gjelder for leveranse, utlegging og komprimering av 
fragmenterte steinmasser, max. steinstørrelse 200 mm. 
Innhold av finstoff < 1%.

NB: Normal gjenfylling over ledningssonen i grøfter 
medregnes i andre poster.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.01.43 KP1A
Gjerder, porter og bommer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sikring og nødvendig skilting av anleggsområde.

03.01.44 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE
Rund sum RS 0,00 0,00
Lokalisering: Trase B
Høyde: Min. 2,0 m
Type/materialer: Stål
Utforming: Iht. NS
Underlag: Iht. NS
Toleransekrav: Iht. NS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og demontering av sperregjerde rundt 
hele traseen. Skal også inkludere nødvendig skilting. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.02 Grunnarbeider - del 2

03.02.1 G
Grunnarbeider - del 2
Andre krav: Nei

03.02.2 GU
Geosynteter
Andre krav: Nei

03.02.3 GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 200,00 0,00 0,00
Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Trase B
Anvendelse: Grunnarbeider/fundamentering/
støttekonstruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På steder med bløte masser må det legges fiberduk. Duk 
benyttes etter avtale med byggherren og i et omfang som 
avklares på stedet. Duken legges som bunnforsterkning 
under traubunn og langs grøftekantene opp til bærelag. 
Overlapping min. 0,5 m.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.03 Isolering, tekking og tetting

03.03.1 S
Isolering, tetting og tekking
Andre krav: Nei

03.03.2 SB5
Isolering av konstruksjoner og installasjoner i 
grunnen
Andre krav: Nei

03.03.3 SB5.2341341A
ISOLERING AV KUM - ANTALL
Antall stk 1 0,00 0,00
Materialer: EPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Under kumlokk
Krav til fysiske egenskaper: Korttidslast min. 500 kN/m
Type kum: Vannkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Frostsikring med isolasjonslokk (over topplokk og under 
kumlokk). 
Inkl. opplegg/anlegg i ramme for isolasjonslokk.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-25 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.04 Anleggsgartnerarbeider

03.04.1 K
Anleggsgartnerarbeider
Andre krav: Nei

03.04.2 KB
Vegetasjon
Andre krav: Nei

03.04.3 KB2.2216
VEKSTJORDLAG
Areal m2 700,00 0,00 0,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Trase B
Lagtykkelse: 0,2 m
Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.04.4 KB4.61
GRASDEKKE
Areal m2 3200,00 0,00 0,00
Formål: Grasbakke
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Trase B
Frøblanding: Fjellgras
Frømengde per areal: Iht. produsentens anvisning
Type vekstjord: Matjord
Dokumentasjon: Ingen
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.05 Rør- og sanitærinstallasjoner

03.05.1 U
Rørinstallasjoner
Andre krav: Nei

03.05.2 UMA
Utendørs rørledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Postene omfatter leveranse, transport, legging og 
montering av rør inkl. bend og deler utenfor kum (fra 
kumvegg til kumvegg) der ikke annet er angitt. Det skal 
alltid benyttes langbend for spillvannsledninger utenfor 
kum. Inkl. er også bend og deler utenfor kum som ikke 
vises på kumtegningene (henv. plan og profiltegninger).

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

03.05.3 UM1.12
Utendørs vannledninger - rør av plast
Andre krav: Nei

03.05.4 UM1.12111351113
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 440,00 0,00 0,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 80 - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Trase B
Ledningsstrekk: Hovedledning
Nominell diameter: 63
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap 1
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.05.5 UM1.181
Tilkobling - utendørs vannledninger
Andre krav: Nei

03.05.6 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1 0,00 0,00
Lokalisering: Trase B
Utførelsesmetode: Strekkfast skjøtemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: Ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 90/63
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap. 1
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

03.05.7 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 8 0,00 0,00
Lokalisering: Trase B
Utførelsesmetode: Strekkfast skjøtemuffe/elektromuffe/
sveis
Materialtype eksisterende rørledning: Ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 63/63/25
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap. 1
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.05.8 UM1.2
Utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

03.05.9 UM1.2211212311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 440,00 0,00 0,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase B
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.05.10 UM1.281
Tilkobling - utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

03.05.11 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1 0,00 0,00
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Trase B
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for ny rørledning: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannsledning.

Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

03.05.12 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 8 0,00 0,00
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Trase B
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for ny rørledning: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannsledning.

Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-30 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B
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0,00



03.05.13 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det presiseres at postene i dette kapittel skal 
gjennomføres.

All trykkprøving/tetthetsprøving må gjennomføres før nytt 
anlegg tilknyttes eksisterende ledningsnett.

03.05.14 UU1.1112299A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 440,00 0,00 0,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Iht. kap. 1
Prøvemetode: Iht. kap. 1
Lokalisering: Spillvannsledning
Prøvestrekning: Trase B
Rørdimensjon: 110
Prøvingsmetode: Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis tetthetsprøving og idriftsettelse.

03.05.15 UU1.211319A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Lengde m 440,00 0,00 0,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 80
Prøvemedium: Iht. kap. 1
Lokalisering: Vannledning, hovedledning
Prøvestrekning: Trase B
Prøvingsmetode: Iht. kap. 1
Prøvingstrykk (STP): Iht. kap. 1
Rørdimensjon: 63
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis trykkprøving og idriftsettelse.

03.05.16 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED 
VANN
Antall stk 11 0,00 0,00
Lokalisering: Alle kummer
Kummateriale: Iht. tegninger
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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0,00

0,00



03.05.17 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 440,00 0,00 0,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Spillvannsledninger, hovedledninger
Strekning: Alle hovedledninger for spillvann
Rørdimensjon: 110
Dokumentasjonskrav: Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis inspeksjon og idriftsettelse.

03.05.18 UU1.4112229A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 440,00 0,00 0,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Rengjøring av ledning
Lokalisering: Trase B 
Ledningsstrekk: Spillvannsledninger, hovedledninger
Rørdimensjon: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis spyling og idriftsettelse.

03.05.19 UU1.4121131A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 440,00 0,00 0,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase B
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for vann
Dimensjon: 63
Type renseplugg: Myk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannledningene skal spyles med minimum 2 myke 
plugger før de settes i drift. Inklusive i posten er utspyling 
av stikkledninger tilknyttet hovedledningene ved normal 
tapping (full flow). Alle fremmedlegemer, grus/slam o.l. 
skal fjernes.
Post inkluderer strekkevis pluggkjøring og i
driftsettelse.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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0,00

0,00



03.05.20 UU1.413131A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 440,00 0,00 0,00
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase B
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for vann
Rørdimensjon (DN): 63
Metode: Iht. kap 1
Middel/konsentrasjon: Iht. kap 1
Krav til restkonsentrasjon: Iht. kap 1
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannprøveuttak og analyser.
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

03.05.21 UU1.413231
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE
Samlet lengde m 440,00 0,00 0,00
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase B
Ledningsstrekk: Hovedledninger for vann
Rørdimensjon (DN): 63
Metode: Iht. kap 1
Middel: Iht. kap 1
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. kap.1
Avhending av  nøytralisert  vann: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.05.22 Kabelgrøfter 
Entreprenøren skal utføre komplette kabelgrøfter, inkl. 
legging av trekkerør og kabelbånd/kabelplank. Antall rør i 
hehold til vedlagte snitt. 

03.05.23 KOMPLETT LEDNINGSGRØFT

Denne posten omfatter kabelgrøfter langsmed VA-grøft.
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/opplasting,  
interntransport og gjenfylling. 
Lokalisering: Trase B
Se forpost kabelgrøft.

Lengde m 440,00 0,00 0,00

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.05.24 UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal omfatte leveranse, nedsetting og montering 
av komplett kum med bunnseksjon inkl. pakninger, 
støtteringer, skjøteringer, rammer og topp-plate som 
spesifisert, jfr. kapittel 1 alminnelig del og tegninger. Skal 
være tilpasset 650 ramme.

NB! Det skal alltid benyttes dempering i forbindelse med 
justeringsringer.

Armatur i vannkummer skal være komplett iht. 
typetegninger, montert på konsoll faststøpt eller boltet til 
bunn. Konsoll skal være tilpasset armaturets dimensjon 
og trykklasser.

All armatur skal være HØYRElukkende og i tilbudet 
spesifikt dokumentert belagt med varmpåført GSK 
godkjent epoxy (min. 250 my), være RAL merket fra 
fabrikk og levert med utskiftbare pakninger og foringer i 
pakkboksen på sluser i henhold til ISO 7259.

På slusekraner skal det også være føringsvanger på 
sluseport så gummi ikke er i direkte kontakt med 
slusekropp før den er lukket.

Alle ventiler skal leveres med nøkkeltopp.

All armatur skal leveres med serviceventiler utenfor 
stengeventil (mellom stengeventil og kumvegg). 

Det skal legges stor vekt på at kummene blir tette/at det 
hindres inntrengning av fremmedvann.

Alt arbeid med og deler til tilknytninger og tilpasninger av 
ledninger til nye kummer samt deler, bend og grenrør 
utenfor kum som vist på kumtegning skal være inkludert 
og medregnes i postene for hver enkelt kum der annet 
ikke er angitt i andre poster. 

Det skal inkluderes i vannkummer merking av hyttenr. på 
kraner.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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0,00

0,00



03.05.25 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK3
Utførelse: Iht. kap 3
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

03.05.26 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK13
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

03.05.27 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK14
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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0,00

0,00



03.05.28 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK15
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

03.05.29 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK16
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

03.05.30 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK17
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-36 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.05.31 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK18
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

03.05.32 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK19
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

03.05.33 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK20
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-37 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.05.34 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK21
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

03.05.35 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK22
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

03.05.36 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK23
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-38 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.05.37 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 200 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

03.05.38 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 100 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

03.05.39 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 10 0,00 0,00
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Trase B
Dimensjon: : 2" rør i 3 m lengder
Materiale: Galvanisert stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Kumanvisere prises i egen post

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-39 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.05.40 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 12 0,00 0,00
Lokalisering: Trase B
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse og montering av kumanvisere for alle kummer/ 
kumgrupper. Monteres på nye/eks. stolper. Stolper prises 
i egen post. 

c) Utførelse
 Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-40 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



03.05.41 WB1.21
Kabelrør i løsmasser
Andre krav: Nei

03.05.42 WB1.21112499
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 880,00 0,00 0,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: 2 x 40 mm
Lokalisering: Trekkerør i grøft iht. tegning
Leggekrav: I sand
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: Nei

03.05.43 WB1.21119416
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 440,00 0,00 0,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Grå
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Trekkerør i grøft iht. tegning
Leggekrav: I sand
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 VA anlegg, Trase B: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 03-41 

 Kapittel: 03 VA anlegg, Trase B

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04 VA anlegg Trase C

04.1 VA-anlegg, trase C: Graving og legging av PE 
vannledning i dimensjon 63 mm, PVC spillvannsledning i 
dimensjon 110 mm. Samlet lengde ca. 370m. Graving for 
og etablering av 9 kumgrupper m/nedstigningskummer for 
vann og minikummer for avløp. Reetablering av veier.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-1 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01 Grunnarbeider - del 1

04.01.1 C
Forberedende ytelser
Andre krav: Nei

04.01.2 CD4.11731A
RIVING - LENGDE
Lengde m 370,00 0,00 0,00
Bygningsdel: Utendørs va anlegg
Lokalisering: Trase C
Tilgjengelighet: I grunnen
Materialer: Plast, betong, armatur, støpejern m.m.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Kummer og rørledninger
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. også opplasting på bil, transport til deponi, utlegging 
på deponi og deponiavgift.

04.01.3 CZA
Forberedende ytelser
Antall hus stk 2 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bygningsregistreringer der graving (med eller 
uten grøftekasse) kommer tett innpå bygning. Murer 
og annen konstruksjon fotograferes utvendig og 
innvendig før anleggstart.

04.01.4 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for påvisning av 
eksisterende kabler og sikring av disse under 
arbeidene. Vedlagte kabelkart er kun til orientering 
og kan fravike mht. plassering og antall. Posten 
gjelder alle typer kabler i området.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-2 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.5 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for å kontrollmåle alle 
høyder på eksisterende rør og ledninger som skal 
tilknyttes nytt ledningsnett.
Entreprenør skal sette ut trase for VA-
anlegg/kumpunkt i ht. plangrunnlaget. Ved 
feil/mangler i grunnlaget plikter entreprenør å 
kontakte byggherre/konsulent for event 
oppretting/korreksjon.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-3 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.6 F
Grunnarbeider - del 1
Andre krav: Nei

04.01.7 FD8.5
Tiltak ved eksisterende anlegg
Andre krav: Nei

04.01.8 FD8.52A
Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing og langsføring av kabler.

Omfatter kabler for kraftforsyning, televerk og datanett 
som blir berørt av gravearbeidet. Arbeidet skal utføres 
etter de forskrifter og retningslinjer som gjelder for 
kabeltypen. Tilbyder må selv ordne med påvisning av 
kablene. Som kabelkryssing regnes 1 eller flere kabler 
som krysser grøften med større vinkel enn 30 grader på 
ledningsgrøften i samme grøft med mindre avstand enn 1 
m. mellom kablene. For langsgående kabel som krysser 
grøften med mindre vinkel enn 30 grader, og i tillegg blir 
frilagt i grøften, blir dette gjort opp pr. lm. Med tillegg for 
en kabelkryssing. I prisen skal det medtas komprimering 
av kabelfundament, sanding, kabelbord og merkebånd, 
omfylling og tilfylling.

Posten gjelder kun hvor kablene blir frilagt i grøften.

Kryssing og langsføring av av VA-ledninger.

Kryssing av eksisterende VA-ledninger. Ved etablering av 
nytt VA-anlegg vil det bli nødvendig å krysse ledninger 
som skal opprettholdes i kortere eller lengre tid. I denne 
posten prissettes varierende typer kryssinger av 
ledninger. I prisen skal medtas alle kostnader med 
kryssinger og reetablering av ledning med fundament og 
omfyllingsmasser.

Posten gjelder kun hvor ledninger blir frilagt i grøften og 
kun for ledninger som ikke omfattes av posten for 
midlertidig omlegging.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-4 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.9 FD8.52122
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ledningstrase
Formål: Kryssing eks. kabler
Grunnforhold: Løsmasser/fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El-/telekabler
Kryssingens lengde: ca. 5 m
Andre krav: Nei

04.01.10 FD8.52222A
LANGSFØRING
Lengde m 40,00 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ledningstrase
Formål: Langsføring av kabler
Grunnforhold: Løsmasser/fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El.-/og telekabler
Langsføringens lengde: 40m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for koordineringen mot 
kabeletater.

04.01.11 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT
Rund sum stk 1 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg/objekt: Kryssing av veger
Lokalisering: Trase C
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Som grøft
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kryssing med vann og spillvannsledning. Komplett 
kryssing inkl. oppbygging av veg eller arrondering av 
terreng.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-5 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.12 FH1.3
Sprengning i dagen
Andre krav: Nei

04.01.13 FH1.3314
SPRENGNING I DAGEN
Prosjektert fast volum m3 40,00 0,00 0,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Trase C
Formål: VA-grøft
Restriksjoner: Iht. kap. 1
Krav til underboring: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-6 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.14 FH2.2
Pigging av berg
Andre krav: Nei

04.01.15 FH2.2234
PIGGING AV BERG - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 30,00 0,00 0,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Langs ledningstrasé
Restriksjoner: Stedlig bebyggelse
Grunnforhold: Antatt løsmasser/fjell
Toleranser: Iht. Norsk Standard
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-7 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.16 FH8.2
Blokkdemolering
Andre krav: Nei

04.01.17 FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 6 0,00 0,00
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Ledningstrasé
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varsle byggherre før demolering.

04.01.18 FH8.2242A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 6 0,00 0,00
Blokkstørrelse: Fra 5,0 til og med 10,0 m³
Lokalisering: Ledningstrasé
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varsle byggherre før demolering.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-8 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.19 FM
Opplasting og transport
Andre krav: Nei

04.01.20 FM2.22A
Transport utenfor anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Underposter skal fylles inn og danner grunnlag for  
godtgjørelse for opplasting og massetransport samt 
utlegging/planering utenfor anleggsområdet. 

Alle slike tjenester innenfor anleggsområdet godtgjøres 
ikke spesielt, se tegning nr. H0 for anleggsavgrensing.

Deponiavgifter til offentlig godkjent deponi godtgjøres som 
beskrevet i egne poster. Det er entreprenøren som er 
ansvarlig for å skaffe godkjent deponi.

04.01.21 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 290,00 0,00 0,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: mellomlagring og lagring av 
masser skal være på nærmere anvist sted ved 
renseanlegget (kartref. X:6853435, Y:655912).
Lokalisering: Trase C
Leveringssted: Deponi
Type masser: Stedlige masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. opplasting, tipp og planering på deponi. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-9 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.22 FM5
Leverings- og behandlingsavgift for masser
Andre krav: Nei

04.01.23 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 440,00 0,00 0,00
Lokalisering: Trase C
Type masser: Rene masser
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-10 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.24 FS2A
Utlegging av løsmasser i lag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fundamenter for veier, baner og plasser. 

Deler av eller hele grøftetraseen går i eller langs veier og 
plasser. De deler av veistrekningene som berøres av 
grøftetraseene skal  reoppbygges i sin fulle bredde  med 
forsterkningslag og bærelag. 

Reoppbygging av veilegeme baseres på tilførte masser.

Veiprofil og sluk skal fortrinnsvis etableres som tidligere. 
Entreprenøren tilpasser vei og fall til de stedlige 
forholdene i samråd med byggherre. Nødvendig stikk og 
flis for veioppbygging er entreprenørens ansvar og 
godtgjøres ikke spesielt, men medregnes i de enkelte 
postene.

04.01.25 FS2.22032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 500,00 0,00 0,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase C
Underlag: Gjenfylt grøft
Tykkelse: 0,30 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også leveranse, opplasting, transport 
frem til og komprimering i vei.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del.

b) Materialer
Kult

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.26 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 500,00 0,00 0,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0-32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase C
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 0,15 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også leveranse, opplasting, transport 
frem til og komprimering i vei.
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

04.01.27 FS2.29975122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 500,00 0,00 0,00
Type lag: Sandavretting
Type masse/sortering: Sand
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase C
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 0,05 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også leveranse, opplasting, transport 
frem til og komprimering i vei.
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.28 FS3A
Utlegging av løsmasser i grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I grøftetraseene forutsettes tilbakeført brukbare 
overskuddsmasser som har vært lagret adskilt. Massene 
skal oppfylle kravene Iht. kap. 1 alminnelig del. Det skal 
derfor legges vekt på å ta vare på egnede masser langs 
grøftetraseen.

Posten omfatter leveranse av pukk 8 - 16 (22) frem til 
grøftekant, utlegging, omfylling av rør (fundament, 
sidefylling og beskyttelseslag) og komprimering.

04.01.29 FS3.1119221222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 370,00 0,00 0,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundamentering, sidefylling og beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase C
Tykkelse: Iht. kap 3
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1 alminnelig del.

For fundament, omfylling/beskyttelseslag av rør og 
kummer. Ferdig lagt og komprimert i grøft med 2 rør i 
grøfta.

04.01.30 FS8.821A
STØVBINDING
Antall stk 4 0,00 0,00
Metode: Kalsiumklorid
Lokalisering: Trase C
Mengde: 0,5 kg/m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett støvbinding med kalsiumklorid. 
Avtales med byggherre. 

Areal ca. 500 m2

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-13 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.31 Kabelgrøfter 
Entreprenøren skal utføre komplette kabelgrøfter, inkl. 
legging av trekkerør og kabelbånd/kabelplank. Antall rør i 
hehold til vedlagte snitt. 

04.01.32 KOMPLETT LEDNINGSGRØFT

Denne posten omfatter kabelgrøfter langsmed VA-grøft.
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/opplasting,  
interntransport og gjenfylling. 
Lokalisering: Trase C
Se forpost kabelgrøft.

Lengde m 370,00 0,00 0,00

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.33 FV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei

04.01.34 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøft legges i hovedsak i eksisterende grøfter og veger.

Hele området antas å bestå av løsmasser/fjell.  Masser 
legges opp eller interntransporteres. Alle ulemper med 
forsiktig graving f.eks. i forbindelse med nærliggende 
installasjoner som stolper, eksisterende vei, hytter, 
ledninger/kabler m.v. må medregnes i enhetsprisene.

Grøfter graves for tilkoblinger til eksisterende og 
etablering av nye ledninger. All utgraving og utvidelser for 
tilpasninger av kummer skal inngå i postene. Gjenfylling 
over ledningssonen/rundt kummer skal være inkludert.
Avstiving skal inngå i prisen.

Grøftene graves inklusive utlegging og det utkiles. 
Gjenfylling over ledningssonen skal være inkludert.

Det regnes gjennomgående grøfter. Utvidelser for 
kummer, avstivning o.l. skal inngå i grøfteprisen.

Alle enhetspriser skal inkludere opplastning, transport og 
evt. mellomlagring av masser innen anleggsområdet.

Det skal inkluderes gjenfylling med stedlige masser lagret 
ved grøften eller innenfor anleggsområdet, dessuten 
komprimering over ledningssonen og rundt kummer.

Inkludert skal også være arbeid med generelle 
vannulemper som ikke er medtatt i tidligere poster og 
evnt. påkrevet videre-/overpumping av spillvann og 
overvann.

Det medtas også ulemper med påvirkning fra 
smeltevann/vårflom jfr. oversikt over nye ledninger, 
grøfter, bekker m.m.

Overskuddsmasser anvendes til oppfylling innen 
anleggsområdet eller transporteres til deponi i umiddelbar 
nærhet. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.35 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase C
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m jord/grus. 
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte   
masser til ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.36 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 55,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase C
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m jord/grus 
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte   
 masser til ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.37 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 80,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase C
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Kombinert, løsmasser/fjell hvor 
løsmassetykkelse er mindre eller lik 0,3 m.
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m kombinert
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.38 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 75,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase C
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Kombinert, løsmasser/fjell hvor 
løsmassetykkelse er mindre eller lik 0,3 m.
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m kombinert
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.39 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase C
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Fjell. Fjellgrøft er grøfter hvor 
løsmassetykkelsen er mindre enn 0,3 m
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m fjell
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.40 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 60,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase C
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Fjell. Fjellgrøft er grøfter hvor 
løsmassetykkelsen er mindre enn 0,3 m
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m fjell
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.41 FV4A
Midlertidig omlegging av eksisterende anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det stilles krav om at eksisterende abonnenter normalt 
skal ha kontinuerlig tilkobling til vann og avløpsnettet 
mens arbeidene pågår.

Det skal derfor etableres bypass som midlertidig 
vannforsyning der det er behov for dette. 

Spillvannsbypass etableres for å opprettholde en sikker 
og hygienisk håndtering av spillvannet under nedsetting 
og tilknytning.

04.01.42 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Selvfallsledning
Lokalisering: Trase C
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I forbindelse med gravearbeider i anleggsområdet kan 
eksisterende avløpsledninger bli rammet i større eller 
mindre grad. Det kan være aktuelt med overpumping 
m.m. der avløpsnettet må settes ut av drift mens 
arbeidene pågår. Alle kostnader med oppgraving, 
fra-/tilkobling, leie og drift av "bypass" i min. 110 mm., 
nødvendige rør og tilknytninger i ender medregnes i 
denne post. Posten skal også inkludere nedrigging / 
rydding. Provisorisk avløp må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster o.l.).

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.43 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Trase C
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bypass vann.
I forbindelse med omlegg og tilkoblinger av nye 
vannledninger til eksisterende anlegg må midlertidig 
vannforsyning etableres. Alle kostnader med oppgraving, 
fra-/ tilkobling, leie og drift av "bypass" i min. 50 mm., 
nødvendige rør og tilknytninger i ender medregnes i 
denne post. Posten skal også inkludere nedrigging/ 
rydding. Provisorisk vann må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.).

04.01.44 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Trase C
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilknytninger/stikkledninger i minimum 25 mm. mot 
"bypass". Midlertidig vannforsyning til abonnenter. Posten 
inkluderer rør, koblinger og arbeid med å tilknytte den 
enkelte abonnent til bypassledning el. Tilknytning skal 
fortrinnsvis skje gjennom hagekran eller i kjeller. Posten 
skal også inkludere drift og nedrigging/rydding. 
Provisorisk vann må sikres mot frost og mekanisk 
påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.). I alt 16 abonnenter.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.01.45 FV7.317622A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 150,00 0,00 0,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: Grus
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase C
Grunnforhold: Ukjent
Dybde/kote: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom komprimering medfører omrøring av masser i 
grøftebunn under fundamentlaget, må bunn forsterkes. 
Utskiftet masse erstattes med friksjonsmateriale eller 
ensgradert grus. Under bunnforsterkningslaget legges det 
om nødvendig ut geotekstiler.

04.01.46 FV7.399922A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 100,00 0,00 0,00
Type lag: Utskifting av dårlige masser
Type masse/sortering: Fragmenterte steinmasser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase C
Grunnforhold: Antatt løsmasser/fjell
Dybde/kote: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masseutskifting over ledningssonen.
Det presiseres at entreprenør plikter å skille ut og ta vare 
på egnede masser og anbringe disse i mellomlager for 
bruk i grøftene. Begrepet utskifting kommer i denne 
forbindelse kun til anvendelse i den utstrekning masser 
må leveres av entreprenøren.  

Gjelder for gravemasser fra grøftesonen som ikke 
tilfredsstiller kvalitetskrav for tilbakefylling skal kjøres til 
deponiplass. Avregnet levert volum baseres på teoretisk 
grøftesnitt med angitte avregningsbredder. 

c) Utførelse
Gjelder for leveranse, utlegging og komprimering av 
fragmenterte steinmasser, max. steinstørrelse 200 mm. 
Innhold av finstoff < 1%.

NB: Normal gjenfylling over ledningssonen i grøfter 
medregnes i andre poster.

Aquapartner AS 15.01.2019
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04.01.47 KP1A
Gjerder, porter og bommer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sikring og nødvendig skilting av anleggsområde.

04.01.48 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE
Rund sum RS 0,00 0,00
Lokalisering: Trase C
Høyde: Min. 2,0 m
Type/materialer: Stål
Utforming: Iht. NS
Underlag: Iht. NS
Toleransekrav: Iht. NS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og demontering av sperregjerde rundt 
hele traseen. Skal også inkludere nødvendig skilting. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.02 Grunnarbeider - del 2

04.02.1 G
Grunnarbeider - del 2
Andre krav: Nei

04.02.2 GU
Geosynteter
Andre krav: Nei

04.02.3 GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 200,00 0,00 0,00
Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Trase C
Anvendelse: Grunnarbeider/fundamentering/
støttekonstruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På steder med bløte masser må det legges fiberduk. Duk 
benyttes etter avtale med byggherren og i et omfang som 
avklares på stedet. Duken legges som bunnforsterkning 
under traubunn og langs grøftekantene opp til bærelag. 
Overlapping min. 0,5 m.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.03 Isolering, tekking og tetting

04.03.1 S
Isolering, tetting og tekking
Andre krav: Nei

04.03.2 SB5
Isolering av konstruksjoner og installasjoner i 
grunnen
Andre krav: Nei

04.03.3 SB5.2341341A
ISOLERING AV KUM - ANTALL
Antall stk 1 0,00 0,00
Materialer: EPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Under kumlokk
Krav til fysiske egenskaper: Korttidslast min. 500 kN/m
Type kum: Vannkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Frostsikring med isolasjonslokk (over topplokk og under 
kumlokk). 
Inkl. opplegg/anlegg i ramme for isolasjonslokk.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.04 Anleggsgartnerarbeider

04.04.1 K
Anleggsgartnerarbeider
Andre krav: Nei

04.04.2 KB
Vegetasjon
Andre krav: Nei

04.04.3 KB2.2216
VEKSTJORDLAG
Areal m2 400,00 0,00 0,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Trase C
Lagtykkelse: 0,2 m
Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

04.04.4 KB4.61
GRASDEKKE
Areal m2 2000,00 0,00 0,00
Formål: Grasbakke
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Trase C
Frøblanding: Fjellgras
Frømengde per areal: Iht. produsentens anvisning
Type vekstjord: Matjord
Dokumentasjon: Ingen
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.05 Rør- og sanitærinstallasjoner

04.05.1 U
Rørinstallasjoner
Andre krav: Nei

04.05.2 UMA
Utendørs rørledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Postene omfatter leveranse, transport, legging og 
montering av rør inkl. bend og deler utenfor kum (fra 
kumvegg til kumvegg) der ikke annet er angitt. Det skal 
alltid benyttes langbend for spillvannsledninger utenfor 
kum. Inkl. er også bend og deler utenfor kum som ikke 
vises på kumtegningene (henv. plan og profiltegninger).

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

04.05.3 UM1.12
Utendørs vannledninger - rør av plast
Andre krav: Nei

04.05.4 UM1.12111351113
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 370,00 0,00 0,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 80 - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Trase C
Ledningsstrekk: Hovedledning
Nominell diameter: 63
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap 1
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.05.5 UM1.181
Tilkobling - utendørs vannledninger
Andre krav: Nei

04.05.6 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2 0,00 0,00
Lokalisering: Trase C
Utførelsesmetode: Strekkfast skjøtemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: Ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 90/63
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap. 1
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

04.05.7 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 11 0,00 0,00
Lokalisering: Trase C
Utførelsesmetode: Strekkfast skjøtemuffe/elektromuffe/
sveis
Materialtype eksisterende rørledning: Ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 63/63/25
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap. 1
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.05.8 UM1.2
Utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

04.05.9 UM1.2211212311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 370,00 0,00 0,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase C
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.05.10 UM1.281
Tilkobling - utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

04.05.11 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2 0,00 0,00
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Trase C
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for ny rørledning: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannsledning.

Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

04.05.12 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 11 0,00 0,00
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Trase C
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for ny rørledning: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannsledning.

Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.05.13 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det presiseres at postene i dette kapittel skal 
gjennomføres.

All trykkprøving/tetthetsprøving må gjennomføres før nytt 
anlegg tilknyttes eksisterende ledningsnett.

04.05.14 UU1.1112299A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 370,00 0,00 0,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Iht. kap. 1
Prøvemetode: Iht. kap. 1
Lokalisering: Spillvannsledning
Prøvestrekning: Trase C
Rørdimensjon: 110
Prøvingsmetode: Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis tetthetsprøving og idriftsettelse.

04.05.15 UU1.211319A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Lengde m 370,00 0,00 0,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 80
Prøvemedium: Iht. kap. 1
Lokalisering: Vannledning, hovedledning
Prøvestrekning: Trase C
Prøvingsmetode: Iht. kap. 1
Prøvingstrykk (STP): Iht. kap. 1
Rørdimensjon: 63
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis trykkprøving og idriftsettelse.

04.05.16 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED 
VANN
Antall stk 11 0,00 0,00
Lokalisering: Alle kummer
Kummateriale: Iht. tegninger
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.05.17 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 370,00 0,00 0,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Spillvannsledninger, hovedledninger
Strekning: Alle hovedledninger for spillvann
Rørdimensjon: 110
Dokumentasjonskrav: Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis inspeksjon og idriftsettelse.

04.05.18 UU1.4112229A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 370,00 0,00 0,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Rengjøring av ledning
Lokalisering: Trase C
Ledningsstrekk: Spillvannsledninger, hovedledninger
Rørdimensjon: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis spyling og idriftsettelse.

04.05.19 UU1.4121131A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 370,00 0,00 0,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase C
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for vann
Dimensjon: 63
Type renseplugg: Myk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannledningene skal spyles med minimum 2 myke 
plugger før de settes i drift. Inklusive i posten er utspyling 
av stikkledninger tilknyttet hovedledningene ved normal 
tapping (full flow). Alle fremmedlegemer, grus/slam o.l. 
skal fjernes.
Post inkluderer strekkevis pluggkjøring og i
driftsettelse.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.05.20 UU1.413131A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 370,00 0,00 0,00
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase C
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for vann
Rørdimensjon (DN): 63
Metode: Iht. kap 1
Middel/konsentrasjon: Iht. kap 1
Krav til restkonsentrasjon: Iht. kap 1
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannprøveuttak og analyser.
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

04.05.21 UU1.413231
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE
Samlet lengde m 370,00 0,00 0,00
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase C
Ledningsstrekk: Hovedledninger for vann
Rørdimensjon (DN): 63
Metode: Iht. kap 1
Middel: Iht. kap 1
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. kap.1
Avhending av  nøytralisert  vann: Valgfritt
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.05.22 UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal omfatte leveranse, nedsetting og montering 
av komplett kum med bunnseksjon inkl. pakninger, 
støtteringer, skjøteringer, rammer og topp-plate som 
spesifisert, jfr. kapittel 1 alminnelig del og tegninger. Skal 
være tilpasset 650 ramme.

NB! Det skal alltid benyttes dempering i forbindelse med 
justeringsringer.

Armatur i vannkummer skal være komplett iht. 
typetegninger, montert på konsoll faststøpt eller boltet til 
bunn. Konsoll skal være tilpasset armaturets dimensjon 
og trykklasser.

All armatur skal være HØYRElukkende og i tilbudet 
spesifikt dokumentert belagt med varmpåført GSK 
godkjent epoxy (min. 250 my), være RAL merket fra 
fabrikk og levert med utskiftbare pakninger og foringer i 
pakkboksen på sluser i henhold til ISO 7259.

På slusekraner skal det også være føringsvanger på 
sluseport så gummi ikke er i direkte kontakt med 
slusekropp før den er lukket.

Alle ventiler skal leveres med nøkkeltopp.

All armatur skal leveres med serviceventiler utenfor 
stengeventil (mellom stengeventil og kumvegg). 

Det skal legges stor vekt på at kummene blir tette/at det 
hindres inntrengning av fremmedvann.

Alt arbeid med og deler til tilknytninger og tilpasninger av 
ledninger til nye kummer samt deler, bend og grenrør 
utenfor kum som vist på kumtegning skal være inkludert 
og medregnes i postene for hver enkelt kum der annet 
ikke er angitt i andre poster. 

Det skal inkluderes i vannkummer merking av hyttenr. på 
kraner.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 
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04.05.23 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK4
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

04.05.24 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK5
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-37 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.05.25 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK23
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

04.05.26 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK24
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

04.05.27 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK25
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-38 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.05.28 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK26
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

04.05.29 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK27
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

04.05.30 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK28
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-39 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.05.31 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK29
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

04.05.32 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK30
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

04.05.33 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK31
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-40 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.05.34 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 200 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

04.05.35 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 100 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

04.05.36 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 9 0,00 0,00
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Trase C
Dimensjon: : 2" rør i 3 m lengder
Materiale: Galvanisert stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Kumanvisere prises i egen post

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-41 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.05.37 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 11 0,00 0,00
Lokalisering: Trase C
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse og montering av kumanvisere for alle kummer/ 
kumgrupper. Monteres på nye/eks. stolper. Stolper prises 
i egen post. 

c) Utførelse
 Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-42 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



04.05.38 WB1.21
Kabelrør i løsmasser
Andre krav: Nei

04.05.39 WB1.21112499
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 740,00 0,00 0,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: 2 x 40 mm
Lokalisering: Trekkerør i grøft iht. tegning
Leggekrav: I sand
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: Nei

04.05.40 WB1.21119416
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 370,00 0,00 0,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Grå
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Trekkerør i grøft iht. tegning
Leggekrav: I sand
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 VA anlegg Trase C: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 04-43 

 Kapittel: 04 VA anlegg Trase C

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05 VA anlegg Trase D

05.1 VA-anlegg, trase D: Graving og legging av PE 
vannledning i dimensjon 63 mm, PVC spillvannsledning i 
dimensjon 110 mm. Samlet lengde ca. 225m. Graving for 
og etablering av 6 kumgrupper m/nedstigningskummer for 
vann og minikummer for avløp. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-1 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01 Grunnarbeider - del 1

05.01.1 C
Forberedende ytelser
Andre krav: Nei

05.01.2 CD4.11731A
RIVING - LENGDE
Lengde m 225,00 0,00 0,00
Bygningsdel: Utendørs va anlegg
Lokalisering: Trase D
Tilgjengelighet: I grunnen
Materialer: Plast, betong, armatur, støpejern m.m.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Kummer og rørledninger
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. også opplasting på bil, transport til deponi, utlegging 
på deponi og deponiavgift.

05.01.3 CZA
Forberedende ytelser
Antall hus stk 5 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bygningsregistreringer der graving (med eller 
uten grøftekasse) kommer tett innpå bygning. Murer 
og annen konstruksjon fotograferes utvendig og 
innvendig før anleggstart.

05.01.4 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for påvisning av 
eksisterende kabler og sikring av disse under 
arbeidene. Vedlagte kabelkart er kun til orientering 
og kan fravike mht. plassering og antall. Posten 
gjelder alle typer kabler i området.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-2 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.5 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for å kontrollmåle alle 
høyder på eksisterende rør og ledninger som skal 
tilknyttes nytt ledningsnett.
Entreprenør skal sette ut trase for VA-
anlegg/kumpunkt i ht. plangrunnlaget. Ved 
feil/mangler i grunnlaget plikter entreprenør å 
kontakte byggherre/konsulent for event 
oppretting/korreksjon.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-3 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.6 F
Grunnarbeider - del 1
Andre krav: Nei

05.01.7 FD8.5
Tiltak ved eksisterende anlegg
Andre krav: Nei

05.01.8 FD8.52A
Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing og langsføring av kabler.

Omfatter kabler for kraftforsyning, televerk og datanett 
som blir berørt av gravearbeidet. Arbeidet skal utføres 
etter de forskrifter og retningslinjer som gjelder for 
kabeltypen. Tilbyder må selv ordne med påvisning av 
kablene. Som kabelkryssing regnes 1 eller flere kabler 
som krysser grøften med større vinkel enn 30 grader på 
ledningsgrøften i samme grøft med mindre avstand enn 1 
m. mellom kablene. For langsgående kabel som krysser 
grøften med mindre vinkel enn 30 grader, og i tillegg blir 
frilagt i grøften, blir dette gjort opp pr. lm. Med tillegg for 
en kabelkryssing. I prisen skal det medtas komprimering 
av kabelfundament, sanding, kabelbord og merkebånd, 
omfylling og tilfylling.

Posten gjelder kun hvor kablene blir frilagt i grøften.

Kryssing og langsføring av av VA-ledninger.

Kryssing av eksisterende VA-ledninger. Ved etablering av 
nytt VA-anlegg vil det bli nødvendig å krysse ledninger 
som skal opprettholdes i kortere eller lengre tid. I denne 
posten prissettes varierende typer kryssinger av 
ledninger. I prisen skal medtas alle kostnader med 
kryssinger og reetablering av ledning med fundament og 
omfyllingsmasser.

Posten gjelder kun hvor ledninger blir frilagt i grøften og 
kun for ledninger som ikke omfattes av posten for 
midlertidig omlegging.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-4 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.9 FD8.52122
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ledningstrase
Formål: Kryssing eks. kabler
Grunnforhold: Løsmasser/fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El-/telekabler
Kryssingens lengde: ca. 5 m
Andre krav: Nei

05.01.10 FD8.52222A
LANGSFØRING
Lengde m 20,00 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ledningstrase
Formål: Langsføring av kabler
Grunnforhold: Løsmasser/fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El.-/og telekabler
Langsføringens lengde: 20m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for koordineringen mot 
kabeletater.

05.01.11 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT
Rund sum stk 1 0,00 0,00
Type eksisterende anlegg/objekt: Kryssing av veger
Lokalisering: Trase D
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Som grøft
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kryssing med vann og spillvannsledning. Komplett 
kryssing inkl. oppbygging av veg eller arrondering av 
terreng.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-5 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.12 FH1.3
Sprengning i dagen
Andre krav: Nei

05.01.13 FH1.3314
SPRENGNING I DAGEN
Prosjektert fast volum m3 30,00 0,00 0,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Trase D
Formål: VA-grøft
Restriksjoner: Iht. kap. 1
Krav til underboring: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-6 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.14 FH2.2
Pigging av berg
Andre krav: Nei

05.01.15 FH2.2234
PIGGING AV BERG - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 20,00 0,00 0,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Langs ledningstrasé
Restriksjoner: Stedlig bebyggelse
Grunnforhold: Antatt løsmasser/fjell
Toleranser: Iht. Norsk Standard
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-7 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.16 FH8.2
Blokkdemolering
Andre krav: Nei

05.01.17 FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 4 0,00 0,00
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Ledningstrasé
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varsle byggherre før demolering.

05.01.18 FH8.2242A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 4 0,00 0,00
Blokkstørrelse: Fra 5,0 til og med 10,0 m³
Lokalisering: Ledningstrasé
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varsle byggherre før demolering.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-8 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.19 FM
Opplasting og transport
Andre krav: Nei

05.01.20 FM2.22A
Transport utenfor anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Underposter skal fylles inn og danner grunnlag for  
godtgjørelse for opplasting og massetransport samt 
utlegging/planering utenfor anleggsområdet. 

Alle slike tjenester innenfor anleggsområdet godtgjøres 
ikke spesielt, se tegning nr. H0 for anleggsavgrensing.

Deponiavgifter til offentlig godkjent deponi godtgjøres som 
beskrevet i egne poster. Det er entreprenøren som er 
ansvarlig for å skaffe godkjent deponi.

05.01.21 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 180,00 0,00 0,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: mellomlagring og lagring av 
masser skal være på nærmere anvist sted ved 
renseanlegget (kartref. X:6853435, Y:655912).
Lokalisering: Trase D
Leveringssted: Deponi
Type masser: Stedlige masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. opplasting, tipp og planering på deponi.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-9 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.22 FM5
Leverings- og behandlingsavgift for masser
Andre krav: Nei

05.01.23 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 270,00 0,00 0,00
Lokalisering: Trase D
Type masser: Rene masser
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-10 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.24 FS3A
Utlegging av løsmasser i grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I grøftetraseene forutsettes tilbakeført brukbare 
overskuddsmasser som har vært lagret adskilt. Massene 
skal oppfylle kravene Iht. kap. 1 alminnelig del. Det skal 
derfor legges vekt på å ta vare på egnede masser langs 
grøftetraseen.

Posten omfatter leveranse av pukk 8 - 16 (22) frem til 
grøftekant, utlegging, omfylling av rør (fundament, 
sidefylling og beskyttelseslag) og komprimering.

05.01.25 FS3.1119221222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 225,00 0,00 0,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundamentering, sidefylling og beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase D
Tykkelse: Iht. kap 1
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1 alminnelig del.

For fundament, omfylling/beskyttelseslag av rør og 
kummer. Ferdig lagt og komprimert i grøft med 2 rør i 
grøfta.

05.01.26 Kabelgrøfter 
Entreprenøren skal utføre komplette kabelgrøfter, inkl. 
legging av trekkerør og kabelbånd/kabelplank. Antall rør i 
hehold til vedlagte snitt. 

05.01.27 KOMPLETT LEDNINGSGRØFT

Denne posten omfatter kabelgrøfter langsmed VA-grøft.
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/opplasting,  
interntransport og gjenfylling. 
Lokalisering: Trase D
Se forpost kabelgrøft.

Lengde m 225,00 0,00 0,00

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-11 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.28 FV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei

05.01.29 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøft legges i hovedsak i eksisterende grøfter og veger.

Hele området antas å bestå av løsmasser/fjell.  Masser 
legges opp eller interntransporteres. Alle ulemper med 
forsiktig graving f.eks. i forbindelse med nærliggende 
installasjoner som stolper, eksisterende vei, hytter, 
ledninger/kabler m.v. må medregnes i enhetsprisene.

Grøfter graves for tilkoblinger til eksisterende og 
etablering av nye ledninger. All utgraving og utvidelser for 
tilpasninger av kummer skal inngå i postene. Gjenfylling 
over ledningssonen/rundt kummer skal være inkludert.
Avstiving skal inngå i prisen.

Grøftene graves inklusive utlegging og det utkiles. 
Gjenfylling over ledningssonen skal være inkludert.

Det regnes gjennomgående grøfter. Utvidelser for 
kummer, avstivning o.l. skal inngå i grøfteprisen.

Alle enhetspriser skal inkludere opplastning, transport og 
evt. mellomlagring av masser innen anleggsområdet.

Det skal inkluderes gjenfylling med stedlige masser lagret 
ved grøften eller innenfor anleggsområdet, dessuten 
komprimering over ledningssonen og rundt kummer.

Inkludert skal også være arbeid med generelle 
vannulemper som ikke er medtatt i tidligere poster og 
evnt. påkrevet videre-/overpumping av spillvann og 
overvann.

Det medtas også ulemper med påvirkning fra 
smeltevann/vårflom jfr. oversikt over nye ledninger, 
grøfter, bekker m.m.

Overskuddsmasser anvendes til oppfylling innen 
anleggsområdet eller transporteres til deponi i umiddelbar 
nærhet. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-12 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.30 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 40,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase D
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m jord/grus. 
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte   
masser til ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-13 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.31 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 35,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase D
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,5m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m jord/grus 
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte   
 masser til ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-14 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.32 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase D
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Kombinert, løsmasser/fjell hvor 
løsmassetykkelse er mindre eller lik 0,3 m.
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m kombinert
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.33 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 65,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase D
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Kombinert, løsmasser/fjell hvor 
løsmassetykkelse er mindre eller lik 0,3 m.
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m kombinert
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.34 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 15,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase D
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Fjell. Fjellgrøft er grøfter hvor 
løsmassetykkelsen er mindre enn 0,3 m
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,0 m hvorav 1,0 m fjell
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.35 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20,00 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase D
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Fjell. Fjellgrøft er grøfter hvor 
løsmassetykkelsen er mindre enn 0,3 m
Restriksjoner: Iht. kap 1
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,5 m hvorav 1,5 m fjell
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ interntransport og 
gjenfylling. Eks. graderte masser til ledningssonen. 

Posten skal inkludere kumutvidelser. Graderte masser til 
ledningssonen prises i egne poster.

c) Utførelse
Gjelder for gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 
og tegninger.

NB! Henv. forpost grøfter

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.36 FV4A
Midlertidig omlegging av eksisterende anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det stilles krav om at eksisterende abonnenter normalt 
skal ha kontinuerlig tilkobling til vann og avløpsnettet 
mens arbeidene pågår.

Det skal derfor etableres bypass som midlertidig 
vannforsyning der det er behov for dette. 

Spillvannsbypass etableres for å opprettholde en sikker 
og hygienisk håndtering av spillvannet under nedsetting 
og tilknytning.

05.01.37 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Selvfallsledning
Lokalisering: Trase D
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I forbindelse med gravearbeider i anleggsområdet kan 
eksisterende avløpsledninger bli rammet i større eller 
mindre grad. Det kan være aktuelt med overpumping 
m.m. der avløpsnettet må settes ut av drift mens 
arbeidene pågår. Alle kostnader med oppgraving, 
fra-/tilkobling, leie og drift av "bypass" i min. 110 mm., 
nødvendige rør og tilknytninger i ender medregnes i 
denne post. Posten skal også inkludere nedrigging / 
rydding. Provisorisk avløp må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster o.l.).

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.38 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Trase D
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bypass vann.
I forbindelse med omlegg og tilkoblinger av nye 
vannledninger til eksisterende anlegg må midlertidig 
vannforsyning etableres. Alle kostnader med oppgraving, 
fra-/ tilkobling, leie og drift av "bypass" i min. 50 mm., 
nødvendige rør og tilknytninger i ender medregnes i 
denne post. Posten skal også inkludere nedrigging/ 
rydding. Provisorisk vann må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.).

05.01.39 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS 0,00 0,00
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Trase D
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilknytninger/stikkledninger i minimum 25 mm. mot 
"bypass". Midlertidig vannforsyning til abonnenter. Posten 
inkluderer rør, koblinger og arbeid med å tilknytte den 
enkelte abonnent til bypassledning el. Tilknytning skal 
fortrinnsvis skje gjennom hagekran eller i kjeller. Posten 
skal også inkludere drift og nedrigging/rydding. 
Provisorisk vann må sikres mot frost og mekanisk 
påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.). I alt 16 abonnenter.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-20 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.40 FV7.317622A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 120,00 0,00 0,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: Grus
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase D
Grunnforhold: Ukjent
Dybde/kote: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom komprimering medfører omrøring av masser i 
grøftebunn under fundamentlaget, må bunn forsterkes. 
Utskiftet masse erstattes med friksjonsmateriale eller 
ensgradert grus. Under bunnforsterkningslaget legges det 
om nødvendig ut geotekstiler.

05.01.41 FV7.399922A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 80,00 0,00 0,00
Type lag: Utskifting av dårlige masser
Type masse/sortering: Fragmenterte steinmasser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase D
Grunnforhold: Antatt løsmasser/fjell
Dybde/kote: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masseutskifting over ledningssonen.
Det presiseres at entreprenør plikter å skille ut og ta vare 
på egnede masser og anbringe disse i mellomlager for 
bruk i grøftene. Begrepet utskifting kommer i denne 
forbindelse kun til anvendelse i den utstrekning masser 
må leveres av entreprenøren.  

Gjelder for gravemasser fra grøftesonen som ikke 
tilfredsstiller kvalitetskrav for tilbakefylling skal kjøres til 
deponiplass. Avregnet levert volum baseres på teoretisk 
grøftesnitt med angitte avregningsbredder. 

c) Utførelse
Gjelder for leveranse, utlegging og komprimering av 
fragmenterte steinmasser, max. steinstørrelse 200 mm. 
Innhold av finstoff < 1%.

NB: Normal gjenfylling over ledningssonen i grøfter 
medregnes i andre poster.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-21 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.01.42 KP1A
Gjerder, porter og bommer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sikring og nødvendig skilting av anleggsområde.

05.01.43 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE
Rund sum RS 0,00 0,00
Lokalisering: Trase D
Høyde: Min. 2,0 m
Type/materialer: Stål
Utforming: Iht. NS
Underlag: Iht. NS
Toleransekrav: Iht. NS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og demontering av sperregjerde rundt 
hele traseen. Skal også inkludere nødvendig skilting. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.02 Grunnarbeider - del 2

05.02.1 G
Grunnarbeider - del 2
Andre krav: Nei

05.02.2 GU
Geosynteter
Andre krav: Nei

05.02.3 GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 150,00 0,00 0,00
Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Trase D
Anvendelse: Grunnarbeider/fundamentering/
støttekonstruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På steder med bløte masser må det legges fiberduk. Duk 
benyttes etter avtale med byggherren og i et omfang som 
avklares på stedet. Duken legges som bunnforsterkning 
under traubunn og langs grøftekantene opp til bærelag. 
Overlapping min. 0,5 m.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-23 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.03 Isolering, tekking og tetting

05.03.1 S
Isolering, tetting og tekking
Andre krav: Nei

05.03.2 SB5
Isolering av konstruksjoner og installasjoner i 
grunnen
Andre krav: Nei

05.03.3 SB5.2341341A
ISOLERING AV KUM - ANTALL
Antall stk 2 0,00 0,00
Materialer: EPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Under kumlokk
Krav til fysiske egenskaper: Korttidslast min. 500 kN/m
Type kum: Vannkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Frostsikring med isolasjonslokk (over topplokk og under 
kumlokk). 
Inkl. opplegg/anlegg i ramme for isolasjonslokk.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.04 Anleggsgartnerarbeider

05.04.1 K
Anleggsgartnerarbeider
Andre krav: Nei

05.04.2 KB
Vegetasjon
Andre krav: Nei

05.04.3 KB2.2216
VEKSTJORDLAG
Areal m2 500,00 0,00 0,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Trase D
Lagtykkelse: 0,2 m
Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

05.04.4 KB4.61
GRASDEKKE
Areal m2 2200,00 0,00 0,00
Formål: Grasbakke
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Trase D
Frøblanding: Fjellgras
Frømengde per areal: Iht. produsentens anvisning
Type vekstjord: Matjord
Dokumentasjon: Ingen
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.05 Rør- og sanitærinstallasjoner

05.05.1 U
Rørinstallasjoner
Andre krav: Nei

05.05.2 UMA
Utendørs rørledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Postene omfatter leveranse, transport, legging og 
montering av rør inkl. bend og deler utenfor kum (fra 
kumvegg til kumvegg) der ikke annet er angitt. Det skal 
alltid benyttes langbend for spillvannsledninger utenfor 
kum. Inkl. er også bend og deler utenfor kum som ikke 
vises på kumtegningene (henv. plan og profiltegninger).

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

05.05.3 UM1.12
Utendørs vannledninger - rør av plast
Andre krav: Nei

05.05.4 UM1.12111351113
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 225,00 0,00 0,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 80 - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Trase D
Ledningsstrekk: Hovedledning
Nominell diameter: 63
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap 1
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-26 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.05.5 UM1.181
Tilkobling - utendørs vannledninger
Andre krav: Nei

05.05.6 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1 0,00 0,00
Lokalisering: Trase D
Utførelsesmetode: Strekkfast skjøtemuffe/sveis/
elektromuffe
Materialtype eksisterende rørledning: Ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 63/63
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap. 1
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

05.05.7 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 9 0,00 0,00
Lokalisering: Trase C
Utførelsesmetode: Strekkfast skjøtemuffe/elektromuffe/
sveis
Materialtype eksisterende rørledning: Ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 63/63/25
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap. 1
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.05.8 UM1.2
Utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

05.05.9 UM1.2211212311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 225,00 0,00 0,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase D
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.05.10 UM1.281
Tilkobling - utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

05.05.11 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2 0,00 0,00
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Trase D
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for ny rørledning: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannsledning.

Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

05.05.12 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 9 0,00 0,00
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Trase C
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for ny rørledning: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannsledning.

Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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0,00

0,00



05.05.13 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det presiseres at postene i dette kapittel skal 
gjennomføres.

All trykkprøving/tetthetsprøving må gjennomføres før nytt 
anlegg tilknyttes eksisterende ledningsnett.

05.05.14 UU1.1112299A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 225,00 0,00 0,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Iht. kap. 1
Prøvemetode: Iht. kap. 1
Lokalisering: Spillvannsledning
Prøvestrekning: Trase D
Rørdimensjon: 110
Prøvingsmetode: Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis tetthetsprøving og idriftsettelse.

05.05.15 UU1.211319A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Lengde m 225,00 0,00 0,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 80
Prøvemedium: Iht. kap. 1
Lokalisering: Vannledning, hovedledning
Prøvestrekning: Trase D
Prøvingsmetode: Iht. kap. 1
Prøvingstrykk (STP): Iht. kap. 1
Rørdimensjon: 63
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis trykkprøving og idriftsettelse.

05.05.16 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED 
VANN
Antall stk 7 0,00 0,00
Lokalisering: Alle kummer
Kummateriale: Iht. tegninger
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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0,00

0,00



05.05.17 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 225,00 0,00 0,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Spillvannsledninger, hovedledninger
Strekning: Alle hovedledninger for spillvann
Rørdimensjon: 110
Dokumentasjonskrav: Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis inspeksjon og idriftsettelse.

05.05.18 UU1.4112229A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 225,00 0,00 0,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Rengjøring av ledning
Lokalisering: Trase D
Ledningsstrekk: Spillvannsledninger, hovedledninger
Rørdimensjon: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis spyling og idriftsettelse.

05.05.19 UU1.4121131A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 225,00 0,00 0,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase C
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for vann
Dimensjon: 63
Type renseplugg: Myk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannledningene skal spyles med minimum 2 myke 
plugger før de settes i drift. Inklusive i posten er utspyling 
av stikkledninger tilknyttet hovedledningene ved normal 
tapping (full flow). Alle fremmedlegemer, grus/slam o.l. 
skal fjernes.
Post inkluderer strekkevis pluggkjøring og i
driftsettelse.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.05.20 UU1.413131A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 225,00 0,00 0,00
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase C
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for vann
Rørdimensjon (DN): 63
Metode: Iht. kap 1
Middel/konsentrasjon: Iht. kap 1
Krav til restkonsentrasjon: Iht. kap 1
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannprøveuttak og analyser.
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

05.05.21 UU1.413231
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE
Samlet lengde m 225,00 0,00 0,00
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Trase C
Ledningsstrekk: Hovedledninger for vann
Rørdimensjon (DN): 63
Metode: Iht. kap 1
Middel: Iht. kap 1
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. kap.1
Avhending av  nøytralisert  vann: Valgfritt
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.05.22 UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal omfatte leveranse, nedsetting og montering 
av komplett kum med bunnseksjon inkl. pakninger, 
støtteringer, skjøteringer, rammer og topp-plate som 
spesifisert, jfr. kapittel 1 alminnelig del og tegninger. Skal 
være tilpasset 650 ramme.

NB! Det skal alltid benyttes dempering i forbindelse med 
justeringsringer.

Armatur i vannkummer skal være komplett iht. 
typetegninger, montert på konsoll faststøpt eller boltet til 
bunn. Konsoll skal være tilpasset armaturets dimensjon 
og trykklasser.

All armatur skal være HØYRElukkende og i tilbudet 
spesifikt dokumentert belagt med varmpåført GSK 
godkjent epoxy (min. 250 my), være RAL merket fra 
fabrikk og levert med utskiftbare pakninger og foringer i 
pakkboksen på sluser i henhold til ISO 7259.

På slusekraner skal det også være føringsvanger på 
sluseport så gummi ikke er i direkte kontakt med 
slusekropp før den er lukket.

Alle ventiler skal leveres med nøkkeltopp.

All armatur skal leveres med serviceventiler utenfor 
stengeventil (mellom stengeventil og kumvegg). 

Det skal legges stor vekt på at kummene blir tette/at det 
hindres inntrengning av fremmedvann.

Alt arbeid med og deler til tilknytninger og tilpasninger av 
ledninger til nye kummer samt deler, bend og grenrør 
utenfor kum som vist på kumtegning skal være inkludert 
og medregnes i postene for hver enkelt kum der annet 
ikke er angitt i andre poster. 

Det skal inkluderes i vannkummer merking av hyttenr. på 
kraner.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-33 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.05.23 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK6
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

05.05.24 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK32
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

05.05.25 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK33
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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0,00

0,00



05.05.26 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK33
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

05.05.27 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK34
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

05.05.28 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK35
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-35 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.05.29 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK36
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

05.05.30 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK37
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

05.05.31 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 200 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-36 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.05.32 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 100 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

05.05.33 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 6 0,00 0,00
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Trase D
Dimensjon: : 2" rør i 3 m lengder
Materiale: Galvanisert stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Kumanvisere prises i egen post

05.05.34 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 7 0,00 0,00
Lokalisering: Trase D
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse og montering av kumanvisere for alle kummer/ 
kumgrupper. Monteres på nye/eks. stolper. Stolper prises 
i egen post. 

c) Utførelse
 Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-37 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



05.05.35 WB1.21
Kabelrør i løsmasser
Andre krav: Nei

05.05.36 WB1.21112499
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 450,00 0,00 0,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: 2 x 40 mm
Lokalisering: Trekkerør i grøft iht. tegning
Leggekrav: I sand
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: Nei

05.05.37 WB1.21119416
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 225,00 0,00 0,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Grå
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Trekkerør i grøft iht. tegning
Leggekrav: I sand
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 05 VA anlegg Trase D: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 05-38 

 Kapittel: 05 VA anlegg Trase D

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06 VA anlegg Trase E

06.1 VA-anlegg, trase E: Utførelse av 5 punktreparasjoner, 
skifte ut 19 spillvannskummer og etablere 3 nye 
vannkummer.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-1 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.01 Grunnarbeider - del 1

06.01.1 C
Forberedende ytelser
Andre krav: Nei

06.01.2 CD4.11731A
RIVING - LENGDE
Lengde m 100,00 0,00 0,00
Bygningsdel: Utendørs va anlegg
Lokalisering: Trase E
Tilgjengelighet: I grunnen
Materialer: Plast, betong, armatur, stopejern m.m.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Kummer og rørledninger
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. også opplasting på bil, transport til deponi, utlegging 
på deponi og deponiavgift.

06.01.3 CZA
Forberedende ytelser
Antall hus stk 1 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bygningsregistreringer der graving (med eller 
uten grøftekasse) kommer tett innpå bygning. Murer 
og annen konstruksjon fotograferes utvendig og 
innvendig før anleggstart.

06.01.4 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for påvisning av 
eksisterende kabler og sikring av disse under 
arbeidene. Vedlagte kabelkart er kun til orientering 
og kan fravike mht. plassering og antall. Posten 
gjelder alle typer kabler i området.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-2 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.01.5 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for å kontrollmåle alle 
høyder på eksisterende rør og ledninger som skal 
tilknyttes nytt ledningsnett.
Entreprenør skal sette ut trase for VA-
anlegg/kumpunkt i ht. plangrunnlaget. Ved 
feil/mangler i grunnlaget plikter entreprenør å 
kontakte byggherre/konsulent for event 
oppretting/korreksjon.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-3 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.01.6 F
Grunnarbeider - del 1
Andre krav: Nei

06.01.7 FD3A
Uttak av groper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også avtaking av vegetasjon og vekstjord, 
opplasting og borttransport/mellomlagring. Vegetasjon 
skal transporteres til deponi ved renseanlegget. 

06.01.8 FD3.14200A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 5 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Trase E, graving av grop for utskifting av 
krakelert rør
Type grop: Grop for utskifting av rør
Dimensjoner: LxHxB = 20mx2,5mx1,5m 
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving av grop, fjerning av eksisterende rør, 
legging av nytt rør PVC 160mm, gjenfylling i 
grøft/grop og med pukkfundament (pukk 8-12 / 12-
22) og stedlige masser.  

Pris pr. m. skal oppgis her.......................

Posten avregnes etter antall meter komplett grøft.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-4 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.01.9 FM
Opplasting og transport
Andre krav: Nei

06.01.10 FM2.22A
Transport utenfor anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Underposter skal fylles inn og danner grunnlag for  
godtgjørelse for opplasting og massetransport samt 
utlegging/planering utenfor anleggsområdet. 

Alle slike tjenester innenfor anleggsområdet godtgjøres 
ikke spesielt, se tegning nr. H0 for anleggsavgrensing.

Deponiavgifter til offentlig godkjent deponi godtgjøres som 
beskrevet i egne poster. Det er entreprenøren som er 
ansvarlig for å skaffe godkjent deponi.

06.01.11 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 150,00 0,00 0,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: mellomlagring og lagring av 
masser skal være på nærmere anvist sted ved 
renseanlegget (kartref. X:6853435, Y:655912).
Lokalisering: Trase E
Leveringssted: Deponi
Type masser: Stedlige masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. opplasting, tipp og planering på deponi.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-5 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.01.12 FM5
Leverings- og behandlingsavgift for masser
Andre krav: Nei

06.01.13 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 225,00 0,00 0,00
Lokalisering: Trase E
Type masser: Rene masser
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-6 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.01.14 KP1A
Gjerder, porter og bommer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sikring og nødvendig skilting av anleggsområde.

06.01.15 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE
Rund sum RS 0,00 0,00
Lokalisering: Trase E
Høyde: Min. 2,0 m
Type/materialer: Stål
Utforming: Iht. NS
Underlag: Iht. NS
Toleransekrav: Iht. NS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og demontering av sperregjerde rundt 
groper. Skal også inkludere nødvendig skilting. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-7 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.02 Grunnarbeider - del 2

06.02.1 G
Grunnarbeider - del 2
Andre krav: Nei

06.02.2 GU
Geosynteter
Andre krav: Nei

06.02.3 GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 200,00 0,00 0,00
Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Trase E
Anvendelse: Grunnarbeider/fundamentering/
støttekonstruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På steder med bløte masser må det legges fiberduk. Duk 
benyttes etter avtale med byggherren og i et omfang som 
avklares på stedet. Duken legges som bunnforsterkning 
under traubunn og langs grøftekantene opp til bærelag. 
Overlapping min. 0,5 m.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-8 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03 Rør- og sanitærinstallasjoner

06.03.1 U
Rørinstallasjoner
Andre krav: Nei

06.03.2 UMA
Utendørs rørledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Postene omfatter leveranse, transport, legging og 
montering av rør inkl. bend og deler utenfor kum (fra 
kumvegg til kumvegg) der ikke annet er angitt. Det skal 
alltid benyttes langbend for spillvannsledninger utenfor 
kum. Inkl. er også bend og deler utenfor kum som ikke 
vises på kumtegningene (henv. plan og profiltegninger).

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-9 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.3 UM1.2
Utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

06.03.4 UM1.2211212311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 150,00 0,00 0,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase E
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

06.03.5 UM1.2211212311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 50,00 0,00 0,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase E
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-10 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.6 UM1.281
Tilkobling - utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

06.03.7 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 20 0,00 0,00
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Trase D
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for ny rørledning: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannsledning.

Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

06.03.8 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 18 0,00 0,00
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Trase C
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for ny rørledning: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannsledning.

Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-11 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.9 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det presiseres at postene i dette kapittel skal 
gjennomføres.

All trykkprøving/tetthetsprøving må gjennomføres før nytt 
anlegg tilknyttes eksisterende ledningsnett.

06.03.10 UU1.1112299A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 200,00 0,00 0,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Iht. kap. 1
Prøvemetode: Iht. kap. 1
Lokalisering: Spillvannsledning
Prøvestrekning: Trase E
Rørdimensjon: 110/160
Prøvingsmetode: Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis tetthetsprøving og idriftsettelse.

06.03.11 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED 
VANN
Antall stk 22 0,00 0,00
Lokalisering: Alle kummer
Kummateriale: Iht. tegninger
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei

06.03.12 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 200,00 0,00 0,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Spillvannsledninger, hovedledninger
Strekning: Alle hovedledninger for spillvann
Rørdimensjon: 110/160
Dokumentasjonskrav: Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis inspeksjon og idriftsettelse.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-12 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.13 UU1.4112229A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 200,00 0,00 0,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Rengjøring av ledning
Lokalisering: Trase E
Ledningsstrekk: Spillvannsledninger, hovedledninger
Rørdimensjon: 110/160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer strekkevis spyling og idriftsettelse.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-13 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.14 UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal omfatte leveranse, nedsetting og montering 
av komplett kum med bunnseksjon inkl. pakninger, 
støtteringer, skjøteringer, rammer og topp-plate som 
spesifisert, jfr. kapittel 1 alminnelig del og tegninger. Skal 
være tilpasset 650 ramme.

NB! Det skal alltid benyttes dempering i forbindelse med 
justeringsringer.

Armatur i vannkummer skal være komplett iht. 
typetegninger, montert på konsoll faststøpt eller boltet til 
bunn. Konsoll skal være tilpasset armaturets dimensjon 
og trykklasser.

All armatur skal være HØYRElukkende og i tilbudet 
spesifikt dokumentert belagt med varmpåført GSK 
godkjent epoxy (min. 250 my), være RAL merket fra 
fabrikk og levert med utskiftbare pakninger og foringer i 
pakkboksen på sluser i henhold til ISO 7259.

På slusekraner skal det også være føringsvanger på 
sluseport så gummi ikke er i direkte kontakt med 
slusekropp før den er lukket.

Alle ventiler skal leveres med nøkkeltopp.

All armatur skal leveres med serviceventiler utenfor 
stengeventil (mellom stengeventil og kumvegg). 

Det skal legges stor vekt på at kummene blir tette/at det 
hindres inntrengning av fremmedvann.

Alt arbeid med og deler til tilknytninger og tilpasninger av 
ledninger til nye kummer samt deler, bend og grenrør 
utenfor kum som vist på kumtegning skal være inkludert 
og medregnes i postene for hver enkelt kum der annet 
ikke er angitt i andre poster. 

Det skal inkluderes i vannkummer merking av hyttenr. på 
kraner.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-14 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.15 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK7
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

06.03.16 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK8
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-15 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.17 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK9
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

06.03.18 UP1.319A
NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Bunnseksjon av plast: Vannkum
Lokalisering: Trase A-E
Materiale: Valgfritt
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Minimum kumdiameter: 
Ledningsdimensjoner: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder PE kum 1400mm vannkum
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig 
del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-16 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.19 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK38
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.20 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK39
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.21 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK40
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-17 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.22 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK41
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.23 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK42
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.24 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK43
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-18 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.25 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK44
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.26 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK45
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.27 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK46
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-19 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.28 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK47
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.29 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK48
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.30 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK49
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-20 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.31 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK50
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.32 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK51
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.33 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK52
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-21 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.34 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK53
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.35 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK54
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.36 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK55
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-22 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.37 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK56
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.38 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: SK57
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

06.03.39 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 200 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-23 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.03.40 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 100 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

06.03.41 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 22 0,00 0,00
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Trase E
Dimensjon: : 2" rør i 3 m lengder
Materiale: Galvanisert stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Kumanvisere prises i egen post

06.03.42 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 22 0,00 0,00
Lokalisering: Trase E
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse og montering av kumanvisere for alle kummer/ 
kumgrupper. Monteres på nye/eks. stolper. Stolper prises 
i egen post. 

c) Utførelse
 Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-24 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



06.04 Anleggsgartnerarbeider

06.04.1 K
Anleggsgartnerarbeider
Andre krav: Nei

06.04.2 KB
Vegetasjon
Andre krav: Nei

06.04.3 KB2.2216
VEKSTJORDLAG
Areal m2 500,00 0,00 0,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Trase E
Lagtykkelse: 0,2 m
Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

06.04.4 KB4.61
GRASDEKKE
Areal m2 1200,00 0,00 0,00
Formål: Grasbakke
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Trase E
Frøblanding: Fjellgras
Frømengde per areal: Iht. produsentens anvisning
Type vekstjord: Matjord
Dokumentasjon: Ingen
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 06 VA anlegg Trase E: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 06-25 

 Kapittel: 06 VA anlegg Trase E

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07 VA anlegg Felt G

07.1 VA anlegg felt G: Utførelse av 4 punktreprasjoner. 
Utskifting av 12 spillvannskummer og 8 vannkummer.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-1 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.01 Grunnarbeider - del 1

07.01.1 C
Forberedende ytelser
Andre krav: Nei

07.01.2 CD4.11731A
RIVING - LENGDE
Lengde m 100,00 0,00 0,00
Bygningsdel: Utendørs va anlegg
Lokalisering: Trase E
Tilgjengelighet: I grunnen
Materialer: Plast, betong, armatur, stopejern m.m.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Kummer og rørledninger
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. også opplasting på bil, transport til deponi, utlegging 
på deponi og deponiavgift.

07.01.3 CZA
Forberedende ytelser
Antall hus stk 8 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bygningsregistreringer der graving (med eller 
uten grøftekasse) kommer tett innpå bygning. Murer 
og annen konstruksjon fotograferes utvendig og 
innvendig før anleggstart.

07.01.4 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for påvisning av 
eksisterende kabler og sikring av disse under 
arbeidene. Vedlagte kabelkart er kun til orientering 
og kan fravike mht. plassering og antall. Posten 
gjelder alle typer kabler i området.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-2 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.01.5 CZA
Forberedende ytelser
Rund sum RS 0,00 0,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for å kontrollmåle alle 
høyder på eksisterende rør og ledninger som skal 
tilknyttes nytt ledningsnett.
Entreprenør skal sette ut trase for VA-
anlegg/kumpunkt i ht. plangrunnlaget. Ved 
feil/mangler i grunnlaget plikter entreprenør å 
kontakte byggherre/konsulent for event 
oppretting/korreksjon.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-3 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.01.6 FD3A
Uttak av groper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også avtaking av vegetasjon og vekstjord, 
opplasting og borttransport/mellomlagring. Vegetasjon 
skal transporteres til deponi ved renseanlegget. 

07.01.7 FD3.14200A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 4 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Felt G, graving av grop for utskifting av 
krakelert rør
Type grop: Grop for utskifting av rør
Dimensjoner: LxHxB = 15mx2,5mx1,5m 
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving av grop, fjerning av eksisterende rør, 
legging av nytt rør PVC 160mm, gjenfylling i 
grøft/grop og med pukkfundament (pukk 8-12 / 12-
22) og stedlige masser samt oppbygging av veg min. 
som eksist. oppbygging der dette er nødvendig. 

Pris pr. m. skal oppgis her.......................

Posten avregnes etter antall meter komplett grøft.

07.01.8 FD3.14200A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 8 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Felt G
Type grop: Grop for vannkum
Dimensjoner: Grop for 1200mm vannkum
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også gjenfylling rundt hele kummen og med 
pukkfundament (pukk 8-12 / 12-22) og stedlige 
masser samt oppbygging av veg min. som eksist. 
profil. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-4 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.01.9 FD3.14200A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 12 0,00 0,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Felt G
Type grop: Grop for spillvannkum
Dimensjoner: Grop for 400mm minikum
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også gjenfylling rundt hele kummen og med 
pukkfundament (pukk 8-12 / 12-22) og stedlige 
masser samt oppbygging av veg min. som eksist. 
profil. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-5 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.01.10 FM
Opplasting og transport
Andre krav: Nei

07.01.11 FM2.22A
Transport utenfor anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Underposter skal fylles inn og danner grunnlag for  
godtgjørelse for opplasting og massetransport samt 
utlegging/planering utenfor anleggsområdet. 

Alle slike tjenester innenfor anleggsområdet godtgjøres 
ikke spesielt, se tegning nr. H0 for anleggsavgrensing.

Deponiavgifter til offentlig godkjent deponi godtgjøres som 
beskrevet i egne poster. Det er entreprenøren som er 
ansvarlig for å skaffe godkjent deponi.

07.01.12 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 240,00 0,00 0,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: mellomlagring og lagring av 
masser skal være på nærmere anvist sted ved 
renseanlegget (kartref. X:6853435, Y:655912).
Lokalisering: Felt G
Leveringssted: Deponi
Type masser: Stedlige masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. opplasting, tipp og planering på deponi.  

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-6 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.01.13 KP1A
Gjerder, porter og bommer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sikring og nødvendig skilting av anleggsområde.

07.01.14 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE
Rund sum RS 0,00 0,00
Lokalisering: Felt G
Høyde: Min. 2,0 m
Type/materialer: Stål
Utforming: Iht. NS
Underlag: Iht. NS
Toleransekrav: Iht. NS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og demontering av sperregjerde rundt 
groper. Skal også inkludere nødvendig skilting. 

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-7 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02 Rør- og sanitærinstallasjoner

07.02.1 U
Rørinstallasjoner
Andre krav: Nei

07.02.2 UM1.12
Utendørs vannledninger - rør av plast
Andre krav: Nei

07.02.3 UM1.12111311113
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 30,00 0,00 0,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 80
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Felt G
Ledningsstrekk: Hovedledning
Nominell diameter: 63
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap 1
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap 1
Andre krav: Nei

07.02.4 UM1.12111311113
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 30,00 0,00 0,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 80
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Felt G
Ledningsstrekk: Hovedledning
Nominell diameter: 90
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap 1
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-8 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.5 UM1.181
Tilkobling - utendørs vannledninger
Andre krav: Nei

07.02.6 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 16 0,00 0,00
Lokalisering: Felt G
Utførelsesmetode: Strekkfast skjøtemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: Ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 90/63
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kap. 1
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Iht. kap. 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-9 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.7 UM1.2
Utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

07.02.8 UM1.2211212311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 50,00 0,00 0,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Felt G
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

07.02.9 UM1.2211212311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 90,00 0,00 0,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC - preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Felt G
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Iht. kap. 1
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-10 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.10 UM1.281
Tilkobling - utendørs avløpsledninger
Andre krav: Nei

07.02.11 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 24 0,00 0,00
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Lokalisering: Felt G
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for ny rørledning: 160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannsledning.

Inklusive arbeid med påkobling og nødvendige rørdeler 
for tilknytning til eksisterende ledning. 
NB! Inkludert skal også være graving for å finne 
eksisterende ledning.
  
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-11 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.12 UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal omfatte leveranse, nedsetting og montering 
av komplett kum med bunnseksjon inkl. pakninger, 
støtteringer, skjøteringer, rammer og topp-plate som 
spesifisert, jfr. kapittel 1 alminnelig del og tegninger. Skal 
være tilpasset 650 ramme.

NB! Det skal alltid benyttes dempering i forbindelse med 
justeringsringer.

Armatur i vannkummer skal være komplett iht. 
typetegninger, montert på konsoll faststøpt eller boltet til 
bunn. Konsoll skal være tilpasset armaturets dimensjon 
og trykklasser.

All armatur skal være HØYRElukkende og i tilbudet 
spesifikt dokumentert belagt med varmpåført GSK 
godkjent epoxy (min. 250 my), være RAL merket fra 
fabrikk og levert med utskiftbare pakninger og foringer i 
pakkboksen på sluser i henhold til ISO 7259.

På slusekraner skal det også være føringsvanger på 
sluseport så gummi ikke er i direkte kontakt med 
slusekropp før den er lukket.

Alle ventiler skal leveres med nøkkeltopp.

All armatur skal leveres med serviceventiler utenfor 
stengeventil (mellom stengeventil og kumvegg). 

Det skal legges stor vekt på at kummene blir tette/at det 
hindres inntrengning av fremmedvann.

Alt arbeid med og deler til tilknytninger og tilpasninger av 
ledninger til nye kummer samt deler, bend og grenrør 
utenfor kum som vist på kumtegning skal være inkludert 
og medregnes i postene for hver enkelt kum der annet 
ikke er angitt i andre poster. 

Det skal inkluderes i vannkummer merking av hyttenr. på 
kraner.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.13 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK2
Utførelse: Iht. kap 3
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

07.02.14 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK3
Utførelse: Iht. kap 3
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.15 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK4
Utførelse: Iht. kap 3
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

07.02.16 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK6
Utførelse: Iht. kap 3
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf

 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-14 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.17 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK7
Utførelse: Iht. kap 3
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

07.02.18 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK9
Utførelse: Iht. kap 3
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.19 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK10
Utførelse: Iht. kap 3
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

07.02.20 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1 0,00 0,00
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: VK12
Utførelse: Iht. kap 3
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Kap. 3
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.21 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S1
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

07.02.22 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S2
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

07.02.23 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S3
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.24 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S4
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

07.02.25 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S5
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

07.02.26 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S6
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.27 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S7
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

07.02.28 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S8
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

07.02.29 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S9
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.30 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S10
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

07.02.31 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S11
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

07.02.32 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1 0,00 0,00
Gjennomløp: Iht. tegning
Diameter: Iht. tegning
Lokalisering: S12
Utførelse: Iht. kap 1
Kumhøyde: Iht. tegning
Rørledningsdimensjon: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1 alminnelig del 
og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.33 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 4 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 200 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

07.02.34 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 4 0,00 0,00
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 100 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.
NB ! henv. forpost kummer
Avregnes iht. uttak etter behov.

07.02.35 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 12 0,00 0,00
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Felt G
Dimensjon: : 2" rør i 3 m lengder
Materiale: Galvanisert stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB ! henv. forpost kummer
Kumanvisere prises i egen post

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.36 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 20 0,00 0,00
Lokalisering: Felt G
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse og montering av kumanvisere for alle kummer/ 
kumgrupper. Monteres på nye/eks. stolper. Stolper prises 
i egen post. 

c) Utførelse
 Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.37 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det presiseres at postene i dette kapittel skal 
gjennomføres.

All trykkprøving/tetthetsprøving må gjennomføres før nytt 
anlegg tilknyttes eksisterende ledningsnett.

07.02.38 UU1.413131A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 150,00 0,00 0,00
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Felt G
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for vann
Rørdimensjon (DN): 90/63
Metode: Iht. kap 1
Middel/konsentrasjon: Iht. kap 1
Krav til restkonsentrasjon: Iht. kap 1
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannprøveuttak og analyser.
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1 i 
alminnelig del og tegninger.

07.02.39 UU1.413231
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE
Samlet lengde m 150,00 0,00 0,00
Rørmateriale: PE 80
Lokalisering: Felt G
Ledningsstrekk: Hovedledninger for vann
Rørdimensjon (DN): 63
Metode: Iht. kap 1
Middel: Iht. kap 1
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. kap.1
Avhending av  nøytralisert  vann: Valgfritt
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Engerdal kommune\Engerdal Østfjell\Detaljprosjektering\G-prog_beskrivelse_VA Engerdal Østf
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 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.02.40 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED 
VANN
Antall stk 20 0,00 0,00
Lokalisering: Alle kummer
Kummateriale: Iht. tegninger
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Prosjekt: Engerdal Østfjell, VA ledningsanlegg Side 07-24 

 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



07.03 Anleggsgartnerarbeider

07.03.1 K
Anleggsgartnerarbeider
Andre krav: Nei

07.03.2 KB
Vegetasjon
Andre krav: Nei

07.03.3 KB2.2216
VEKSTJORDLAG
Areal m2 500,00 0,00 0,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Felt G
Lagtykkelse: 0,2 m
Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

07.03.4 KB4.61
GRASDEKKE
Areal m2 800,00 0,00 0,00
Formål: Grasbakke
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Felt G
Frøblanding: Fjellgras
Frømengde per areal: Iht. produsentens anvisning
Type vekstjord: Matjord
Dokumentasjon: Ingen
Andre krav: Nei

Aquapartner AS 15.01.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 07 VA anlegg Felt G: 
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 Kapittel: 07 VA anlegg Felt G

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0,00

0,00



Aquapartner AS 15.01.2019
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