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Innledning

Prosjektdokumentene er inndelt i dokumentgrupper i henhold til NS 3450 Konkuransegrunnlag for bygg og 
anlegg - Redigering og innhold, utgave 2014. Hvert kapittel er underinndelt etter NS 3451 
Byggningsdelstabell 4. utgave 2009.

Hver bygningsdel i den tekniske beskrivelsen består av en innledende tekst og en mengdefortegnelse med 
prisbærende poster. 

Den innledende teksten omfatter nødvendig beskrivelse av hva som inngår under bygningsdelen og tekniske 
krav til anlegg, installasjon eller system som ikke er en følge av tekniske forskrifter, angitt i de spesifiserende 
tekstene direkte eller ved koder i henhold til NS 3420. 

I den innledende teksten kan det også være henvisninger til spesielle standarder eller andre tilgjengelige 
dokumenter med krav til materialer, funksjon eller funksjonalitet som skal gjelde for den aktuelle 
bygningsdelen. 

Mengdefortegnelsen er bygget opp med spesifiserende tekster for delprodukter i henhold til 
NS 3420 (201801).

~ Eventuelle bygningsmessige hjelpearbeider som det forutsettes at den tekniske entreprenøren selv 
skal utføre eller forestå utførelsen av, er spesifisert i de kapitler hvor det er aktuelt.

~ Spesiell teknisk dokumentasjon for installasjon, anlegg eller system er normalt beskrevet med egen 
prisbærende post i de aktuelle kapitlene. (Dokumentasjon som skal leveres i henhold til krav i NS 
3420 inngår i enhetspris for de aktuelle delprodukt.)

Mengdeangivelse i hht NS 3420.
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NB! 
Gyldighetsrekkefølgen er den at Forsvarsbygg's beskrivelse del I, del II og del III gjelder foran tilsvarende 
generelle bestemmelser og krav i dette kapittel.

Generelt:

I det etterfølgende er det medtatt generelle forutsetninger som skal gjelde for alle postene i dette 
kapittel.

Det forutsettes at entreprenøren oversender dette kapittel til samtlige underleverandører og 
underentreprenører slik at disse kan prise sine rigg- og driftkostnader. Entreprenør skal overføre disse samlet 
til dette kapittel slik at det inneholder alle entreprenørens og underentreprenørenes og underleverandørenes 
rigg- og driftskostnader.

Det er forutsatt at entreprenøren er utpekt til hovedbedrift i henhold til arbeidmiljøloven og hovedvirksomhet 
etter forskrift om internkontroll.

For anbudsbeskrivelsen, beskrivelsetekster for bygg, anlegg, installasjoner gjelder databaseversjon av NS 
3420 utgave 4 (201801). Standarden henviser videre til alle aktuelle standarder som skal hensyntas.
NS3420 setter bestemmelser for bla. omfang av arbeider, utførelse, toleranser, henvisninger til europeiske 
standarder mm. Det er svært viktig at entreprenør setter seg godt inn i denne standarden for å kunne gi inn så 
riktige priser som mulig, samt utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte. 

Dette anbudet inneholder poster med materialer og arbeider som er nødvendige for å få trafikkarealer og 
ledningsanlegg i komplett stand i samsvar med tegninger og øvrig beskrivelse. 

Tekniske bestemmelser i NS3420 gjelder for anleggsutførelsen dersom det ikke er spesifisert i postene at 
andre bestemmelser gjelder. 

Postene er delt inn i kapitler som i hovedsak samsvarer med heftene i den nye NS3420. Denne rekkefølgen er 
valgt for at det skal være enkelt å finne frem til de ulike bestemmelsene for hver enkelt post i standarden.

I en del av postene i anbudet er det lagt til en tekst som angir omfanget av hovedpostene. Dette tilsvarer 
punkt a1) i standarden. Teksten er kun tatt med for at anbyder lettere skal vite hvilke arbeider som skal 
inkluderes i postene. Dette fritar på ingen måte anbyder fra å sette seg inn i alle bestemmelsene som gjelder 
for postene i NS3420. Anbyder/ansvarlig utførende er bundet av alle bestemmelser som gjelder i NS3420 
med henviste standarder.

Orientering

Arbeidet består av nye innflygingslys for lufthavna: 
- demontering og fjerning av eksisternede lysarmaturer
- montering av nye lysarmturer i eksisterende master inkl nye styreskap.
- høy- og lavspentanlegg med nye føringsveier
- OPI og trekkerør
- ny regulatorer for styring av lysanleggene

Plan for gjennomføring skal fremlegges for byggherre for godkjennelse før annleggsarbeidene startes.
Anlegget bygges iht. ICAO Annex 14. 
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Framdriftskrav - Forutsetninger

Byggherrens krav til milepæler fremgår av Del III-A.

Vedlagt anbudet skal følge en skisse til framdriftsplan. Entreprenøren skal innen 3 uker etter 
kontraktsinngåelse utarbeide og fremlegge fremdriftsplan for prosjektet. Den skal vise hovedaktiviteter, 
delaktiviteter og bruk av ressurser.

Under kontraktsavklaringer vil tidsfristene for anleggsarbeidene bli endelig fastsatt. På grunnlag av dette skal 
entreprenøren utarbeide en fullstendig framdriftsplan og organisasjonsplan til godkjenning.  Denne skal 
godkjennes av tiltakshaver og inngå som en del av kontrakten.

Anleggsområdet/Grunnforhold

Det er ikke utført geologiske eller geotekniske undersøkelser, og entreprenøren må selv innhente slik bistand 
dersom dette anses som nødvendig.

Om forurensede masser se beskrivelse rigg og drift.

Klimatiske forhold

Forhold som dårlig vær, vind og nedbør er tiltakshaver uvedkommende. Entreprenøren må selv kalkulere inn 
risiko for dette. Eventuelle utgifter i forbindelse med dette skal være inkludert i prisene selv om disse 
ulempene ikke er nevnt under de enkelte postene.

Materiell som holdes av ansvarlig utførende

Entreprenøren står for anskaffelse av alt materiell og hold av maskiner og utstyr m.m. som er nødvendig for å 
levere et komplett anlegg. 

Entreprenøren er ansvarlig for vakthold, sikring og kontroll av alt materiell i lagringstiden, og må selv sørge 
for utstyr til lagring og merking.

Tiltakshaver forbeholder seg retten til å godkjenne alle materialer. Eventuelle materialer som ikke 
godkjennes skal straks fjernes fra anleggsplassen. 

Materiell som holdes av tiltakshaver 

Materiell som holdes av tiltakshaver vil fremgå av beskrivelse.
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Klargjøring av anleggsområde og istandsettelse

Entreprenøren overtar anleggsområdet i nåværende stand før anleggsstart. Alle klargjøringsarbeider,
så som demontering av gjerder, sikring av trær, fjerning av evt. trær og busker, framskaffe detaljerte 
opplysninger om eksisterende kabler og ledninger, kontakte de rette instanser før kryssing av veier, elv m.m. 
utføres av entreprenøren.

Entreprenøren skal kun benytte den bredde til anleggsområde som er absolutt nødvendig. 

Etter ferdigstilte arbeider skal anleggsområdet settes i like bra stand som før arbeidene ble påbegynt. Dvs. at 
jord og masser fylles tilbake, gjerder monteres, skader på veier, veigrøfter o.l. skal utbedres.

I anbudet inkluderes også istandsettelse av evt. veier, skråninger etc. som entreprenøren må benytte for å 
komme fram til anleggsområdet med maskiner, rør, kumdeler, pukk m.m. Det er medtatt poster i anbudet for 
arbeidet som tiltakshaver og konsulent finner nødvendig. All berøring av øvrige områder er entreprenørens 
ansvar og istandsettelse av disse områdene skal være inkludert i anbudets priser.

Forhold til grunneier.

Avtaler for å benytte adkomstveier til anlegget utenom anleggsområdet må innhentes av utførende fra berørte 
grunneier.
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00.2.10 Riggområde:
Avtales med tiltakshaver før oppstart. Entreprenøen 
skal ved innlevering av tilbud oppgi nødvendig 
riggareal.
Riggplan utleveres ifm. anbudsbefaring.
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Gjennomføringsplan.

For å sikre at entreprenøren foretar en planmessig og systematisk gjennomføring av arbeidene til minst mulig 
ulempe for tiltakshaver, skal han fortløpende utarbeide en detaljert ukeplan for gjennomføringen 
inneholdende bl.a.:

• Behov for kabelpåvisning, varsling av kabeletatene.
• Sikring av adkomst til berørte bygninger.
• Varsling av byggherre og kabeletatene vedr. inspeksjon og kontroll av eksisterende stikkledninger og 

kabler m.v.
• Plan for trafikkavvikling innenfor leir - og flyplassgjerder.
• Tiltak for sikring av anleggsområdet
• Godkjenning av stedlige masser for tilbakefylling.
• Opplegg for håndtering av eksisterende kabler i åpen grøft.
• Planlagt arbeid utover normal arbeidstid.
• Etc.

· · ·
I tillegg må planen forankres i definerte rutiner for varsling av uforutsette forhold (uhell, ukjente ledninger 
og kabler etc.) og beredskapsmessige forhold hos de involverte partene (entr., flyplass, kabeletatene, 
kommunen etc.). Planen gjennomgås på byggemøtene, minimum hver 14. dag, og justeres evt. i samråd med 
byggherren. Planen må videre forankres i arbeidsprosedyrene og i prosjektets SHA-rutiner. Kostnadene for 
utarbeidelse av gjennomføringsplanen skal innkalkuleres i kostnadene for rigg og drift.

Overskuddsmasser - tilkjørte masser.

De masser som blir til overs etter at grøftene er gjenfylt skal bortkjøres. Dette gjelder også stor stein og 
andre "masser" som er uengnet for tilbakefylling i grøft. 

Det forutsettes at overskuddsmassene i form av gravemasser/mineralske masser og stein/sprengstein 
transporteres til deponi avtalt med byggherre.

Kjøretøy med vektklasser som ikke er tillatt på offentlig veg, skal ikke benyttes uten tillatelse fra 
byggeledelse.

Uegnede/organiske fyllmasser, røtter, stubber, busker og kratt skal separat kjøres til anvist fyllplass eller 
annen godkjent fyllplass avtalt med byggherre.

Knuste masser, pukk, kult må tilføres anlegget fra pukkverk.

Eksisterende kabler

Entreprenøren må selv få påvist alle kabler og ledninger. Disse kostnadene må innkalkuleres i de enkelte 
poster.

Påvisning av kabler langs traseen er ikke foretatt av kabeletatene, og blir entreprenørens ansvar å få utført før 
enhver form for graving finner sted. Evt. skader på kabler som blir påført av utførende bekostes av han. Evt. 
luftstrekk-kabler som må demonteres er også utførendes ansvar.

Cowi AS 08.04.2019

  O:\A115000\A119296\03 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelser\A119296_Innflygingslys Bardufoss lufthavn.ga1

 Prosjekt: C01364 Forsvarsbygg,  Bardufoss lufthavn. Innflygingslys Del III E1 Side 00-6 

Kapittel:  00 Beskrivende del       



Forbehold og endringer

Entreprenøren:
Eventuelle merknader som entreprenøren måtte ha til anbudet, enten det gjelder forbehold eller forslag til 
alternative utførelser, skal fremkomme i følgeskriv ved innlevering av utfylt anbud. Det skal ikke gjøres 
forandringer i beskrivelser i anbudet. Alle poster skal utfylles som de står.

Byggherre:
Byggherre tar forbehold om å trekke ut poster av anbudet, evnt. utvide anbudets omfang med grunnlag i 
anbudets enhetspriser.

Prisgrunnlag og måleregler

Som prisgrunnlag og måleregler for kodede poster for bygningsmessige arbeider, henvises til  bestemmelser 
som er gitt i NS 3420, 4. utgave. (201801).

Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte 
utførelser.

For de poster der spesifiserende tekster avviker fra bestemmelsene i standarden, gjelder de spesifiserende 
tekstene foran bestemmelsene i standarden.

Byggeledelse og kontroll

Byggherre vil ha egen byggeleder for oppfølging og kontroll av anlegget.

I utgangspunktet avholdes byggemøter hver 14. dag eller etter behov. Fremdriftsplaner eller andre forhold 
som jevnlig skal fremlegges for byggherre i byggemøter skal fremlegges for byggherre på annen måte om 
byggemøter holdes med mer enn 14 dager mellom hvert møte.

Entreprenøren skal ha en velkvalifisert arbeidsleder på anlegget. Denne skal ha nødvendige tekniske 
kunnskaper og ha fullmakt til å treffe avgjørelser på vegne av entreprenøren.

Rydding, klargjøring og istandsettelse

Byggherre setter store krav til at anleggsarbeidene utføres på en rask og ryddig måte.

Etter at arbeidene er avsluttet, skal overskuddsmatriell som tilhører entreprenøren, emballasje m.v. i sin 
helhet fjernes fra anleggsområdet.
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00.2.18 SHA-plan:
Entreprenøren skal utarbeide en SHA-plan i henhold 
til Forsvarsbyggs kravdokument 
"Konkurransegrunnlagets del III B".

00.2.19 Avfallshåndtering
Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan med 
systemer for avfallshåndtering i henhold til krav fra 
tiltakshaver og de kommunale myndigheter. 
Entreprenøren har også ansvar for å framskaffe 
nødvendige godkjennelser og utarbeide annen 
dokumentasjon som kreves av tiltakshaver og 
myndigheter. Avfallsplanen skal koordineres med 
SHA-planen.

00.2.20 Rydding
Entreprenøren skal utarbeide en renholds- og 
ryddeplan for eget arbeid som dokumenterer 
organisering, kompetanse, metoder og utstyr som 
skal benyttes. Planen skal ivareta krav fra 
tiltakshaver og myndigheter. Berørt terreng skal 
tilbakestilles til naturområde der det ikke er 
prosjektert vei, oppstillingsplasser eller 
grøntområde.

Er det uoverensstemmelser mellom kapitel 01 Rigg 
og drift og forsvarets konkurransegrunnlag, gjelder 
forsvarets konkurransegrunnlag.

00.2.21 Miljørisikorapport.
Entreprenøren skal ved planlegging og utførelse av 
sine arbeider legge til grunn miljørisikovurdering 
Andsvatnet - Forenklet miljørisikovurdering, COWI 
Mars 2019 med tiltaksliste og risikoanalyse. 
Entreprenøren forutsettes å legge denne til grunn 
for sine arbeider.
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00.2.22 Strøm, vann, avløp m.m.
Entreprenøren sørger for framføring av elektrisk 
kraft til anleggsområdet samt sørger for nødvendige 
målere for forbruk på anleggsplassen for eget behov.

Framføring av provisorisk vann- og kloakkledninger 
samt tilkopling til brakkerigg av disse besørges av 
entreprenøren. Nødvendige tillatelser må innhentes 
hos ansvarlige myndigheter

Entreprenøren bekoster ovennevnte arbeider og 
kostnadene skal være medtatt under kapittel:  Rigg 
og drift.

Riggplan utleveres ifm. anbudsbefaring.

00.2.23 Varsling, vakthold, sikring

Entreprenøren er ansvarlig for å gi nødvendige 
meldinger og opplysninger om anleggsarbeidene til 
alle offentlige instanser. Entreprenøren skal innhente 
nødvendige tillatelser. Kostnader for dette skal være 
inkludert i anbudet. 

Entreprenøren er ansvarlig for alt vakthold, sikring 
og kontroll av alt tilkjørt matriell i lagringstiden og 
må selv sørge for beskyttelse av utstyr som lagres, 
merking etc. Entreprenøren er også ansvarlig for 
sikring av byggegroper og åpne grøfter på 
anleggsområdet.

00.2.24 Anleggsvirksomhet

Ved anleggsvirksomhet i tiden mellom kl. 2200 og 
0600, må entreprenøren selv innhente godkjennelse 
fra Avinor/flyplassledelse, politiet eller andre 
myndigheter.

Byggherre skal varsles dersom det er aktuelt med 
anleggsvirksomhet mellom kl. 2200 og 0600.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 00 Beskrivende del: 

  O:\A115000\A119296\03 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelser\A119296_Innflygingslys Bardufoss lufthavn.ga1

 Prosjekt: C01364 Forsvarsbygg,  Bardufoss lufthavn. Innflygingslys Del III E1 Side 00-9 

Kapittel:  00 Beskrivende del       

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



00.2.25 Mengderegulering

Anbudets mengder er regulerbare og oppgjør skjer 
etter faktiske utførte mengder. Entreprenøren skal 
dokumentere alle faktiske mengder. Entreprenøren 
bærer ansvaret og kostnadene for all kontrollmåling 
og mengdeberegning. Byggherren skal varsles i god 
tid før målingene utføres for evt. å kunne delta i 
disse. For å få gyldighet ved det endelige 
masseoppgjør, må supplerende målinger legges fram 
for, å godkjennes av den annen part så tidlig at de lar 
seg kontrollere.

Både UTF og tiltakshaver har rett til å foreta 
supplerende målinger og kontroll av profilene, både 
for opprinnelig terreng og for forhold igrunnen, etter 
hvert som det avdekkes under arbeidets gang.

Hvis UTF velger å endre forutsatt driftsmåte, for om 
mulig å lette sine arbeider, vil dette normalt ikke 
kunne avregnes opp mot noen av postene i anbudet. 
Som eks. kan nevnes; det gis ikke oppgjør for 
gravemasser fra områder der UTF på grunn av 
driftsmåte har lagt ut fylling.

00.2.26 Trafikkavvikling.

Under anleggsarbeidene skal veier holdes åpen for 
trafikk som sikrer tilkomst og normale 
driftsfunksjoner for ansatte og redningsmateriell. 

Entreprenøren er ansvarlig for merking og skilting 
(skiltplan). Entreprenøren skal utarbeide skiltplan 
som skal godkjennes av Byggherren og han skal 
holde skilt- og sikringsutstyr. Utfylling av skjema 
for arbeidsvarsling er entreprenørens ansvar. All 
tilsøling av eksisterende veier som er et resultat av 
anleggstransporten til og fra anlegget etc. skal 
fjernes umiddelbart og bekostes av entreprenøren. 
Skader på veier/plasser og området rundt som 
skyldes anleggstrafikk skal føres tilbake til 
opprinelig stand. Ved all bruk av eksisterende veier  
må tillatelse innhentes.
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01 Rigging og drift av byggeplass

01.1 RIGG OG DRIFT OG REGNINGSARBEIDER

01.2 Fellesytelser

Det vises til innledende tekst. RS

01.3 OPPLÆRING

Alt personell skal gjennomgå opplæring iht 
kontraktsbestemmelsenes Del lll-D.

Det settes av inntil en dag til opplæring.

Det kreves UPA for å kunne bli godkjent og få utstedt 
adgangskort. Opplæring i safety og Security må 
gjennomføres iht. gjeldende krav. Prosessen er 
beskrevet på Forsvarsbygg sider.

RS

01.4 SIKKERHETSTILTAK

Posten omfatter alle kostnader forbundet med 
opprettholdelse av sikkerheten ved lufthavnen og 
riggområdeet under arbeidene i og iht 
kontraktsbestemmelsene. f.eks. vakthold, 
adgangskontroll, godkjent samband og 
sikkerhetsutstyr i forbindelse med alle arbeider.

Tårn/bakkesambånd lånes ut etter opplæring er 
gjenomført.

Nærmere informasjon vil bli gitt på befaring.
RS

01.6 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.7 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei
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Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



01.8 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Anvises på stedet  

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises generelt til konkurransegrunnlagets 
øvrige deler. I tillegg gjelder innledende tekst.

Oppgi riggareal: .....................................................

01.9 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises generelt til 
konkurransegrunnlagets øvrige deler. I tillegg 
gjelder innledende tekst.

01.10 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I tillegg gjelder innledende tekst.

01.11 AM1.824
KOORDINERENDE YTELSER

Tid timer 10,00

YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: -

Andre krav: Nei

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 01 Rigging og drift av byggeplass: 
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01.12 ZK7.3313991
FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL

Areal per år RS

Metode: Feiing med suging
Areal: Rulle- og taksebaner
Dekke: Asfalt eller betong
Lokalisering: Anleggsomr.
Driftssesong: -
Frekvens: Før hver flybevegelse
Miljøkrav: -

Andre krav: Nei

01.13 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: veikryssinger i innflygingslystraseene  
(øst og vest)
Beskrivelse: Skilting- og opprettholdelse av veier og 
adkomster for alminndelig trafikk  og personell. 
Dimensjoner: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal i anleggsperioden opprettholdes veier 
for normal trafikk i forbindelse med kryssing av 
offentlige og interne veier for tilnærmet normal 
drift.
Behov avklares og reguleres i sammarbeid med 
byggeleder.

I tillegg gjelder innledende tekst.

Inkl. rigg, drift og nedrigging.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 01 Rigging og drift av byggeplass: 
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01.14 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: Elektroberedskap
Lokalisering: anleggsområdet
Beskrivelse: Herunder medtas kostnader for 
opprettholdelse av elektroberedskap for oprativt 
lysanlegg, inkludert Forsvarets anlegg, med 1 times 
aksesstid. Gjelder ved entrepenørens 
tilstedeværelse- når det pågår anleggsarbeider på 
lufthavna.
Dimensjoner: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I beredskapen ingår relevant matriell for 
reparasjon, -Kabel og skjøtematreriell.

Gjelder ved skade av allerede påviste 
høyspent-, lavspent-, fiber- og signalkabler, 
samt forsvarets kabler.

Reprasjon på forsvarets kabler skal utføres av 
autorisert personell godkjent av Forsvaret

01.15 AQ4.232A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL

Rund sum RS

ANLEGG: ELKRAFTANLEGG
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL
Beskrivelse av opplæringen: Gjenomgang FDV 
dokumentasjon. opplæring i bruk av utstyr. 
Opplæringen foretas både som 
klasseromsundervisning og ute i anlegget.
Opplæringens varighet: minimum 1 time

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter også utendørs elkraftanlegg.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 01 Rigging og drift av byggeplass: 
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01.16 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: som beskrevet i Del III C

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kostnader forbundet med utarbeidelse av 
FDV-dokumentasjon skal medtas i enhetsprisen 
for den enkelte poste.
FDV-dokumentasjon skal utføres i henhold til
FDV-dokumentasjon skal minimum ha følgende 
inndeling og innhold.
- Teknisk dokumentasjon av alt levert utstyr.
- Montarsjeveiledning for alt levert utstyr
- Vedlikeholdsbeskrivelse for alt levert utstyr.
- oversikt over alle leverandører og produsenter 
av alt levert utstyr med firma, kontaktperson, 
telefonnummer, e-post samt adresse.
Denne posten omfatter også ajurføring av 
arbeidstegninger i form av rødstrekstegninger 
som skal oversendes RI for oppdatering.

c) Utførelse
Det skal utarbeides en foreløpig versjon av 
FDV-dokumentasjon for gjennomsyn og 
kommentarer, samt komplett versjon, som 
leveres i henhold til fremdriftsplanen.
 

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 01 Rigging og drift av byggeplass: 
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01.17 RQ5.22212419A
MERKING AV KABLER, LEDNINGER OG 
RESERVE ELEKTRIKERRØR

Antall RS

Merkenivå: 2
Diameter: Over 10 mm
Utførelse: Merkebånd
Marge på skilt og tekst: Gul / svart
Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
Linje 10 mm
Antall linjer: 1
Antall tegn per linje: Inntil 40
Lokalisering: I banestasjon vest og i alle kummene 
som ringkabelene og sekundærkablene går 
gjennom

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter i tillegg:

c) Utførelse
Merkebåndene skal ha preget skrift og skal 
festes med strips i begge ender. alle kabler skal 
merkes både inn og ut av alle kummer de er 
innom.
Merking skal utføres i henhold til spesifikasjon 
fra Forsvarsbygg.

x) Mengderegler
Posten avregnes pr. seriering og inkluderer 
både primær og sekundær- kablene på hver av 
disse ringene

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 01 Rigging og drift av byggeplass: 
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01.18 Drift av lysanlegg I

Posten omfatter ivaretakelse av midlertidig 
innflygingsanlegg for bane 10 og bane 28 i perioden 
fram til nytt er ferdig og i operativt bruk.

Herunder flytting av eksisterende anlegg i 
forbindelse med entreorenørens egne arbeider. 
Omfang vurderes av entreprenøren og inkluderes i 
prisen.

Nødvendig levering og kobling av plugger og 
kruympeskjøter for sammenkobling av ringer, 
lampetransformatorer og lysarmaturer skal inngå.

Ved evt. skader på utstyr (utstyr som ødelegges 
under de- og remontering) må nytt utstyr anskaffes. 
Dette er entreprenørens ansvar og risiko.

Øvrige krav til lysanlegget:
- Skal tåle de klimatiske forhold på lufthavn (nedbør, 
frost, vind etc.).
- Skal festes forsvarlig i forhold til flyoperativ drift 
(vindblast fra propeller/flymotorer ol.)
- Skal sikres i forhold til påregnelig drift (f.eks. 
snørydding).

Eksisterende utstyr, lysarmaturer, fordelere, 
kabelanlegg skal ikke gjenbrukesi den permanente 
utbyggingen. Utstyr som lufthavna ønsker å beholde 
plasseres på eget lager, alternativt deponeses 
resterende utstyr på godkjent mottak. RS

01.19 Miljøraport

Posten omfatter ivaretakelse av miljørisikovurdering 
for vanninntak Andsvann.

Kostnader for arbeider som må utføres iht rapport 
vedlagt tilbudet.

Ved pris =kr 0,00 antas dette være innarbeidet i 
øvrige poster

RS

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 01 Rigging og drift av byggeplass: 
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01.AM Detaljert drift av bygge- eller 
anleggsplass

01.AM.1 AM1.829
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS

YTELSE: BEHANDLING AV GRADERTE 
DOKUMENTER
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet vil omhandle 
håndtering og oppbevaring av graderte 
dokumenter. Entreprenørens ekstra omkostninger 
for etablering og gjennonmføring av bestemmelser 
og rutiner medtas her. Se Konkurransegrunnlagets 
Del III-D, kap. 12 med vedlegg. Dette gjelder kun 
deler av elektro-tegningene.  

Andre krav: Nei

01.AU Avsluttende dokumentasjon

01.AU.1 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Dokumentasjon som beskrevet i hvert 
fagkapittel skal innsamles og sammenstilles før 
levering til byggherren.

Entreprenører skal levere all relevant 
dokumentasjonmateriale vedr. sine entrepriser, i 
form av strukturerte datafiler, iht. 
konkurransegrunnlagets del II kap. 17 og III-C.

Dokumentasjonen skal leveres elektronisk. 
Byggeleder kan gi veiledning.

I tillegg gjelder innledende tekst.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 01 Rigging og drift av byggeplass: 
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01.AU.2 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innmåling og utarbeidelse av som-bygget 
dokumentasjon gjøres iht. forsvarets dokument 
"Krav til dokumentasjon ved leveranse av 
infrastruktur".

I tillegg gjelder innledende tekst.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel/fag 01 Rigging og drift av byggeplass: 
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02 TEKNISK BESKRIVELSE

02.03 Grunnarbeider

02.03.20 Bygning generelt

I etterfølgende poster er medtatt generelle krav som 
prises hvis ytelsene ikke er medtatt i enhetspriser for 
de respektive poster under de ulike bygningsdeler.

02.03.21 Grunn og fundamenter

02.03.21.1 FB1.4812A
LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER,
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE - 
KOMPLETT

Antall stk 40

Område som skal ryddes: Mastefundamenter.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter rydding og evt. graving av jord og 
vegetasjon rundt/på fundamenter.

Minimum 15cm av fundamenter skal stikke opp 
fra omkringliggende jord.

Det skal ryddes/bearbeides et område på min. 
1,0m rundt fundamenter, fra fundamentkant.

Omfatter hovedsaklig fundamenter mot øst.

Se bilder: DSCN7956, DSCN7957, DSCN7962, 
DSCN7963, DSCN8005 og DSCN8006.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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02.03.21.2 FS1.199100A
UTLEGGING I FYLLING

Lengde m 200,00

Type masse/sortering: Dokumentert rene masser 
med lavt/ingen finstoffinnhold. Valgfri sortering.
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Ved holme ut i Andsvatnet.
Underlag: Valgfritt
Kote/nivå: Valgfritt
Tykkelse: Valgfritt
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter etablering av midlertiding anleggsvei, 
langs homle ut i Andsvatnet.

Anleggsvei skal benyttes ifm. graving av grøft 
og kabellegging. Vei/fylling skal fjernes og 
terreng skal tilbakeføres lik opprinnelig tilstand 
etter avsluttet arbeider.

Størrelse og utførelse av vei bestemmes av 
entreprenør.

Entreprenøren skal ved planlegging og utførelse 
av sine arbeider legge til grunn 
miljørisikovurdering Andsvatnet - Forenklet 
miljørisikovurdering, COWI Mars 2019 med 
tiltaksliste og risikoanalyse. Entreprenøren 
forutsettes å videreutvikle denne.

Krav til arbeider som fremkommer i rapporten 
skal følges.
Blandt annet: 
-Dokumentert rene masser med lavt/ingen 
finstoffinnhold.
-Etablering av filtgardin.
-Tett duk i oppbygning.
-Utarbeide beredskapsplan.
-Kontroll av anleggsmaskiner.
-Tilgang til lenser.

b) Materialer
Valgfri. Skal tilfredstille krav iht. 
miljørisikovurdering.

x) Mengderegler
Posten prises som per løpemeter veg.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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02.03.71 Anleggsgartnerarbeider

02.03.71.1 KP1.117A
GJERDE

Rund sum RS

Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Holme ut i Andsvannet.
Høyde: Ca. 2m
Stolper: Valgfritt
Gjerdeflate: Valgfritt
Utforming: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering og remontering av 
eksisterende gjerde for holme ved Andsvannet.

Gjerde skal demonteres for atkomst under 
arbeider ifm. master. Etter avsluttet arbeid skal 
gjerde remonteres til opprinnelig tilstand.

02.03.71.2 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE

Rund Sum RS

Lokalisering: Holme ut i Andsvannet.
Høyde: 2m
Type/materialer: Stål
Utforming: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter midlertidig gerde ved holme ut i 
Andsvannet. Gjerde skal være montert under 
arbeider tilknyttet master.

Gjerde skal ha portløsning, med mulighet for 
gjennomgang av nødvendig anleggsmaskiner. 
Entreprenør velger selv løsning for dette.

Lengde: Ca. 20m.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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02.05 Betongarbeider

BETONGARBEIDER

Tekniske bestemmelser og funksjonskrav:

Dette kapittel er basert på NS 3420,  2016-02-01.
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til 
de ytelser som inngår i de enkelte poster.
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

02.05.20 Bygning generelt

I etterfølgende poster er det medtatt generelle krav 
som prises hvis ytelsene ikke er medtatt i 
enhetspriser for de respektive postene under de ulike
bygningsdelene.

02.05.21 Grunn og fundamenter

02.05.21.1 LP1.199A
BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR

Antall stk 42

Flate: Mastefundamenter
Metode: Sliping eller påstøp
Lokalisering: Mastefundamenter mot Øst
Krav til flaten: Fall minimum 2:100

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sliping/slissing eller påstøp av 
overflate for mastefundamenter. Overflaten skal 
formes slik at vann renner av fundamentene.

Gjelder hovedsaklig fundamenter mot øst.

c) Utførelse
Fundamenter skal enten slisses/slipes eller 
påføres limt påstøp med fall. Entreprenør velger 
selv metode.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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02.07 Stålkonstruksjoner

STÅLKONSTRUKSJONER

Tekniske bestemmelser og funksjonskrav:

Dette kapittel er basert på NS 3420,  2016-02-01.
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til 
de ytelser som inngår i de enkelte poster.
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

For grensesnitt mot plasstøpte og prefabrikkerte 
betongkonstruksjoner se kapittel 05 og 06. Alle 
poster gjelder komplett levering og montering 
dersom intet annet er nevnt.

Det forutsettes at entreprenøren på bakgrunn av 
det foreliggende tegningsmateriell skal gi et 
komplett tilbud. Tilbudet skal omfatte det totale 
ansvar for Leveransen inklusive utarbeidelse av 
nødvendig materiale for produksjon og 
godkjenning hos offentlig myndighet.

I dette kapittelet skal det medtas nødvendig 
detaljprosjektering, dimensjonering og opptegning 
(arbeids-, produksjons- og montasjetegninger), 
produksjon, levering og montasje av 
prefabrikkerte elementer som inngår i den 
endelige og komplette ferdigstillelse av byggets 
bærende primær- og sekundærkonstruksjoner, 
samt andre elementer som er spesielt angitt.

Entreprenøren skal i sitt tilbud utføre det arbeidet 
som er vanlig og nødvendig for å sikre en 
forsvarlig og komplett utførelse, selv om dette 
ikke er nevnt i detalj i beskrivelse eller på 
tegninger. Inkludert i leveransen er også 
koordinering av de prefabrikkerte elementenes 
detaljer og løsninger mot øvrige konstruksjoner. 
Hovedentreprenør administrerer og koordinerer 
leveransen fra de forskjellige 
underleverandørene.

Det forlanges en høy kvalitet og jevnhet i 
leveransen og dette skal entreprenøren 
dokumentere i sitt tilbud ved å redegjøre for sine 
kvalitetssikringsprosedyrer for prosjektering, 
tilvirkning, transport og montasje. 

Alle forbindelsesmidler som er nødv. for 
kraftoverføring mellom de prefabrikkerte 
elementene og plasstøpte konstruksjoner/ 
prefabrikkerte betongkonstruksjoner skal være 
inkludert i elementprisene. Disse vil ikke bli angitt 
på tegningene fra RIB. 
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I enhetsprisene skal det være inkludert levering, 
montering inklusive alt kranarbeide, provisorisk 
avstivning i montasjetiden, sveising, beregning av 
sveiser og overflatebehandling. Inkludert i 
enhetsprisen skal også være utarbeidelse av 
nødvendige oppleggsdetaljer. Det forutsettes 
generelt montasje med mobilkran, men det finnes 
en tårnkran på byggeplass der det kan avtales 
kapasitet 

Entreprenøren er ansvarlig for nødvendig 
innmåling og registrering av eksisterende 
konstruksjoner mot de nye konstruksjonene. 
Avvik fra teoretiske mål skal innrapporteres til 
byggherren. Kostnader i forbindelse med 
innmåling på plassen skal inkluderes i 
enhetsprisene.

Det skal i enhetsprisen inkluderes alle 
nødvendige stivere over/ved opplegg, plater, 
bolter og lignende. Oppgitt enhet (kg) i de enkelte 
poster er inklusive overnevnte tilleggstål. 

Mengdekontroll:
Som mengdeunderlag er følgene forutsetning: "For 
alle stålprofiler er Profilbok: Stålkonstruksjoner. 
profiler og formler utgave 3, utgitt av Tapir lagt til 
grunn. For plater er romvekt 7850 kg/m3 lagt til 
grunn
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Forskrifter og standarder:

Stålarbeidene skal utføres og kontrolleres etter 
bestemmelsene i etterfølgende liste. Det legges til 
grunn versjon/utgave av dokumenene som er 
gjeldende pr 01.04.2013. Aktuelle dokumenter:

NS 3420: Beskrivelsestektser for bygg 
og anlegg
NS 3463: Utsetting og oppmåling på 
byggeplass
NS-EN 1090-1: Utførelse av 
stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - 
Del 1: Krav til samsvarsvurdering av 
lastbærende komponenter
NS-EN 1090-2: Utførelse av 
stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - 
Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner

I tillegg forutsettes at Entreprenøren legger til 
grunn offentlige forskrifter og regler som omfatter 
entreprenørens arbeidsområder. Listen over er 
ikke komplett.
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Montasje:

I prisen for elementene skal medtas komplett 
montering inklusive alt kranarbeide.
I monteringen inngår også:
- Sveisearbeide, fastinjisering eller fastbolting 
m.v. for fullstendig feste av elementene. 
- Løse fester som er nødvendig for 
sammenføyning av elementene og forankring av 
disse.
- Levering og påsveising av kamstål/dybel for 
forankring av dekkeelementer.

Spesielle arbeider som skal ivareta brannkrav, 
tetthet mv. skal være inkludert i enhetsprisen for 
elementene.
Konstruksjonene må sikres tilstrekkelig stabilitet 
under montasjen, eventuelt ved hjelp av 
provisoriske avstivninger.  Entreprenøren må angi 
og bekoste det innstøpningsgods som er 
nødvendig i de plasstøpte konstruksjonene for å 
ivareta denne sikringen.

I forbindelse med montasjen må entreprenøren 
gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen 
(adkomst, transportveier, tilrigging og 
lagringsplass m.v., samt kjørevei for mobilkran). 
Montasjen foregår på planert terreng. 
Entreprenøren skal treffe tiltak som forhindrer 
skader på bunnledninger med liten overdekning.

Innstøpningsgods i plasstøpte fundamenter og 
vegger for innfesting og forankring av elementene 
i denne entreprisen skal kontrolleres i god tid før 
prefab. montasje slik at evt. korrigerende tiltak 
kan utføres.

Tvang som medfører utilsiktede spenninger skal 
ikke forekomme. Skadede komponenter skal ikke 
benyttes uten at utbedring av skaden er godkjent.

Entreprenøren medtar i enhetsprisen alle 
nødvendige konstruktive forbindelser for 
elementenes sammenføyning.

Nødvendige strekkforbindelser for å sikre 
skivevirkning, torsjonslås mot hulldekker og lignende 
skal medtas og leveranse skal koordineres med 
prefab betongelementleverandør.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 02 TEKNISK BESKRIVELSE: 

  O:\A115000\A119296\03 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelser\A119296_Innflygingslys Bardufoss lufthavn.ga1

 Prosjekt: C01364 Forsvarsbygg,  Bardufoss lufthavn. Innflygingslys Del III E1 Side 02-8 

Kapittel:  02 TEKNISK BESKRIVELSE 07 Stålkonstruksjoner     

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Miljø:

Alle materialer som benyttes skal være miljøriktige 
og ikke belaste inneklimaet. Det må ikke benyttes 
materialer og tilsetningsstoffer som kan ha helse- og 
miljømessige konsekvenser. Entreprenøren er 
ansvarlig for at materialene har riktig miljøprofil og 
må forevise miljøklarering for tilsetningsstoffer, 
fugemasser, overflatebehandlinger og øvrige 
emitternede stoffer.

02.07.20 Bygning generelt

I etterfølgende poster er medtatt generelle krav som 
prises hvis ytelsene ikke er medtatt i enhetspriser for 
de respektive poster under de ulike bygningsdeler.

02.07.20.1 KARTLEGGING AV KONSTRUKSJONER

Kartlegging og gjennomgang av master som 
behøver behandling. Som gjennomgang av rapporter 
og bilder fra Scanmast, samt visuell befaring.

All innmåling av tilstøtende konstruksjoner og 
utsetting av nye konstruksjoner som er nødvendig for 
leveransen skal medtas i denne post.
Skal utføres før utarbeidelse av kapplister, 
produksjonstegninger, bestilling og produksjon

Alle nødvendige kontrollmål tas på stedet og 
ajourføres på tegningene.

Det gjøres oppmerksom på at de 2 mastende lengst 
mot øst, er ikke i bruk. Disse skal ikke behandles. RS
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02.07.22 Bærekonstruksjoner

02.07.22.1 PB2.332A
VERTIKALE AVSTIVNINGSFAGVERK

Antall stk 6

Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Master Øst: Nr. 11, 12, 16, 17, 21 og 
23
Profil/dimensjoner: Se andre krav
Materiale: Valgfritt
Antall: 6 Stk.
Utførelseskrav: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppretting av skjevheter i master øst: 
nr. 11, 12, 16, 17, 21 og 23, mastene heller ca. 
50-70mm.

For områder som kan justeres. Se bilder: 
DSCN8007 og DSCN8017

b) Materialer
Alt nytt stål leveres med korosivitetsklasse C3.

c) Utførelse
Skjevheter rettes ved bruk av shims 
sammenkoblinger og/eller justering av muttrer.

Posten omfatter innledende tekster i kapittel 07.
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02.07.22.2 PB2.332A
VERTIKALE AVSTIVNINGSFAGVERK

Antall stk 2

Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Stålmaster
Profil/dimensjoner: Lik eksisterende
Materiale: Stål. S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forsterkning/utskiftning av bøyde 
diagonaler. 

Stål lik eksisterende påsveises som erstatning. 

Entreprenør vurderer selv om eksistrende 
komponet skal demonteres, eller om nytt stål 
påsveises sammen eksisterende.

Det må tas hensyn til konstruksjonens stabilitet, 
dersom komponenter demonteres.

Se bilder: DSCN7974 og DSCN7976.

b) Materialer
Alt nytt stål leveres med korosivitetsklasse C3.
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02.07.22.3 PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 5

Komponent: Sveis
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Stålmaster
Type/utforming: Kilsveis
Materiale: Stål S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: C3
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter reparasjon av skadde sveiser. 
Eksisterende sveis slipes bort og ny sveis 
etableres.
Bereørt område overflatebehandles tilsvarende 
korrosivitetsklasse C3, entreprenør velger selv 
produkter.

Se bilder: DSCN8031, DSCN7971, DSCN7972 og 
DSCN7973.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 02 TEKNISK BESKRIVELSE: 

  O:\A115000\A119296\03 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelser\A119296_Innflygingslys Bardufoss lufthavn.ga1

 Prosjekt: C01364 Forsvarsbygg,  Bardufoss lufthavn. Innflygingslys Del III E1 Side 02-12 

Kapittel:  02 TEKNISK BESKRIVELSE 07 Stålkonstruksjoner 22 Bærekonstruksjoner   

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



02.07.22.4 PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 20

Komponent: Bolter
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Stålmaster og travers med 
singelmaster.
Type/utforming: Bolt og muttre
Materiale: 8.8 / S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: C3
Utførelseskrav: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter montering av manglende bolter og 
muttre, samt etterstramming av løse bolter.

Entreprenøren vurderer omfang av 
etterstramming etter visuell besiktigelse.

Posten prises etter antall master.

Se blandt annet bilder: 
DSCN7989 til og med DSCN7998 og 
DSCN8028 til og med DSCN8044.

b) Materialer
Det skal benyttes bolter og muttre av 
tilsvarende kvalitet og dimensjon lik 
eksistrerende bolter.

x) Mengderegler
Oppgitt megde i posten er hele antall master.
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02.07.22.5 PR1.12A
RENSING AV STÅL

Antall stk 20

Rusttilstand: Rustgrad A
Forbehandlingsgrad: St 2
Lokalisering: Se andre krav
Stålkonstruksjon: Singelmaster og travers med 
singelmaster
Dimensjoner: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter grundig hånd og maskinbørsting, samt 
behandlig av rustflekker på stålmaster. 
Bereørt område overflatebehandles tilsvarende 
korrosivitetsklasse C3, entreprenør velger selv 
produkter.

Post prises med utgangspunk i antall 

behandlingsområder intill 100 cm2.

Se bilder: DSCN7978 til og med DSCN8004.
Samt DSCN8046 til og med DSCN8064.

c) Utførelse
Ved arbeid med master på holme ved 
Andsvannet, skal det tas serskilt hensyn til 
forurensning. Alt arbeid som generer støv og 
avskallinger skal utføres med støvsuger.

Det henvises til rapport for 
miljørisikovurdering for arbeider ved 
Andsvannet. Krav til arbeider som fremkommer 
i rapporten skal følges.
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02.07.22.6 PB2.332A
VERTIKALE AVSTIVNINGSFAGVERK

Antall stk 4

Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Stålmaster
Profil/dimensjoner: Lik eksisterende
Materiale: Stål. S355
Antall: 4
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter rehabilitering eller utskiftning av stål i 
fagverk.

Noen mastestag er korrodert over store deler av 
overflaten, disse kan enten rehabiliteres ved 
sliping og rustbeskyttende overflate. Alternativt 
kan stålet skiftes med nytt.   

Entreprenør vurderer selv om eksistrende 
komponet skal demonteres, eller om stål skal 
rehabiliteres.

Overflatebehandling skal tilfredstille klasse C3.

Det må tas hensyn til konstruksjonens stabilitet, 
dersom komponenter demonteres.

Se bilder: DSCN8038 til og med DSCN8050.

b) Materialer
Stål S355.
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02.07.22.7 PR1.19A
RENSING AV STÅL
Rusttilstand: Rustgrad A
Forbehandlingsgrad: Vask/spyling og alkalisk vask
Lokalisering: Byggeplass
Stålkonstruksjon: Singelmaster
Dimensjoner: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle master som skal påføres 
korrosjonsbeskyttende toppstrøk.

Master vaskes/renses før påføring av toppstrøk. 
Valg av vaskemidler etter anbefaling fra 
leverandører.

c) Utførelse
Ved arbeid med master på holme ved 
Andsvannet, skal det tas serskilt hensyn til 
forurensning. Produker som benyttes skal ikke 
være miljøskadelige, og det skal unngås 
utslipp/søl i vannet. Det er 5 stk. singelmaster 
på holmen.

Det henvises til rapport for 
miljørisikovurdering for arbeider ved 
Andsvannet. Krav til arbeider som fremkommer 
i rapporten skal følges.

x) Mengderegler
Vest:
Master på vestsiden av rullebanen varierer med 
høyder fra ca. 4m til 15m. Se vedlagt 
eksisterende oppriss for innflygningssystem 
vest. Stykkpris som entreprenøren tilbyr, 
betraktes som en gjennomsnittlig høy mast.

Øst:
Master på østsiden av rullebanen har høyde på 
ca. 10m.
De 2 ytterste master mot øst, er ikke i bruk. 
Disse er ikke med i mengder.

Antall prises i etterfølgende underposter.

02.07.22.7
.0

Master Vest
stk 32
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02.07.22.7
.1

Master Øst
stk 30

02.07.22.8 PR1.19A
RENSING AV STÅL
Rusttilstand: Rustgrad A
Forbehandlingsgrad: Vask/spyling og alkalisk vask
Lokalisering: Byggeplass
Stålkonstruksjon: Travers med tilhørende master.
Dimensjoner: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle master som skal påføres 
korrosjonsbeskyttende toppstrøk.

Master vaskes/renses før påføring av toppstrøk. 
Valg av vaskemidler etter anbefaling fra 
leverandører.

c) Utførelse
Ved arbeid med master på holme ved 
Andsvannet, skal det tas serskilt hensyn til 
forurensning. Produker som benyttes skal ikke 
være miljøskadelige, og det skal unngås 
utslipp/søl i vannet. Det er 1 stk. travers på 
holmen.

Det henvises til rapport for 
miljørisikovurdering for arbeider ved 
Andsvannet. Krav til arbeider som fremkommer 
i rapporten skal følges.

x) Mengderegler
Vest:
Traverser mot vest omfatter 2 stk. singelmaster 
med 1 travers. Høyder er på ca. 5m. Stykkpris 
som entreprenøren tilbyr, betraktes som en 
gjennomsnittlig høy travers med 
singelmastermaster.

Øst:
Tarverser mot øst omfatter 4 stk. singelmaster 
med 1 travers. Master på østsiden av rullebanen 
har høyde på ca. 10m.

Antall prises i etterfølgende underposter.

02.07.22.8
.0

Travers-master Vest
stk 4
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02.07.22.8
.1

Travers-master Øst
stk 3

02.07.22.9 PR5.5239A
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ 
STÅL
KORROSIVITETSKATEGORI C3
Behandling: Korrosjonsbeskyttende toppstrøk
Lokalisering: Singelmaster.
Underlag: Stålkonstruksjoner.
Dimensjoner: Hele masten

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter samtlige stålmaster.
Etter rengjøring av stål, påføres 
korrosjonsbeskyttende toppstrøk

b) Materialer
Valg av materialer etter anbefalinger fra 
malingsleverandør.

c) Utførelse
Ved arbeid med master på holme ved 
Andsvannet, skal det tas serskilt hensyn til 
forurensning. Produker som benyttes skal ikke 
være miljøskadelige, og det skal unngås 
utslipp/søl i vannet. Det er 5 stk. singelmaster 
på holmen.

Det henvises til rapport for 
miljørisikovurdering for arbeider ved 
Andsvannet. Krav til arbeider som fremkommer 
i rapporten skal følges.

x) Mengderegler
Vest:
Master på vestsiden av rullebanen varierer med 
høyder fra ca. 4m til 15m. Se vedlagt 
eksisterende oppriss for innflygningssystem 
vest. Stykkpris som entreprenøren tilbyr, 
betraktes som en gjennomsnittlig høy mast.

Øst:
Master på østsiden av rullebanen har høyde på 
ca. 10m.
De 2 ytterste master mot øst, er ikke i bruk. 
Disse er ikke med i mengder.

Antall prises i etterfølgende underposter.
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02.07.22.9
.0

Master Vest
stk 32

02.07.22.9
.1

Master Øst
stk 30

Cowi AS 08.04.2019
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02.07.22.1
0

PR5.5239A
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ 
STÅL
KORROSIVITETSKATEGORI C3
Behandling: Korrosjonsbeskyttende toppstrøk
Lokalisering: Travers med master
Underlag: Stålkonstruksjoner.
Dimensjoner: Hele masten

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter samtlige stålmaster.
Etter rengjøring av stål, påføres 
korrosjonsbeskyttende toppstrøk

b) Materialer
Valg av materialer etter anbefalinger fra 
malingsleverandør.

c) Utførelse
Ved arbeid med master på holme ved 
Andsvannet, skal det tas serskilt hensyn til 
forurensning. Produker som benyttes skal ikke 
være miljøskadelige, og det skal unngås 
utslipp/søl i vannet. Det er 1 stk. travers på 
holmen.

Det henvises til rapport for 
miljørisikovurdering for arbeider ved 
Andsvannet. Krav til arbeider som fremkommer 
i rapporten skal følges.

x) Mengderegler
Vest:
Traverser mot vest omfatter 2 stk. singelmaster 
med 1 travers. Høyder er på ca. 5m. Stykkpris 
som entreprenøren tilbyr, betraktes som en 
gjennomsnittlig høy travers med 
singelmastermaster.

Øst:
Tarverser mot øst omfatter 4 stk. singelmaster 
med 1 travers. Master på østsiden av rullebanen 
har høyde på ca. 10m.

Antall prises i etterfølgende underposter.

02.07.22.1
0.0

Travers-master Vest
stk 4

Cowi AS 08.04.2019
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02.07.22.1
0.1

Travers-master Øst
stk 3

02.21 Malerarbeid

02.21.1 TY5.324529A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL

Antall stk 91

Konstruksjon: Rekkverk
Behandling: Vasking og behandling etter 
leverandøranvisninger.
Lokalisering: Samtlige master
Underlag: Høyde ca. 3m
Materialer: Konfig. leverandør.
Farge: Konfig. Forsvarsbygg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter rengjøring og overflatebehandling av 
rekkverk/innkassing rundt master.
Det antas benyttet impregrert trevirke.

Trevirke behandles etter anbefalinger fra 
leverandør/forhandler.

c) Utførelse
Ved arbeid med master på holme ved 
Andsvannet, skal det tas serskilt hensyn til 
forurensning. Produker som benyttes skal ikke 
være miljøskadelige, og det skal unngås 
utslipp/søl i vannet. Det er 5 stk. singelmaster 
på holmen.

Det henvises til rapport for 
miljørisikovurdering for arbeider ved 
Andsvannet. Krav til arbeider som fremkommer 
i rapporten skal følges.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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05 Elektro

05.26 Bygningsmessige arbeider elektro

05.26.01 Tetting av kabelgjennomføringer

05.26.01.1 SF6.10
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger stk 4

Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: Kabelinnføring i bygg
Konstruksjon: Betong og trevirke
Funksjonskrav: Brann og lyd
Type gjennomføring: Valgfri
Utsparingsmål: 60-150mm
Materialtykkelse: 250mm
Påføringsmetode: Valgfri 
Fyllingsgrad: 50%
Overflate: Valgfri

Andre krav: Nei

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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INFRASTRUKTUR FOR TREKKERØR

Dette kapittelet omfatter alle arbeider i forbindelse med grøfter og trekkerør for anlegget.

Arbeidene skal utføres i.h.h.t bestemmelsene i NS3420.

For de arbeider hvor det ikke foreligger Norsk standard, men hvor det foreligger anerkjente normer eller 
forskrifter med hensyn til materialer eller arbeidets utførelse, skal også disse følges.

Likeledes skal forskrifter og anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter 
følges, med mindre byggherren gir særskilt tillatelse til å fravike disse.

Entreprenøren er ansvarlig for at grøftearbeidene utføres i henhold til bestemmelsene i "Forskrift om utførelse 
av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kap. 21. Gravearbeid''.

Graveskråningene må vurderes på stedet, og sidehelning velges slik at nødvendig sikkerhet ivaretas ved 
arbeidene. Dette er entreprenørens ansvar og risiko, og forutsettes innkalkulert i enhetsprisene. Ved 
uavstivede grøfter må det tilstrebes å gjøre tiden grøftene står åpne så kort som mulig.

Dersom annet ikke er spesifisert skal grøfter gjenfylles fortløpende for å redusere aktivt anleggsområde.

Overskuddsmasser
Overskuddsmasser fra grøftearbeider kan arronderes ut i terreng.

Bildedokumentasjon

Entreprenøren skal fotografere nærliggende arealer og konstruksjoner, slik at kvaliteten på disse 
dokumenteres slik den er før anleggsarbeidet starter opp.

Cowi AS 08.04.2019
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ANLEGGSKRAV

«Entreprenøren skal ved planlegging og utførelse av sine arbeider legge til grunn miljørisikovurdering 
Andsvatnet - Forenklet miljørisikovurdering, COWI Mars 2019 med tiltaksliste og risikoanalyse. 
Entreprenøren forutsettes å videreutvikle denne.»

Det viktige er konkrete tiltak som pussemaskiner med oppsamlingsutstyr og bruk av rene masser er 
omfattet av prisbærende post(er):

Cowi AS 08.04.2019
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05.71.714.
1

FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 1000,00

Område som skal ryddes: Anleggsområdet/
kabeltraseen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Busker,trær og kratt ryddes og transporteres til 
godkjent deponi.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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05.71.714.
2

FV3.11191A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 2650,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Anleggsområdet.
Formål: Kabelgrøft 
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,75m
Grøftedybde: 1,1m
Krav til tilbakefylling: Masser i ledningssonen som 
består av fundament, kabelsone med sidefylling og 
beskyttelseslag, skal være av "Fint tilslag 0/4 GF85 
GTF20 f7 i samsvar med NS EN 13242".    Se 
tegning E0014 Grøftesnitt 1.
Krav til komprimering: Ihht. tabell 4 i NS3458.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Igjenfylles over ledningssonen med stedlige 
masser. 
Opplasting og bortkjøring av overskuddsmasser 
ved masseutskifting i ledningssonen ihht. 
kommunens direktiver. Inkl. evt. leverings- og 
behandlingsavgift. 

c) Utførelse
Det må påregnes kryssing og nærføring til andre
kabler og rør, i enkelte områder.
Gravearbeidene må derfor utføres med 
forsiktighet. Noe håndgraving må derfor 
innkalkuleres.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Komplett grøft graving fylling m.m. 

Cowi AS 08.04.2019
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05.71.714.
3

FV3.11191A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 120,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Anleggsområdet.
Formål: Kabelgrøft 
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,75m
Grøftedybde: 1,5m
Krav til tilbakefylling: Masser i ledningssonen som 
består av fundament, kabelsone med sidefylling og 
beskyttelseslag, skal være av "Fint tilslag 0/4 GF85 
GTF20 f7 i samsvar med NS EN 13242".    Se 
tegning E0014 Grøftesnitt 1.
Krav til komprimering: Ihht. tabell 4 i NS3458.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Igjenfylles over ledningssonen, til uk. 
veioverbygning, med stedlige masser. 
Veioverbygning er medtatt i annen post.
Opplasting og bortkjøring av overskuddsmasser 
ved masseutskifting i ledningssonen ihht. 
kommunens direktiver. Inkl. evt. leverings- og 
behandlingsavgift. 

c) Utførelse
Det må påregnes kryssing og nærføring til andre
kabler og rør, i enkelte områder.
Gravearbeidene må derfor utføres med 
forsiktighet. Noe håndgraving må derfor 
innkalkuleres.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Komplett grøft graving fylling m.m. 

Cowi AS 08.04.2019
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05.71.714.
4

FV3.11191A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 300,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fylling/ "Molo" i Andsvatnet
Formål: Kabelgrøft 
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,75m
Grøftedybde: 1,1m
Krav til tilbakefylling: Masser i ledningssonen som 
består av fundament, kabelsone med sidefylling og 
beskyttelseslag, skal være av "Fint tilslag 0/4 GF85 
GTF20 f7 i samsvar med NS EN 13242".    Se 
tegning E0014 Grøftesnitt 1.
Krav til komprimering: Ihht. tabell 4 i NS3458.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøft for 2-10 kabelrør. Kfr. tegning E0011.
Igjenfylles over ledningssonen med stedlige 
masser. 
Opplasting og bortkjøring av overskuddsmasser 
ved masseutskifting i ledningssonen ihht. 
kommunens direktiver. Inkl. evt. leverings- og 
behandlingsavgift. 

c) Utførelse
Det må påregnes vanninntrenging i grøft og alle 
kostnader forbundet med dette skal inngå.
Det må påregnes kryssing og/eller nærføring til 
andre kabler og rør, i enkelte områder.
Gravearbeidene må derfor utføres med 
forsiktighet. Noe håndgraving må derfor 
innkalkuleres.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Komplett grøft graving fylling m.m. 

Cowi AS 08.04.2019
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05.71.714.
5

FV3.10901A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 800,00

Omfang: Valgfritt
Utførelse: På fjell
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Anleggsområdet.
Formål: Kabelrør
Grunnforhold: Fjell
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Iht. grøftesnitt
Grøftedybde: Iht. grøftesnitt
Krav til tilbakefylling: Masser i ledningssonen som 
består av fundament, kabelsone med sidefylling og 
beskyttelseslag, skal være av "Fint tilslag 0/4 GF85 
GTF20 f7 i samsvar med NS EN 13242".    Se 
tegning E0014 Grøftesnitt 2.
Krav til komprimering: Ihht. tabell 4 i NS3458.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter "grøft" på fjell. Evt. 
jordlag/vegetasjon fjernes og fundament, 
omfylling m.m. utføres som vist på tegning 
E0014 Grøftesnitt 2.
Igjenfylles over ledningssonen med stedlige 
masser.
Opplasting og bortkjøring av overskuddsmasser 
ved masseutskifting i ledningssonen ihht. 
kommunens direktiver. Inkl. evt. leverings- og 
behandlingsavgift. 

c) Utførelse
Det må påregnes kryssing og nærføring til andre
kabler og rør, i enkelte områder.
Gravearbeidene må derfor utføres med 
forsiktighet. Noe håndgraving må derfor 
innkalkuleres.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Komplett grøft graving fylling m.m. 

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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05.71.714.
6

FV3.10901A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 300,00

Omfang: Valgfritt
Utførelse: På fjell
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Anleggsområdet.
Formål: Kabelrør.
Grunnforhold: Fjell
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Iht. grøftesnitt
Grøftedybde: Iht. grøftesnitt
Krav til tilbakefylling: Masser i ledningssonen som 
består av fundament, kabelsone med sidefylling og 
beskyttelseslag, skal være av "Fint tilslag 0/4 GF85 
GTF20 f7 i samsvar med NS EN 13242".    Se 
tegning E0014 Grøftesnitt 2.
Krav til komprimering: Ihht. tabell 4 i NS3458.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
ALTERNATIV TIL FOREGÅENDE POST.
Denne posten omfatter arbeider ifm. OPI-kanal 
på fjell. Evt. jordlag/vegetasjon fjernes og 
fundament, omfylling m.m. utføres som vist på 
tegning E0014 Grøftesnitt 2.
Igjenfylles over ledningssonen med stedlige 
masser.
Opplasting og bortkjøring av overskuddsmasser 
ved masseutskifting i ledningssonen ihht. 
kommunens direktiver. Inkl. evt. leverings- og 
behandlingsavgift. 

c) Utførelse
Det må påregnes kryssing og nærføring til andre
kabler og rør, i enkelte områder.
Gravearbeidene må derfor utføres med 
forsiktighet. Noe håndgraving må derfor 
innkalkuleres.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Komplett grøft inkl. OPI-kanal for 6 stk 
Ø110mm rør m.m.

Cowi AS 08.04.2019
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05.71.714.
7

FV3.10901A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 325,00

Omfang: Valgfritt
Utførelse: På terreng
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Anleggsområdet.
Formål: Kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser/myrlendt
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Iht. grøftesnitt
Grøftedybde: Iht. grøftesnitt
Krav til tilbakefylling: Masser i ledningssonen som 
består av fundament, kabelsone med sidefylling og 
beskyttelseslag, skal være av "Fint tilslag 0/4 GF85 
GTF20 f7 i samsvar med NS EN 13242".    Se 
tegning E0014 Grøftesnitt 3.
Krav til komprimering: Ihht. tabell 4 i NS3458.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter oppbygging og 
utlegging av fiberduk, fundament, omfylling 
m.m. på delstrekning Trase Øst (langs eksist. 
vei), se tegning E0013. Utføres som vist på 
tegning E0014 Grøftesnitt 3. 
Igjenfylling/overdekning med stedlige masser.

c) Utførelse
Det må påregnes kryssing og nærføring til andre
kabler og rør, i enkelte områder.
Gravearbeidene må derfor utføres med 
forsiktighet. Noe håndgraving må derfor 
innkalkuleres.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Komplett grøft graving fylling m.m. 

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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05.71.714.
8

FD8.52133A
KRYSSING

Antall kryssinger RS

Type eksisterende anlegg: Vassdrag
Lokalisering: Andselva
Formål: Kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Elv
Kryssingens lengde: 30-35m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter alle arbeider og 
materialer ifm. legging av Ø500mm PE100 
SDR17 varerør, for 6stk Ø110mm trekkerør, 
over Andselva.

c) Utførelse
Graving av grøft, levering og legging av 
loddbelastet varerør,
gjenfylling, utlegging av gabionmadrasser over 
ledningssonen, tilbakeføring av elvebunn med 
stedlige eller egnede elvebunnmasser. 
Inntrekking av trekkerør skal også inngå. 

Ved kryssing av Andselva forutsettes at arbeider 

ikke skal forurense vassdrag. Elva renner ut i et 

lakseførende vassdrag.

Komplett utført

Cowi AS 08.04.2019
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05.71.714.
9

FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger m 50,00

Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Taxebane
Formål: Kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Taxebane
Kryssingens lengde: 2 stk kryssinger, totalt ca. 50m.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal rette seg etter eventuelle krav og 
anvisninger som måtte bli gitt med hensyn til 
arbeidets utførelse. Mens arbeidet pågår skal 
varsling være etter veieiers forskrifter. 

Taxebanen skal bringes tilbake til opprinnelig stand 
etter at gravearbeidene er ferdig.
Alle gjenfyllingsmasser skal komprimeres.  
Forøvrig kan de samme fyllmasser som veien er 
bygget opp av benyttes.
Dersom veiens drenssystem berøres må dette 
snarest settes i samme stand som opprinnelig.Før 
graving påbegynnes skal byggherren ha innhentet 
nødvendig tillatelse fra veieier. 

Denne posten omfatter alle arbeider i forbindelse 
med kryssing og reetablering av taxebane.
Dette innebærer fjerning av asfalt/betong i hele 
grøftetraseens bredde.
(I prisen skal også inngå: Opplasting, transport til 
godkjent deponi, deponiavgift m.m.),
nødvendig fiberduk,forsterkningslag,bærelag og 
reasfalt/betong m.m. 
 

Pris angis pr. meter grøft.  

Komplett reetablering av vegoverbygning.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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05.71.714.
10

FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger m 30,00

Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: FV86 og FV178
Formål: Kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vei
Kryssingens lengde: 3 stk kryssinger, totalt ca. 30m.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledningstraseen krysser FV86 to plasser og 
FV178 en plass.
Entreprenøren skal rette seg etter eventuelle krav og 
anvisninger som måtte bli gitt med hensyn til 
arbeidets utførelse. Mens arbeidet pågår skal 
varsling være etter veieiers forskrifter. 

Veien skal bringes tilbake til opprinnelig stand etter at
gravearbeidene er ferdig.
Alle gjenfyllingsmasser skal komprimeres.  
Forøvrig kan de samme fyllmasser som veien er 
bygget opp av benyttes.
Dersom veiens drenssystem berøres må dette 
snarest settes i samme stand som opprinnelig.Før 
graving påbegynnes skal byggherren ha innhentet 
nødvendig tillatelse fra veieier. 

Denne posten omfatter alle arbeider i forbindelse 
med kryssing og reetablering av FV86 og178.
Dette innebærer fjerning av asfalt i hele 
grøftetraseens bredde.
(I prisen skal også inngå: Opplasting, transport til 
godkjent deponi, deponiavgift m.m.),
nødvendig fiberduk,forsterkningslag,bærelag og 
reasfaltering m.m. 
 

Pris angis pr. meter grøft.  

Komplett reetablering av vegoverbygning.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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05.71.714.
11

FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger m 6,00

Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Vest for rullebane
Formål: Kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vei
Kryssingens lengde: ca.6,0m.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal rette seg etter eventuelle krav og 
anvisninger som måtte bli gitt med hensyn til 
arbeidets utførelse. Mens arbeidet pågår skal 
varsling være etter veieiers forskrifter. 

Veien skal bringes tilbake til opprinnelig stand etter at
gravearbeidene er ferdig.
Alle gjenfyllingsmasser skal komprimeres.  
Forøvrig kan de samme fyllmasser som veien er 
bygget opp av benyttes.
Dersom veiens drenssystem berøres må dette 
snarest settes i samme stand som opprinnelig.Før 
graving påbegynnes skal byggherren ha innhentet 
nødvendig tillatelse fra veieier. 

Denne posten omfatter alle arbeider i forbindelse 
med kryssing og reetablering av vei.
Dette innebærer fjerning av asfalt i hele 
grøftetraseens bredde.
(I prisen skal også inngå: Opplasting, transport til 
godkjent deponi, deponiavgift m.m.),
nødvendig fiberduk,forsterkningslag,bærelag og 
reasfaltering m.m. 
 

Pris angis pr. meter grøft.  

Komplett reetablering av vegoverbygning.

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 
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05.71.714.
12

FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger m 3,00

Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Gang- og sykkelvei
Formål: Kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: G/S-vei.
Kryssingens lengde: ca. 3,0m.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal rette seg etter eventuelle krav og 
anvisninger som måtte bli gitt med hensyn til 
arbeidets utførelse. Mens arbeidet pågår skal 
varsling være etter veieiers forskrifter. 

Veien skal bringes tilbake til opprinnelig stand etter at
gravearbeidene er ferdig.
Alle gjenfyllingsmasser skal komprimeres.  
Forøvrig kan de samme fyllmasser som veien er 
bygget opp av benyttes.
Dersom veiens drenssystem berøres må dette 
snarest settes i samme stand som opprinnelig.Før 
graving påbegynnes skal byggherren ha innhentet 
nødvendig tillatelse fra veieier. 

Denne posten omfatter alle arbeider i forbindelse 
med kryssing og reetablering av G/S-vei.
Dette innebærer fjerning av asfalt i hele 
grøftetraseens bredde.
(I prisen skal også inngå: Opplasting, transport til 
godkjent deponi, deponiavgift m.m.),
nødvendig fiberduk,forsterkningslag,bærelag og 
reasfaltering m.m. 
 

Pris angis pr. meter grøft.  

Komplett reetablering av vegoverbygning.

Cowi AS 08.04.2019
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05.71.714.
13

FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger m 30,00

Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Mindre grusveier
Formål: Kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Grusveier
Kryssingens lengde: 10 stk x ca. 3,0m.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal rette seg etter eventuelle krav og 
anvisninger som måtte bli gitt med hensyn til 
arbeidets utførelse. Mens arbeidet pågår skal 
varsling være etter veieiers forskrifter. 

Veien skal bringes tilbake til opprinnelig stand etter at
gravearbeidene er ferdig.
Alle gjenfyllingsmasser skal komprimeres.  
Forøvrig kan de samme fyllmasser som veien er 
bygget opp av benyttes.
Dersom veiens drenssystem berøres må dette 
snarest settes i samme stand som opprinnelig.Før 
graving påbegynnes skal byggherren ha innhentet 
nødvendig tillatelse fra veieier. 

Denne posten omfatter alle arbeider i forbindelse 
med kryssing og reetablering av grusveier.
Dette innebærer nødvendig fiberduk, 
forsterkningslag,bærelag, grusdekke m.m. 
 

Pris angis pr. meter grøft.  

Komplett reetablering av vegoverbygning.

Cowi AS 08.04.2019
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05.71.714.
14

FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved vestenden av rullbane 
Formål: Kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Terreng
Kryssingens lengde: Vagfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter alle 
ekstraarbeider/ulemper vedr. kryssing av eksist. 
kabel.

 

05.71.714.
15

FD8.52113A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1

Type eksisterende anlegg: Over trykkledning
Lokalisering: Der hvor traseen krusser Skytterveien
Formål: Kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 
Hovedvannledning
Kryssingens lengde: Vagfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter alle 
ekstraarbeider/ulemper vedr. kryssing av eksist. 
hovedvannledning.

 

Cowi AS 08.04.2019
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05.71.714.
16

FD8.52199A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 3

Type eksisterende anlegg: Oljeledning
Lokalisering: Langs traseen
Formål: Kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Oljeledning
Kryssingens lengde: Vagfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter alle 
ekstraarbeider/ulemper vedr. kryssing av eksist. 
oljeledning.

 

05.71.714.
17

FD1.13000A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum RS

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Rundkjøring E6
Formål: Lokalisering eksist. kabelrør.
Grunnforhold: Antatt løsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder arbeider med å finne/registrere 
eksist. kabelrør gjennom rundkjøring E6.
Koordinering, graving i og ved rundkjøringa 
m.m. 

Cowi AS 08.04.2019
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05.71.714.
18

WB1.21211218A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 26650,00

Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Anleggsområdet.
Leggekrav: Iht. leverandør
Største deforrmasjon: Iht. leverandør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og legging av kabelrør 
med trekketau. 

Posten er regulerbar.

05.71.714.
19

FD3.14010A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 33

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Anleggsområdet.
Type grop: For trekkekummer
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder alle arbeider i fbm. utgraving for 
trekkekummer.
Fundamenter og omfylling med pukk 8-16mm, 
gjenfylling etc. medtas i posten.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

05.71.714.
20

KABELPÅVISNING HØYSPENTKABEL
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder oppsøking og avmerking av 
eksisterende høyspentkabler før gravearbeider 
igangsettes.

Posten er regulerbar.
stk 10

Cowi AS 08.04.2019
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05.71.714.
21

KABELPÅVISNING LAVSPENTKABEL
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder oppsøking og avmerking av 
eksisterende lavspentkabler før gravearbeider 
igangsettes.

stk 10

05.71.714.
22

INNMÅLING 

Innmåling av grøftetraseer.
Utførelse:
- Koordinatfestede innmålingsdata for angivelse av 
senterlinje for grøftetrase:
- Ajourførte tegninger som viser hvordan anlegget er 
utført.

RS

Cowi AS 08.04.2019
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KUMMER

Dette kapittelet omfatter levering og montering av nye komplette trekkekummer for anlegget.

Alle kummer skal være av typen BASAL eller tilsvarende. 
Kummene leveres komplett kjøresterke lokk og ramme.   

For alle kumtyper gjelder følgende:
- Før nederste kumring nedsettes, skal det utlegges min. 20 cm tykt lag av pukk.
- Ved gjenfylling benyttes pukk 8-16 mm rundt kummene helt opp.

Postene omfatter levering og montering av komplette trekkekummer. 

Cowi AS 08.04.2019
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05.72.727.
1

UP1.1131221A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 2

Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon uten renneløp
Lokalisering: Ved elvekryssing.
Utførelse: Trekkekum for kabelrør
Kumhøyde: ca. 2,0m
Ledningsdimensjoner: 6stk Ø110mm og 1stk 
Ø500mm
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: Valgfritt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal prises komplett trekkekum levert og 

montert inklusive alt materiell, kobling og 

tilkoblingsdeler. Det skal også medtas tilkobling 

av drensrør til kummen. Samt 6m DN160mm 
PVC rør inklusive legging i grøft.
Det skal tas hull ved bunnen og leveres AR- 

pakning for 6stk Ø110mm trekkerør og 1stk 

Ø500 PE-rør. 

Kummene plasseres med bunn kum høyere enn 
flomvannstand i elva.

05.72.727.
2

WB1.269919A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 3

Innvendig bunn: 1420x700mm
Utvendig høyde: Innvendig 900mm
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: Iht. leverandør
Lokalisering: Anleggsområdet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av komplett trekkekum 
type Basal TK2-900 med lokk.

Cowi AS 08.04.2019
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05.72.727.
3

WB1.269919A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 28

Innvendig bunn: 720x 700mm
Utvendig høyde: Innvendig 900mm
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: Iht. leverandør
Lokalisering: Anleggsområdet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av komplett trekkekum 
type Basal TK1-900 med lokk.

05.72.727.
4

LM2.9A
GJENSTØPING

Antall stk 33

Utførelse og kontroll: Gjenstøpingen skal være tett
Lokalisering: Anleggsområdet
Dimensjon: Lokalisering:- Gjenstøping av 
utsparinger for rørgjennomføringer i trekkekummer 
etter at alle rør er ferdig lagt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 posten gjelder alle arbeider forbundet med 
tetting av utsparinger
b) Gjelder utsparinger for trekkerør i trekkekum

05.72.727.
5

UP8.211A
KUMANVISER

Antall stk 33

Lokalisering: Plasseres etter avtale byggherre

Andre krav: 

c) Utførelse  etter avtale med byggherre.

05.72.727.
6

UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall stk 33

Fundamentering/innfesting: Festes med 
prefabrikkert fundament
Lokalisering: Plasseres etter avtale byggherre
Dimensjon: Valgfritt
Materiale: Galvanisert stål

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert stolpefundament

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 05 Elektro: 

  O:\A115000\A119296\03 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelser\A119296_Innflygingslys Bardufoss lufthavn.ga1

 Prosjekt: C01364 Forsvarsbygg,  Bardufoss lufthavn. Innflygingslys Del III E1 Side 05-23 

Kapittel:  05 Elektro 72 Utendørs konstruksjoner 727 Kummer for elektriske installasjoner   

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Dokumentasjon ved tilbudet:

Skjøter og skjøtemetoder for kabel (støpeskjøt/krympeskjøt).
Instrument og trekkemetode for trekking av kabel.
Kabeltyper.
Armaturer.
Lampetrafoer.
Regulatorer.
Master.
Aggregat.
PLS.

Trekkekrefter skal dokumenteres.

Entrepenøren skal, ved å bruke egnet instrument, forsikre seg om at de enkelte kabler ved utlegging 
og trekking i rør, grøfter og kanaler ikke blir utsatt for strekkbelastninger som overstiger de største 
tillatte verdier oppgitt av kabelfabrikanten. Dette gjelder spesielt ved samtidig trekking av flere 
kabler.
Trekkekrefter skal dokumenteres.

All innføring av kabel i utvendige skap/bokser skjer fra undersiden.

Ved overskridelse av kabellengder beskrevet i post skal dette dokumenteres for RIE i form av et målebrev før 
endring av mengder kan forekomme.

Cowi AS 08.04.2019
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ORIENTERING

Dette kapittelet omfatter ytelser i forbindelse med kontroll, innregulering og idriftsettelse på systemnivå.

Kontroll
Kontroll på systemnivå skal minst omfatte:
~ Verifisering av overensstemmelse med sikkerhetskravene i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg, 

i henhold til FEF 2006
~ Målinger i elkraftfordeling ved full last:

- linjespenninger og fasespenninger i alle fordelinger
- strøm i alle faser i alle stigekabler

~ Kontroll av innstilte verdier på vern og direktevirkende regulerings- og styringsutstyr som ikke er 
integrert i annet utstyr

~ Termografering av fordelinger

Gjennomførte kontroller skal dokumenteres med daterte og signerte sjekklister, tabeller med 
innstillingsverdier og måleprotokoller.

Idriftsettelse
Idriftsettelse av automatikk- og styringssystemer omfatter innstilling av verdier, prøving av alle 
enkeltfunksjoner og prøving av komplett system med alt tilknyttet utstyr for å verifisere at alle tekniske 
funksjoner er i orden. Gjennomført idriftsettelse av system skal dokumenteres med daterte og signerte 
sjekklister og tabeller med innstillingsverdier.

Innregulering 
Innregulering omfatter drift av teknisk system med regulering av innstillinger både i  automatikk- eller 
styringssystem og i tilknyttet utstyr inntil spesifiserte funksjonskrav er tilfredsstilt. Gjennomført 
innregulering av system skal dokumenteres med daterte og signerte sjekklister og tabeller med endelige 
innstillingsverdier og måleprotokoller for innregulerte verdier i prosessen. 

Cowi AS 08.04.2019
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05.74.1.1 VERIFISERING AV SIKKERHETSKRAV I FEL
Nettdel: 

RS

05.74.1.2 MÅLINGER I ELKRAFTFORDELING 
Fordeling: +HE=???????, berørte avganger i 
trafohus.
Inkl. termofotografering for forannevnte el.tavler og 
avganger, både i øst og vest.
Omfang: Etter min. 3 mnd drift, i en periode med 
maksimal belastning. RS
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MERKING OG DOKUMENTASJON

For generelle krav til merking og dokumentasjon vises til Konkurransegrunnlag del III, E3. 
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05.74.2.1 Beregning og dokumentasjon av alle kurser, før 
installasjon starter opp.
Det benyttes relevant programvare for denne type 
anlegg.
Troms kraft drifter hsp-anlegget for Forsvarsbygg.
Hsp-anlegget er dokumentert i TKs Netbas.
Nødvendige verdier som kortslutningsstrømmer på 
transformator oppgis av TK. RS

05.74.2.2 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Se Konkurransegrunnlag del III, E3

05.74.2.3 ENLINJESKJEMA
Laminert og montert i nettstasjoner
Anvendelse: For høyspentanlegg
Lokalisering: 
ID 101345
ID 101015
Nettstasjon for tilførsel fra nord-vest (tilknyttet 
kabel som er omlagt)
Ny nettstasjon
Andre krav: Nei RS

05.74.2.4 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Anvendelse: For 
lavspentanlegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Dokumentasjonskrav: 
Se Konkurransegrunnlag del III, E3

05.74.2.5 ENLINJESKJEMA OG KURSFORTEGNELSE
Laminert og montert i nettstasjoner og 
gatefordelinger
Anvendelse: For lavspentanlegg
Andre krav: Nei RS

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 05 Elektro: 

  O:\A115000\A119296\03 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelser\A119296_Innflygingslys Bardufoss lufthavn.ga1

 Prosjekt: C01364 Forsvarsbygg,  Bardufoss lufthavn. Innflygingslys Del III E1 Side 05-28 

Kapittel:  05 Elektro 74 Utendørs elkraft 2 Dokumentasjon og opplæring   

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



05.74.2.6 Særskilt merking av alle gatefordelinger og 
inntaksskap/hovedsikringer
Gravert og montert skilt som viser spenningsnivå og 
netttype. Eks 400V TN-S / 230V IT.
Anvendelse: For lavspentanlegg
Andre krav: Nei RS

05.74.2.7 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: -

Andre krav: Nei
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ORIENTERING

Dette kapittlet omfatter utstyr  innendørs for styring av innflygningslys.
Eksisterende PLS omprogrameres og tilpasses nye regulatorer.
Eksisterende utstyr i tårn skal omprogrameres slik at den kan brukes mot den nye PLS-programvaren

Eksisterende PLS og berøringsskjerm er levert av ACAMS AS

følgende  lysanlegg skal kunne styres individuelt:
1- Innflygningslys HI bane 10 i trinn på 100, 30, 10 , 3 og 1%
2- Innflygningslys HI bane 28 i trinn på 100, 30, 10 , 3 og 1%

Lysbalansering:

Nivåene fo anlegg som 1-8 må tilpasses slik at forskjellen mellom intensiteten i anleggene blir 
tilfredstillende iht BSL og ICAO

Systemene har også følgende funksjoner:
Motta varsel om lampefeil fra regulatorene.
Start/stopp reservekraftaggregat.
Drifts- og feilsignal i nett.
Drift og feilsignal i reservekraftaggregat

Banelysskapet styres på to forskjellige måter fra tårn via linjetilknytninger.
ACAMS AS har levert et eget panel i tårnet for styring av lysene. Denne styringen går via par-
kabel til regulatorrommet. (lavhastighets datasignal).

Frsvarsbygg som eier av anlegget og Avinor som har trafikkontrollen ved flyplassen har dialog 
om en eventuell utbytting/oppgradering av eksisterende banelysstyring.

Kommer det til at Forsvarsbygg skal oppgradere dette systemet, blir dette utført som en egen 
anskaffelse.

Dette medfører at det kan komme endringer i forbindelse med tilknyttning av regulatorene. 
Dette blir behandlet som ordinære endringer i entreprisen

Cowi AS 08.04.2019
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Prisbærende poster

05.74.560.
3

WD3.111A
TELEFORDELING

Antall stk 2

Utførelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i eksisterende regulatorrom
Anvendelse: styring og overvåking av lys som 
beskrevet
Utstyrsplassering: Valgfritt
Montasje: på vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tilpassing av eksisterende 
fordeler til nye regulatorer

05.74.560.
4

Nødvendig utvidelse av antall I/O for å ivareta de 
nye funksjoner. Videre utførelse nødvendige 
programeringer i PLS levert av ACAMS AS. 
Tilpassinger til ICAMS forutsettes ivaretatt av div 
FS og inngår da ikke her. RS

05.74.560.
5

WJ2.3199999
PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND I

Lengde RS

Partall/ledermateriale: Tilpasset tilbutte regulatorer
Lederdimensjon: Tilpasset tilbutte regulatorer
Skjerming: Tilpasset tilbutte regulatorer
Impedans: Tilpasset tilbutte regulatorer
Lokalisering: Kabel mellom ACAMS skap og 
regulatorer
Anvendelse: styring og overvåking av lys som 
beskrevet
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Tilpasset tilbutte 
regulatorer
Forlegning/underlag: Valgfritt

Andre krav: Nei
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ORIENTERING

Dette kapitel omfatter 3kV kabler for innflyvningslysene.

Det etableres nye serieringer:
to ringer for HI innflygningslys for rullebane 28.
to ringer for LI innflygningslys for rullebane 28.
en ringer for HI innflygningslys for rullebane 10.
en ringer for LI innflygningslys for rullebane 10.

Eksisterende lys skal ved hjelp av nødvendige tiltak holdes i drift til de nye lysene kan tas i bruk.

Eksisterende belysningsutstyr:

Eksisterende belysningsutstyr skal ikke gjenbrukes

Prinsipp for ringer og fletting:

Markeringslys for avbrutt landing skal parvis høyre og venstre side væe tilknyttet hver sin ring.

Skjøter på primærkabler utføres som støpeskjøter. Sekundærkablene skal være utstyrt med plugger som vil 
dras kjøres om nødvendig. Gjelder bare der det er en del av banelyset.

Kummer og trekkerør:

Entrepenøren kontrollerer at trekkerør er ført inn i kummene min. 10cm over pukklaget i bunnen, og gir 
beskjed til byggeleder dersom så ikke er tilfellet. Dette dokumenteres med bilde for sluttdokumentasjon.

Tekniske bestemmelser

Tilkobling av lampetransformator til ringkabel skal skje ved hjelp av støpeskjøt som for eksempel Elfa KDR-
600, hvor kabelens skjerm gjøres tilgjengelig og tilkobles jordelektrode.
Nødvendige tiltak for å hindre korrosjon og vannintregning i skjøten treffes. Ringkabeklens  ender skal føres 
opp i Skap montert på mast. Trafoene henges opp i topp av skap slik at den er best mulig beskyttet mot 
påvirkning av vann.

Alle oppgitte kabeltversnitt skal benyttes ved anbugberegning.
Før kabler settes i bestilling re om kombinasjonen oppgitte kabeltversnitt og utstyr som er tilbudt oppfyller 
forskrifter og krav

Alle skjøter skal utføres i kummer.
Skjøter inne i rør vil ikke bli akseptert

Kontroll

Entrepenøren utfører følgende målinger som protokollføres og inngår i FDV-dokumentasjonen.

- Isolasjonsmåling av anlegget før idriftsetelse.

Utførelse av måling skal avtales med byggherren

Måling prises ikke separat, men ingår i poster for matriell og utstyr.

Cowi AS 08.04.2019
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Prisbærende poster

05.74.742.
1.2

WJ1.219911A
HØYSPENNINGSKABLER

Lengde m 11000,00

Nominell spenning: 3 kV
Ledertall/materiale: 1 leder Cu
Ledertverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Bardufoss lufthavn rullebane 10
Anvendelse: Serieringer for innflygningslys Vest
Kabeltype/kabelkonstruksjon: -
Forlegning/underlag: I rør

Andre krav: 

e) Prøving og kontroll
trekkekrefter skal dokumenteres

05.74.742.
1.3

WJ1.219911A
HØYSPENNINGSKABLER

Lengde m 6000,00

Nominell spenning: 3 kV
Ledertall/materiale: 1 leder Cu
Ledertverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Bardufoss lufthavn rullebane 28
Anvendelse: Serieringer for innflygningslys  Øst
Kabeltype/kabelkonstruksjon: -
Forlegning/underlag: I rør

Andre krav: 

e) Prøving og kontroll
trekkekrefter skal dokumenteres
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05.74.742.
1.4

XL2.99299415A
EFFEKTREGULATOR

Antall stk 2

Type: Konstantstrøm regulator
Anvendelse: Regulering av flyplassbelysning 
tilkoblet seriering
Nivåinnstilling: Med separat enhet
Givertype: Annen givertype
Tilkobling til buss-system: tilkobling til buss-
system
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad regulator: IP20
Kapslingsgrad giver: IP67
Lokalisering: i regulatorrom vest
Montasje: på ramme i flukt med datagolv

Andre krav: 

c) Utførelse
separat cut-off-bryter på høyspentsiden.
Min 4 kW for regulering av ring med 
innflygningslys for bane 10

05.74.742.
1.5

XL2.99299415A
EFFEKTREGULATOR

Antall stk 2

Type: Konstantstrøm regulator
Anvendelse: Regulering av flyplassbelysning 
tilkoblet seriering
Nivåinnstilling: Med separat enhet
Givertype: Annen givertype
Tilkobling til buss-system: tilkobling til buss-
system
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad regulator: IP20
Kapslingsgrad giver: IP67
Lokalisering: i regulatorrom øst
Montasje: på ramme i flukt med datagolv

Andre krav: 

c) Utførelse
separat cut-off-bryter på høyspentsiden.
Min 7,5 kW for regulering av ring med 
innflygningslys for bane 27
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05.74.742.
1.6

XL2.99299415A
EFFEKTREGULATOR

Antall stk 1

Type: Konstantstrøm regulator
Anvendelse: Regulering av flyplassbelysning 
tilkoblet seriering
Nivåinnstilling: Med separat enhet
Givertype: Annen givertype
Tilkobling til buss-system: tilkobling til buss-
system
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad regulator: IP20
Kapslingsgrad giver: IP67
Lokalisering: i regulatorrom øst
Montasje: på ramme i flukt med datagolv

Andre krav: 

c) Utførelse
separat cut-off-bryter på høyspentsiden.
Min 3 kW for regulering av innflygningslys 
baneforlengelsse øst bane 27
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Orientering

Hovedfordeling:
Eksisterende hovedfordeler skal oppgraderes med nye kurser for nytt lysanlegg. Dette gjelder kurser 
for nye regulatorer for innflygingslysene, low and high int., samt nye kurser for lynlysene, varmen og 
hinderlysene. Eksisterende kurser oppgraderes til effektbrytere.

Cowi AS 08.04.2019

  O:\A115000\A119296\03 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelser\A119296_Innflygingslys Bardufoss lufthavn.ga1

 Prosjekt: C01364 Forsvarsbygg,  Bardufoss lufthavn. Innflygingslys Del III E1 Side 05-36 

Kapittel:  05 Elektro 74 Utendørs elkraft 743 Utendørs lavspent forsyning 1 Fordelinger 



05.74.743.
1.2

WD2.1211A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Plassbygd
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i regulatorrom øst
Anvendelse: Hovedfordeling øst
Utstyrsplassering: Valgfritt
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nye kurser for nye regulatorer og kurser for 

lynlys inkl varme og hinderlys. Fordeler 
ombygges med følgende:
2 stk 3x25 Amp eff.br for Regulator 1 og 2 
(innflygingslys).
3 stk 3x16 Amp Regulator 3 for forlenget 
rullebane, kurs for lynlys 32 stk, kurs for varme i 
lynlys, samt hinderlys (32 stk + 3 stk).

05.74.743.
1.3

WD2.1211A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Plassbygd
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i regulatorrom vest
Anvendelse: Hovedfordeling vest
Utstyrsplassering: Valgfritt
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nye kurser for nye regulatorer og kurser for 

lynlys inkl varme og hinderlys. Fordeler 
ombygges med følgende:
4 stk 3x16 Amp eff.br for Regulator 1 og 2 
(innflygingslys), kurs for lynlys 20 stk, kurs for 
varme i lynlys, samt hinderlys (20 stk + 6 stk).
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05.74.743.
1.4

WD2.2112
ELKRAFTFORDELING FOR STYRING

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: i regulatorrom vest
Anvendelse: Styring av LYNLYS 20 stk
Utstyrsplassering: I regulatorrom vest
Montasje: På Vegg

Andre krav: Nei

05.74.743.
1.5

WD2.2112
ELKRAFTFORDELING FOR STYRING

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: i regulatorrom vest
Anvendelse: Styring av LYNLYS 32 stk
Utstyrsplassering: I regulatorrom øst
Montasje: På Vegg

Andre krav: Nei

05.74.743.
2

Kursopplegg

05.74.743.
2.1

WJ2.21522
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 4400,00

Ledertall/ledermateriale: 3+PE / AL
Ledertverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: For lynlys
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 3x50
Forlegning/underlag: I trekkerør

Andre krav: Nei

05.74.743.
2.2

WJ2.21518
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 4400,00

Ledertall/ledermateriale: 3+PE / AL
Ledertverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: For varme lynlys og hinderlys
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 3x25
Forlegning/underlag: I trekkerør

Andre krav: Nei

Cowi AS 08.04.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel/fag 05 Elektro: 

  O:\A115000\A119296\03 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelser\A119296_Innflygingslys Bardufoss lufthavn.ga1

 Prosjekt: C01364 Forsvarsbygg,  Bardufoss lufthavn. Innflygingslys Del III E1 Side 05-38 

Kapittel:  05 Elektro 74 Utendørs elkraft 743 Utendørs lavspent forsyning 1 Fordelinger 

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



05.74.743.
2.3

WL1.314A
PUNKT

Antall stk 79

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: For armaturer i master
Montasje: På føringsveier i mast med travers

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel fra fordeler på mast til armatur i topp 
mast med travers

b) Materialer
PFSP 2x2,5

c) Utførelse
På bro

05.74.743.
2.4

WL1.314A
PUNKT

Antall stk 111

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: For armaturer i master
Montasje: På føringsveier i mast uten travers

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel fra fordeler på mast til armatur i topp 
mast uten travers

b) Materialer
PFSP 2x2,5

c) Utførelse
På bro
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05.74.743.
2.5

WL1.314A
PUNKT

Antall stk 17

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: på enden av  rullebane øst
Montasje: For armaturer i nedfelt kum

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel fra kantlys til nedfelt innflyvningslys

b) Materialer
PFSP 2x2,5

c) Utførelse
På bro

05.74.743.
2.6

WL1.314A
PUNKT

Antall stk 52

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: For varmekabel på armaturer i master
Montasje: På føringsveier i mast 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel fra fordeler på mast til varmekabel på 
armatur i topp mast 

b) Materialer
PFSP 2x2,5

c) Utførelse
På bro

05.74.743.
2.7

WL1.314
PUNKT

Antall stk 4

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: For tilkobling regulator
Montasje: på ramme i flukt med datagolv 

Andre krav: Nei
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Orientering

Jording:
Beskyttelsesjord utføres i henhold til nedenfornevnte, samt FEL med Norm NEK400:2018

Jordelektrodns overgangsmostand til jord skal måles. Utførelse av målingen avtales med byggherren.

Entrepenøren har ansvar for at jording er forskriftsmessig.

I alle grøfter legges 25mm² Cu-wire. Cu-wiren føres inn i alle kummer  slik at alle utsatte 
anlegsdeler, inkludert ringkabelens skjerm, kan jordes ved hjelp av 6mm² avgreinger.

For å hindre vannintregning i støpeskjøten benyttes massiv uisolert leder ut av støpeskjøten som vist 
på tegning. Andre løsninger som for eksempel støpeskjøt/plugg Elfa KDR-600 kan aksepteres.

Kumringene har ikke jordskrue. Det må derfor borres og gjenges for 8mm skrue.

Med 200 til 300 meters mellomrom skal det monteres ekstra jordelektroder i eksisterende masser.
Der grunnforholdene tilsier at det ikke er mulig å slå ned ordinære jordspyd, skal det borres hull i 
fjell. jordelektrode i form av spyd som skal stå sentrisk i hullene og det etterfylles med bentonitt 
eller likeverdig.

Hull diameter 100-110mm og hulldybde ca 10 meter på steder hvor en kan komme til med 
borrerigg..

For lavest mulig overgangsmotstenad skal hullene fylles med elekrodemase. i grøft mellom 
mastene/jordspydene legges 25mm² Cu-wire. fra Cu-wire avgrenes det med 6mm² som føres inn i 
skap.

I seriekretsene for flyplassbelysningen skal lampetrafoenes sekundærside jordes ved at den ene 
faselederen også tilknyttes gods i lysarmaturene. Denne ekstra forbindelsen skal inngå i prisen for 
ferdig montert armatur.

Cowi AS 08.04.2019
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Tekniske bestemmelser

Jording utføres i henhold til IEC 61820
Alle skjøter skal være inspiserbare uten graving.

Ved tilkobling skal nødvendige tiltak for å hindre galvanisk korrosjon treffes.

For banelyskretsene skal overgangsmotstand til jor være 6 ohm eller bedre.
Samtlige skjøter og avgreinger skal termittsveises eller utføres ved hjelp av C-press.
Primærkretskablene jordes også i regulator. Alle regulatorene tilkobles jordskinne i regulatorrommet.

Kontroll:
Jordelektrodens overgangsmotstand mot jord skal måles før tilkobling i hovedtavlen.
Beskrivelse av måleprosedyre og instrumentoppsett skal utarbeides, og måleverdier skal dokkumenteres og 
umidelbart oversendes RIE.
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05.74.743.
3.3

WN1.1419
JORDINGSMATERIELL

Antall m 800,00

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: i Grøft for kabelføringsanlegg fra 
regulatorrom vest til baneender.
Anvendelse: jordelektrode
Dimensjoner: 25mm2
Montasje: i grøft

Andre krav: Nei

05.74.743.
3.4

WN1.1419
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 3400

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: i Grøft for kabelføringsanlegg fra 
baneender og langs innflygningslysene.
Anvendelse: jordelektrode
Dimensjoner: 25mm2
Montasje: i grøft

Andre krav: Nei

05.74.743.
3.5

WN1.6592
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 102

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Islolert Cu (gul-grønn)
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: For jording av Kumringer/kumlokk, 
master og ringkabel
Anvendelse: utjevningsforbindelse
Dimensjoner: 6mm2
Montasje: -

Andre krav: Nei

Cowi AS 08.04.2019
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05.74.743.
3.6

WN1.1339
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 17

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som spyd
Materiale: Kobberkledd stål
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Jordspydene settes i hull borret av 
annen entrepenør
Anvendelse: Jordelektrode
Dimensjoner: Jordspyd sammensatt til 10 meter 
lengde og tilkoblest 25mm2 Cu-wire
Montasje: Hullene fylles med elektrodemasse slik at 
en får lavest mulig overgangsmotstand

Andre krav: Nei

05.74.743.
3.7

WN1.6592
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 33

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Islolert Cu (gul-grønn)
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Tilkobling av jordledere i kum 700x720 
og kumlokk.
Anvendelse: utjevningsforbindelse
Dimensjoner: 6mm2
Montasje: -

Andre krav: Nei

05.74.743.
3.8

WN1.6592
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 33

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Islolert Cu (gul-grønn)
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Tilkobling av jordledere i rektangulær 
kum. Inntill 4 avgreininger 25mm2 og 
utjevningsforbindelse til kumlokk med en 
lampetrafo og kumlokk. 
Anvendelse: utjevningsforbindelse
Dimensjoner: 6mm2
Montasje: -

Andre krav: Nei
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05.74.743.
3.9

WN1.3119A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 3

Funksjon: Jordskinne
Utførelse: Som plate
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 1000mm2
Lokalisering: Hovedtavlerom og regulatorrom
Anvendelse: hovedjordskinne
Dimensjoner: 10x1000x500mm
Montasje: på vegg

Andre krav: 

c) Utførelse
Borret og gjenget for 10 tilkoblinger

05.74.743.
3.10

WN1.9999
JORDINGSMATERIELL

Antall RS

Funksjon: -
Utførelse: -
Materiale: -
Ekvivalent cu-tverrsnitt: -
Lokalisering: -
Anvendelse: Annet koblingsmatriell og lingnende
Dimensjoner: -
Montasje: -

Andre krav: Nei

05.74.743.
3.11

GV1.24A
BOREHULL I GRUNNEN

Lengde stk 10

Formål: Kabler i berg
Lokalisering: Kabeltrase
Grunnforhold: Fjellgrunn
Hulldiameter: 110
Helning: 90
Toleranser/krav til trasé: Valgfritt
Eksisterende anlegg i grunnen: Ingen
Krav til vare-/foringsrør: Valgfritt
Krav til rørledning: Valgfritt
Posisjonering i varerør: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Boring av hull for jording i fjell. Det skal bores hull 

med dybde 10 m og diameter 110 mm

Cowi AS 08.04.2019
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05.74.743.
3.12

Måling og dokumentasjon av overgangsmotstand til 
jord. Måling foretas så snart som mulig og resultatet 
forevises RIE slik at det kan iverksettes tiltak ved for 
høy motstand. Fremgangsmåte skal dokkumenteres 
med tekst og bilder RS

05.74.743.
4

Andre arbeider Lavspent

Prisbærendeposter

05.74.743.
4.1

Riving av eksisterende bane og innflyvningslys. 
Rivingen må skje i etapper da anleggene skal 
være i drift mens nytt bane- og innflyvningslys 
monteres. Riving og fjerning av armaturer og 
kabler inngår her. All riving tilpassing i master 
skal samordnes med poogradering av 
master/fundamenter.

RS

05.74.743.
4.2

Demontering av eksisterende gamle regulatorer.
I posten skal det legges inn demontering av 

eksisterende kurser i hovedtavla for 
regulatorerne samt for lynlysstyringen, 
hindelysene og varmen for lynlysene. RS

05.74.743.
4.3

Bortkjøring og deponering av matriell og kabler som 
ikke gjennbrukes. RS
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ORIENTERING

Dette kapittel omfatter følgende belysningsutstyr:

Innflygningslys:

Det monteres nye kategori I innflygningslys for begge rullebaner.
Det er kun høyintensistetslys i dette anlegget som  reguleres i trinn.

Cowi AS 08.04.2019
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Prisbærende poster

05.74.744.
1.2

WT1.621959999
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 140

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Høyintensitest innflyvningslys
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: -
Materiale i avdekning: -
Optisk egenskap for avdekning: -
Tilkobling: -
Lokalisering: bardufoss lufthavn
Armaturens form: -
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: -
Montasje: i mast

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.3

WT1.623959999
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 17

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 3
Bruksområde: Høyintensitest innflyvningslys
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: -
Materiale i avdekning: -
Optisk egenskap for avdekning: -
Tilkobling: -
Lokalisering: bardufoss lufthavn
Armaturens form: -
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: -
Montasje: i nedfellingskum

Andre krav: Nei
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05.74.744.
1.4

WT1.623953999
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 60

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 3
Bruksområde: LYNLYS
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: -
Optisk egenskap for avdekning: -
Tilkobling: -
Lokalisering: bardufoss lufthavn
Armaturens form: Rund
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: -
Montasje: Montert i mast

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.5

WT1.621959999
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 15

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Hinderlys innflyvningslys
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Hinderslys i mast
Materiale i avdekning: -
Optisk egenskap for avdekning: -
Tilkobling: -
Lokalisering: bardufoss lufthavn
Armaturens form: Rund
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: -
Montasje: Montert i mast

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.6

INNJUSTERING AV LYS.
I denne post inngår justering av samtlige 
armaturhoder i samråd med RIE/Byggeleder.
Omfatter tilt/vinkel pr. armatur til ferdig regulering. RS
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05.74.744.
1.7

WB2.229909
TRANSFORMATOR

Antall stk 140

Funksjon: Serietransformator
Spenningssystem: 3 kV
Isolasjon/kjøling: Valgfri
Kapslingsgrad: IP 68
Lokalisering: Bardufoss Lufthavn
Ytelse: Tilpasses elevert armatur for høyintensitets 
innflyvningslys
Omsetningsforhold: -
Montasje: i Skap på mast

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.8

WB2.229909
TRANSFORMATOR

Antall stk 17

Funksjon: Serietransformator
Spenningssystem: 3 kV
Isolasjon/kjøling: Valgfri
Kapslingsgrad: IP 68
Lokalisering: Bardufoss Lufthavn
Ytelse: Tilpasses flushmontert armatur ifor 
høyintensitets innflyvningslys
Omsetningsforhold: -
Montasje: i kum

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.9

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 16

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering:  mast type 1 På mast for 
innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne og 1 stk lampetrafo 
Montasje: på mast

Andre krav: Nei
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05.74.744.
1.10

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Masttype 2 På mast for innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne og 5 stk lampetrafoer
Montasje: på mast

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.11

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering:  Mastetype 3 På mast for 
innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne og 1 stk lampetrafo
Montasje: på mast

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.12

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Mastetype 4 På mast for 
innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne og 5 stk lampetrafoer
Montasje: på mast

Andre krav: Nei
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05.74.744.
1.13

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 18

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Mastetypr 5 På mast for innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne og 1 stk lampetrafo
Montasje: på mast

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.14

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Mastetype 6 På mast for 
innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne og 5 stk lampetrafoer
Montasje: på mast

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.15

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Maste type 7 På mast for 
innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne og 5 stk lampetrafoer
Montasje: på mast

Andre krav: Nei
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05.74.744.
1.16

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 13

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering:  mast type 8 På mast for 
innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne 
Montasje: på mast

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.17

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 14

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering:  mast type 9 På mast for 
innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne og 2 stk lampetrafoer
Montasje: på mast

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.18

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering:  mast type 10 På mast for 
innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne og 17 stk lampetrafoer
Montasje: på mast

Andre krav: Nei
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05.74.744.
1.19

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering:  mast type 11 På mast for 
innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne og 15 stk lampetrafoer
Montasje: på mast

Andre krav: Nei

05.74.744.
1.20

WD2.1115
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering:  mast type 12 På mast for 
innflyvningslys
Anvendelse: Fordelig for innflyvningslys
Utstyrsplassering: Lampetrafoer plasseres i skap 
Rekkeklemmer for terminering av Kabler. 
momntarsjeskinne og 13 stk lampetrafoer
Montasje: på mast

Andre krav: Nei
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07 Regningsarbeider

07.1 TRANSPORTTABELL

Kjøretøy med vektklasser som ikke er tillatt på 
offentlig veg, skal ikke benyttes uten tillatelse fra 
byggeledelse.

I tilfelle behov for transport som ikke er beskrevet 
andre steder skal nedenforstående transporttabell 
legges til grunn:

1-2 KM ________________Kr/m³
2-3 KM ________________Kr/m³
3-4 KM ________________Kr/m³
4-5 KM ________________Kr/m³
5-6 KM ________________Kr/m³
6-8 KM ________________Kr/m³
8-10 KM ________________Kr/m³
10-20 KM ________________Kr/m³
20-30 KM ________________Kr/m³
30-40 KM ________________Kr/m³
40-50 KM ________________Kr/m³

I Tilfelle massene må tranporteres til offentlig 
godkjent deponi vil følgende deponiavgift komme i 
tillegg til enhetsprisene over

Deponiavgift ________________Kr/m³

Levert godkjent anlegg 15 km kjøring inkl deponiavgift 

m 3 100,00

07.2 REGNINGSARBEIDER

Alle underposter omfatter timer til regulering av 
bestillingsarbeider.  Det oppføres timepris, og antatt 
forbruk føres til sum.

07.3 Anleggsleder/bas alle fag time 40,00

07.4 Fagarbeider/montører betongarbeider time 40,00

07.5 Fagarbeider elektor og rør (med 
Svennebrev/fagbrev)
Grunnarbeid - Nattarbeid

time 40,00

Cowi AS 08.04.2019
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07.6 Fagarbeider elektro og rør (med 
Svennebrev/fagbrev)
Grunnarbeid - Dagarbeid

time 40,00

07.7 Hjelpearbeider, grunnarbeid - Nattarbeid

time 40,00

07.8 Hjelpearbeider, grunnarbeid - Dagarbeid

time 40,00

07.9 Ingeniør - Nattarbeid

time 20,00

07.10 Ingeniør - Dagarbeid

time 20,00

07.11 Landmåler med landmålingsutstyr (eventuelt 
stikningslag hvis utstyret krever mer enn en 
operatør)- Nattarbeid

time 20,00

07.12 Landmåler med landmålingsutstyr (eventuelt 
stikningslag hvis utstyret krever mer enn en 
operatør)- dag
arbeid

time 20,00

07.13 Gravemaskin(inkl. fører), vektklasse ca 4-6 tonn -
Nattarbeid

time 20,00

Cowi AS 08.04.2019
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07.14 Gravemaskin(inkl. fører), vektklasse ca 4-6 tonn -
Dagarbeid

time 20,00

07.15 Gravemaskin(inkl. fører), vektklasse ca 8 tonn -
Nattarbeid

time 20,00

07.16 Gravemaskin(inkl. fører), vektklasse ca 8 tonn -
dagarbeid

time 20,00

07.17 Gravemaskin(inkl. fører), vektklasse ca 20 tonn -
Nattarbeid

time 10,00

07.18 Gravemaskin(inkl. fører), vektklasse ca 20 tonn -
dagarbeid

time 10,00

07.19 Gravemaskin(inkl. fører), vektklasse ca 30 tonn -
Nattarbeid

time 10,00

07.20 Gravemaskin(inkl. fører), vektklasse ca 30 tonn -
Dagarbeid

time 10,00

07.21 Hjullaster(inkl. fører), vektklasse  10-15 tonn -
Nattarbeid

time 10,00
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07.22 Hjullaster(inkl. fører), vektklasse  10-15 tonn -
Dagarbeid

time 10,00

07.23 Bulldozer(inkl. fører), vektklasse ca 20 tonn -
Nattarbeid

time 20,00

07.24 Bulldozer(inkl. fører), vektklasse ca 20 tonn -
Dagarbeid

time 20,00

07.25 Veghøvel (inkl. fører), vektklasse ________ -
Nattarbeid

time 20,00

07.26 Veghøvel (inkl. fører), vektklasse ________ -
Dagarbeid

time 20,00

07.27 Lastebil (inkl. fører), vektklasse ________ -
Nattarbeid

time 20,00

07.28 Lastebil (inkl. fører), vektklasse ________ -
Dagarbeid

time 20,00

07.29 Boggie bil (inkl. fører), vektklasse ________ -
Nattarbeid

time 20,00
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07.30 Boggie bil (inkl. fører), vektklasse ________ -
Dagarbeid

time 20,00

07.31 VENTETID

Ved ikke planlagt, men nødvendig flytrafikk o.l. under 
arbeidet må det påregnes ventetid.

Gjelder kostnader knyttet til konsekvens ved 
uforutsett forsinket stenging, eller uventet åpning av 
rullebanen.
Entrepenør skal gi pris per påbegynte ½-time utover 
de første 15 minuttene. Entrepenør skal i sine 
entrepriser ta høyde for intill 15 minutter forsinket 
stenging, der åpningstid opprettholdes 
uforandret/uforskjøvet.

påbegynt ½-time0,5 timer

stk 5
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Tilbudsskjema

01 Rigging og drift av byggeplass
01.AM Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
01.AU Avsluttende dokumentasjon
02 TEKNISK BESKRIVELSE
02.03 Grunnarbeider
02.03.21 Grunn og fundamenter
02.03.71 Anleggsgartnerarbeider
02.05 Betongarbeider
02.05.21 Grunn og fundamenter
02.07 Stålkonstruksjoner
02.07.20 Bygning generelt
02.07.22 Bærekonstruksjoner
02.21 Malerarbeid
05 Elektro
05.26 Bygningsmessige arbeider elektro
05.26.01 Tetting av kabelgjennomføringer
05.71 Bearbeidet terreng
05.71.714 Grøfter og groper for elektriske installasjoner
05.72 Utendørs konstruksjoner
05.72.727 Kummer for elektriske installasjoner
05.74 Utendørs elkraft
05.74.1 Kontroll og innregulering
05.74.2 Dokumentasjon og opplæring
05.74.560 Automatisering
05.74.742 Utendørs høyspent forsyning
05.74.742.1 Forsyningssystem for utendørs høyspent
05.74.743 Utendørs lavspent forsyning
05.74.743.1 Fordelinger
05.74.743.2 Kursopplegg
05.74.743.3 Systemer for jording Lavspent
05.74.743.4 Andre arbeider Lavspent
05.74.744 Utendørs belysning
05.74.744.1 Belysningsutstyr
07 Regningsarbeider

SUM EKS.MVA. kr

25 % MVA. kr_______________

TILBUDSSUM INKL. MVA kr
=================

Matrialer
Tilbyderen oppgir en faktor (KM) hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert. 
Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva.

KM = ................................
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