

2019-03-25

Upphandling gällande Va-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16

Delområden: Orsa och Mora

Påslag på material:

Köpt av betällaren	2%
Köpt av entreprenören	10%