
00 Generelt

00.1 PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, 
utgave 4 (201801).
Tekniske bestemmelser/krav gjøres gjeldene for de i "Mengdefortegnelsen" beskrevne ytelser, i 
tillegg til og foran bestemmelsene i NS 3420. 
Alle spesifiserte krav gitt i de etterfølgende delkapitler i beskrivelsen skal også inkluderes i 
enhetsprisene.
Prisgrunnlag og måleregler i NS 3420 gjelder fullt ut med mindre beskrivelsen angir annet 
grunnlag / regel.
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  Kapittel: 00 Generelt
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01 Rigging og drift av byggeplass

01.0 KRAV TIL RIGG OG DRIFT

GENERELT
Entreprenøren skal rigge for egne og evt. side-/underentreprenørers arbeider.

Det er noen poster som krever nærmere spesifikasjon som er beskrevet særskilt. Øvrige ytelser 
inngår i komplett rigg, drift og nedrigging, hhv. kode AV1, AV2 og AV3.

Entreprenøren overtar byggeplassen i den stand den befinner seg i ved byggestart. 
Entreprenøren må videre gjøre seg kjent med forholdene på stedet, spesielt forhold som kan 
tenkes å ha betydning for utførelse av arbeidene eller medføre ansvar av noen art. 

Entreprenøren skal være hovedbedrift iht. arbeidsmiljøloven § 2-2 og IK-forskriften § 6 i 
byggeperioden. 

FRAMDRIFT
For framdriftsplan og milepæler vises det til konkurransegrunnlaget.

OMFANG RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS
Entreprenøren må selv vurdere omfanget av arbeidet med egen rigg og drift og sørge for at alle 
kostnader er medtatt.

STILLAS
Entreprenøren har ansvaret for alle stillas i byggeperioden. 
Byggherren ønsker at fremdriften skal foregå seksjonsvis, slik at en unngår stillas på hele 
bygget i hele byggeperioden. Dvs. stillas flyttes etterhvert som seksjoner/fasader ferdigstilles.

RYDDING, AVFALLSHÅNDTERING
Entreprenøren skal etablere felles avfallsstasjon for sortert avfall og besørge løpende 
borttransport. 

RENT TØRT BYGG / SLUTTRENGJØRING
Det skal generelt produseres etter metoder beskrevet i "RTB-Håndboken". Entreprenøren har 
ansvaret for byggrenhold i byggeperioden og avsluttende byggrengjøring ved overlevering. 
Krav til Rent Tørt Bygg gjelder for alle arbeider.
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01.11 Etablering av eget kontraktarbeid

01.11.0 Etablering av eget kontraktarbeid
Omfatter alle arbeider forbundet med etablering av 
byggeplass for eget kontraktarbeid.

Prisen (AV1.1) inkluderer følgende ytelser:
AB Forsikringer
AE Sikkerhetsstillelse
AJ Planlegging av kontraktarbeidet
AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass

01.11.1 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: På anvist plass ved Gaustadalleen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises også til bok 0 og SHA-plan.
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01.11.2 AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: Kortleser
FORMÅL: Elektronisk registrering av mannskap
Lokalisering: Brakke
Utførelse: Valgfri
Dimensjon/kapasitet: En kortleser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Statsbygg har krav til elektronisk registrering av 
mannskap med overføring til HMS-Reg. Dette 
foreslås løst med kortleser i brakke.
Evt. forslag til annen løsning avklares med 
byggherre.

01.11.3 AK3.5323A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: LETTSTILLAS
Lokalisering: Fasader
Utførelse: Valgfri

Andre krav: 

c) Utførelse
Arbeidene vil kreve stillas langs alle fasader. 
Byggherren ønsker at fremdriften skal foregå 
seksjonsvis, slik at en unngår stillas på hele bygget i 
hele byggeperioden.
Entreprenør må selv vurdere oppdeling av arbeidene 
i seksjoner/fasader. Det skal påregnes separat 
trappetårn i stillasene for hver seksjon.
Stillas skal kles med duk for å sikre omgivelsene mot 
nedfall av materialer.
Fundamenteringsmetode av stillasene i grøntbelte 
langs østfasade og på mellomliggende takflater må 
vies spesiell oppmerksomhet og skal godkjennes før 
utførelse.

Brutto fasadeareal: xx m2
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01.11.3.01 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Nedre del av stillas
Omfang: -
Utførelse: Utføres som et min. 4 m høyt tett gjerde av 
plater.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle seksjoner/fasader.

c) Utførelse
Gjerdet skal være glatt for å vanskeliggjøre klatring 
og uønsket inntrengning.
Gjerdet skal monteres på utsiden av 
vind-/værduk/presenning.

01.11.3.02 AK3.334A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: PORT I GJERDE
Lokalisering: Nedre del stillas
Omfang: -
Utførelse: Port/dør i platekledt gjerde i nedre del av 
stillas. Låsbar.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle seksjoner/fasader.

01.11.3.03 Etablering av bevegelsesdeteksjon på stillas.

Byggherren ønsker etablert bevegelsesdeteksjon på 
stillas utenfor normal arbeidstid.

Her prises kostnader med etablering av 
bevegelsesdeteksjon med overføring til alarmsentral.
Rund sum RS

01.11.4 AK3.333
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Riggjerde som avgrensning av 
byggeområde og riggplass
Omfang: Se riggplan
Utførelse: Utføres som et standard byggegjerde med 
skrudde klammer

Andre krav: Nei
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01.11.4.01 AK3.334
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: PORT I GJERDE
Lokalisering: Riggjerde som avgrensning av 
byggeområde og riggplass
Omfang: Se riggplan
Utførelse: Port/dør i riggjerde for avlåsing

Andre krav: Nei

01.11.5 AK3.333
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Gjerde på tak, langs gesims, i forbindelse 
med arbeider på tørrkjølere.
Omfang: Vurderes på befaring
Utførelse: Standard gjerde for tilfredsstillende sikring for 
arbeider på tak

Andre krav: Nei

01.11.6 AO4.51
RIGGING FOR FUKTBESKYTTELSE

Rund sum RS

Lokalisering: Fasader/stillas
Omfang: Vurderes av entreprenør
Utførelse: Valgfri utførelse for å hindre fukt/nedbør å 
trenge inn i yttervegger mens arbeidet pågår

Andre krav: Nei

01.12 Drift av eget kontraktarbeid

01.12.0 Drift av eget kontraktarbeid
Omfatter alle arbeider forbundet med drift av byggeplass 
for eget kontraktarbeid.

Prisen (AV2.1) inkluderer følgende ytelser:
AM1.1 Administrasjon av eget kontraktarbeid
AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

01.12.1 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Fasader

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises også til bok 0 og SHA-plan.
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01.12.2 AM3.299
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: Kortleser
Lokalisering: Brakke
Installasjonens omfang: En kortleser
Ytelse: Tilfredsstillende for formålet

Andre krav: Nei

01.12.3 AM3.5323
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS

TYPE: LETTSTILLAS
Lokalisering: Fasader
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: Nei
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01.12.3.01 AM3.33
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Tett plategjerde i nedre del av stillas
Omfang: Nødvendig drift og vedlikehold for 
opprettholdelse av angitt sikkerhetsnivå

Andre krav: Nei

01.12.3.02 AM3.34
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

FORMÅL: PORT I GJERDE
Lokalisering: Plategjerde i nedre del av stillas 
Omfang: Nødvendig drift og vedlikehold av dør/port for 
opprettholdelse av angitt sikkerhetsnivå

Andre krav: Nei

01.12.3.03 Drift og intern flytting av bevegelsesdeteksjon på stillas.
Rund sum RS

01.12.4 AM3.33
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Riggjerde som avgrensning av 
byggeområde
Omfang: Nødvendig drift, vedlikehold og flytting av 
gjerder

Andre krav: Nei

01.12.4.01 AM3.34
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

FORMÅL: PORT I GJERDE
Lokalisering: Riggjerde som avgrensning av 
byggeområde
Omfang: Nødvendig drift, vedlikehold og flytting av dør/
porter

Andre krav: Nei

01.12.5 AM3.33
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Gjerde på tak, langs gesims, i forbindelse 
med arbeider på tørrkjølere.
Omfang: Vurderes på befaring

Andre krav: Nei
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01.12.6 AO4.521
DRIFT AV FUKTBESKYTTELSE - RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Fasader

Andre krav: Nei

01.12.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.13 Avvikling av eget kontraktarbeid

01.13.0 Avvikling av eget kontraktarbeid
Omfatter alle kostnader forbundet med avvikling av 
byggeplass for eget kontraktarbeid.

Prisen (AV3.1) inkluderer følgende ytelser:
AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass
AU Avsluttende dokumentasjon

01.13.1 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Fasader

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises også til bok 0 og SHA-plan.
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01.13.2 AS3.2999
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: Kortleser
OMFANG: Elektronisk registrering av mannskap
Lokalisering: Brakke
Beskrivelse: Nedrigging av system for elektronisk 
registrering av mannskap

Andre krav: Nei

01.13.3 AS3.5323A
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: LETTSTILLAS
Lokalisering: Fasader
Beskrivelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. nedrigging av plategjerde med dør/port i nedre 
del av stillas og nedrigging av bevegelsesdeteksjon.
Det skal også inkluderes nødvendig istandsetting/ 
tilbakeføring av vekstjord og vegetasjon i grøntbelte.
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01.13.4 AS3.333A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Riggjerde som avgrensning av 
byggeområde
Beskrivelse: Standard byggegjerde

Andre krav: 

c) Utførelse
Inkl. nedrigging av port i gjerde.

01.13.5 AS3.333
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Gjerde på tak, langs gesims, i forbindelse 
med arbeider på tørrkjølere.
Beskrivelse: Nedrigging av gjerde etter arbeid med 
tørrkjølere er ferdigstilt

Andre krav: Nei

01.14 Andre avsluttende arbeider

01.14.1 AQ1.229A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM

Rund sum RS

TIDSPUNKT: Etter ferdigstillelse
Lokalisering: Alle fasader og vinduer
Type rom: ikke relevant
Arealangivelse: Se fasadetegninger
Krav til renhet: ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle fasader, vinduer, vannbrett og gesimser skal 
rengjøres etter ferdigstillelse.
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02 Utbedringsarbeider

02.23 Yttervegger

02.23.1 UTBEDRING AV FASADEFELT

Beskrivelse av arbeidsoperasjoner på et typisk felt:
Nedenfor følger beskrivelse av arbeidene som ønsket utført i forbindelse med rehabilitering 
av fasader på IFI2, Gaustadalleen 23B på Blindern, Oslo. Beskrivelsen er gitt pr. felt, og 
gjelder for alle felt på hele bygningen som er kledd med sorte fasadeplater. Kledningen er av 
sinuskorrugert anthrazink fra VM zinc. Stort sett er det faste felt mellom vindusfelt, selv om 
enkelte deler av fasaden har flere faste felt ved siden av hverandre. Høyden til feltene 
varierer fra 3,5 m til bortimot 4,2 m. Se fasadeoppriss for detaljert etasjehøyde.
De sorte sinuskorrugerte sink-feltene er opprinnelig prefabrikkerte og heist opp og montert 
på råbygget før vindusfeltene ble montert imellom dem. Formålet med rehabiliteringen er å 
oppnå vesentlig bedre utvendig vindtetting i alle tilslutninger og overganger, å forhindre 
fuktinntrengning inn i og bakenfor vindsperresjiktet og oppsug av fukt i utvendig GU plate og 
lekter. 
Demontert fasademateriale (plater og beslag) skal gjenbrukes såfremt det ikke er skadet. 
Plater og beslag skal håndteres og lagres deretter. Materiale som ikke kan gjenbrukes skal i 
størst mulig grad resirkuleres / sorteres i korrekt fraksjon. Nedre del av GU-plater og enkelte 
vertikale lekter er trolig skadet og må erstattes. Alle fasadeplater skal festes med nye skruer. 
Det skal også utføres fuktsikringstiltak ifm. Innfesting av fasadeplatene. 
Det vises til vedlagte fotomontasje for beskrivelser for arbeidene. 

De generelle arbeidsoperasjonene som går igjen på alle felt er som følger:
• Demontere og merke fasadeplater. Plater lagres trygt.
• Demontere horisontalt beslag ved etasjeskiller i toppen av feltet, samt perforert 

bunnbeslag
• Rive/Fjerne eksisterende forhudningspapp på lekter
• Kutte GU plater 300 mm fra bunnen, og kaste dette
• Kutte lekter i tilsvarende område (lekter skal gjenbrukes)
• Lekter på sidekanter kan stå, men kutte dem 10 mm fra bunnen
• Løfte på dekklokk på «finner» topp og bunn. Sjekke tilstand, og merke av på tegning
• Feste dekklokk med nye pop-nagler
• Teipe i den horisontale skjøten, ved dekkforkant og remontere beslag her
• Montere laskeplater for ny GU. Feste på ny GU. Teipe over skjøter i GU.
• Teipe over alle andre skjøter i eksisterende GU som ikke er dekket av lekte
• Remontere eksisterende lekter som skal være 10 mm kortere i bunnen. 
• Skru inn ekstra skrue i alle lekter, ca 1 skrue pr m
• Montere sløyfebånd utenpå alle lekter i full høyde
• Montere bunnbeslaget med 10 mm klosser fra underkant lekter
• Remontere fasadeplater med nye skruer
• Dokumentere korrekt montasje av hvert fakk med fotografering i ulike steg, med 

sporbarhet / merking på GU plate

Utbedring prises i understående poster. Postene er inndelt etter feltenes bredde. Felthøyde 
varierer fra ca 3,55 m til 4,2 m. 

Postene reguleres etter faktisk omfang avklart med byggeleder.
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02.23.1.01 Veggfelt med 2 lekter (Feltbredde smalere enn 600 mm).
Antall stk 83

02.23.1.02 Veggfelt med 3 lekter (Feltbredde 600 - 1200 mm).
Antall stk 105

02.23.1.03 Veggfelt med 4 lekter (Feltbredde 1200-1800 mm).
Antall stk 245

02.23.1.04 Veggfelt med 5 lekter (Veggfelt bredere enn 1800 mm).
Antall stk 100
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02.23.2 FORENKLET UTBEDRING AV ENKELTE FASADEFELT

Det antas at enkelte veggfelt har vesentlig bedre tilstand enn andre. Her kan man foreta en 
enklere utbedring. Da gjelder en noe forenklet utførelse i forhold til foregående post. 
Operasjonene som utgår er overstrøket. 
Arbeidsoperasjonene er som følger:
• Demontere og merke fasadeplater. Plater lagres trygt.
• Demontere horisontalt beslag ved etasjeskiller i toppen av feltet, samt perforert 

bunnbeslag
• Rive/Fjerne eksisterende forhudningspapp på lekter
• Kutte GU plater 300 mm fra bunnen, og kaste dette
• Kutte lekter i tilsvarende område (lekter skal gjenbrukes)
• Lekter på sidekanter kan stå, men kutte dem 10 mm fra bunnen
• Løfte på dekklokk på «finner» topp og bunn. Sjekke tilstand, og merke av på tegning
• Feste dekklokk med nye pop-nagler
• Teipe i den horisontale skjøten, ved dekkforkant og remontere beslag her
• Montere laskeplater for ny GU. Feste på ny GU. Teipe over skjøter i GU.
• Teipe over alle andre skjøter i eksisterende GU som ikke er dekket av lekte
• Kutte av eksisterende lekter med 10 mm kortere i bunnen. 
• Skru inn ekstra skrue i alle lekter, ca 1 skrue pr m
• Montere sløyfebånd utenpå alle lekter i full høyde
• Montere bunnbeslaget med 10 mm klosser fra underkant lekter
• Remontere fasadeplater med nye skruer
• Dokumentere korrekt montasje av hvert fakk med fotografering i ulike steg, med 

sporbarhet / merking på GU plate

Utbedring prises i understående poster. Postene er inndelt etter feltenes bredde. Felthøyde 
varierer fra ca 3,55 m til 4,2 m. 

Postene reguleres etter faktisk omfang avklart med byggeleder.
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02.23.3.01 Veggfelt med 2 lekter (Feltbredde smalere enn 600 mm).
Antall stk 25

02.23.3.02 Veggfelt med 3 lekter (Feltbredde 600 - 1200 mm).
Antall stk 25

02.23.3.03 Veggfelt med 4 lekter (Feltbredde 1200-1800 mm).
Antall stk 25

02.23.3.04 Veggfelt med 5 lekter (Veggfelt bredere enn 1800 mm).
Antall stk 25

02.23.4 UTBEDRING MED FUGING MELLOM VINDUER

Det vises til figur / skisse i vedlagte fotomontasje side 17-
18.

Det har vært lekkasjer inn i horisontalskjøten mellom 
enkelte vinduer. Dette skal utbedres ved at man fuger inn 
i horisontalskjøten med en streng med fugemasse. 
Bredden på vinduene er enten 870 mm eller 1370 mm.
Antall stk 200

02.23.5 LANGSGÅENDE BESLAG I BUNNEN AV FASADENE

Kfr. side 9 i fotobeskrivelsen.

I bunnen av fasadene er det et langsgående horisontalt 
beslag. Dette beslaget må demonteres, og det må utføres 
teiping av overganger mellom GU plater i bakkant av 
beslaget. Etterpå må beslaget remonteres. 

Denne arbeidsoperasjonen må utføres mens fasadeplater 
er demontert.

Demontere og remontere beslag i bunn av fasade, inkl. 
teiping i skjøter av GU-plater.
Lengde m 420,00
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02.26 Yttertak

02.26.1 UTBEDRING AV FUNDAMENT FOR TØRRKJØLERE PÅ TAKET

På taket på den høyeste delen av bygningen i det i dag montert 12 tørrkjølere. Disse er 
fundamentert tilnærmet direkte oppå tekningen og isolasjonen. Det har utviklet seg sig i 
takisolasjonen og man har hatt enkelte lekkasjer i taket.

Det skal etableres nye «fundamenter» for stativene til tørrkjølerne.

Det må etableres midlertidige avlastende fundamenter pr. bein, for arbeider med ett og ett 
fundamentpunkt. Dagens tekning og isolasjon i et område på om lag 0,8 x 0,8 m skal erstattes 
med nye materialer. Takene er i dag isolert med 270 mm tykk steinull. Ny isolasjon kan bygges 
opp med ca 30 mm hard steinull i nedre sjikt og så skal resterende oppbygning være med hard 
isolasjon (isolasjon med stor trykkstyrke). Ny asfalt-tekning skal legges over. Ny tekning skal 
være sveisbar asfalt, tilsvarende eksisterende. Ny tekning skal ligge ca 30 mm høyere enn 
nivået omkring. Det skal videre benyttes beskyttelses-sjikt og lastfordelende plate (betongheller 
eller hard isolasjon av egnet kvalitet, frost- og UV-bestandig, dagens betonghelle kan 
gjenbrukes).

Tilhørende rørføringer er enkelte steder opplagt på tekningen med et mellomlegg av isolasjon 
som går i oppløsning. Denne skal byttes ut med tilsvarende plater med hard isolasjon med 
egnet kvalitet eller betonghelle. Et slikt punkt er vist på side 20-21 i fotobeskrivelsen. 

Det skal foretas befaring av takets tilstand og tekning med BL før arbeidene på taket settes i 
gang. 

Arbeidene må foregå mens det er drift på tørrkjølerne, og man må ikke forstyrre driften av 
disse.

All frakt av materialer og riveavfall må håndteres utvendig. Det er kun mulig å foreta 
personelltransport innvendig.

Det må etableres fysisk sikring langs gesims/parapet, ref. kap. 01 Rigg og drift.

Taket må sikres mot lekkasjer og skal være tett ved hver avsluttet arbeidsdag.
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02.26.1.01 Bytte ut isolasjon, ny tekning og tilhørende arbeider ifm fot 
for tørrkjølere.
Antall bein stk 60

02.26.1.02 Bytte ut isolasjon under rørføringer.
Antall punkt stk 10
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