

## Del A3 - Tilbudsskjema ombygging Hamar Kino

Gule felter fylles ut av tilbyderen.

### 1. Tilbudssammenstilling

|     |                                                                   | Delsum               | Sum |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1   | <b>Rigg og drift</b>                                              |                      |     |
| 2   | <b>Bygningsmessige arbeider</b>                                   |                      |     |
|     | Rivearbeider                                                      |                      |     |
|     | Byggearbeider                                                     |                      |     |
|     | Dører iht. dørliste                                               |                      |     |
|     | Lås og beslag                                                     |                      |     |
| 3   | <b>VVS-arbeider</b>                                               |                      |     |
| 31  | Sanitæranlegg                                                     |                      |     |
| 32  | Varmeanlegg                                                       |                      |     |
| 36  | Luftbehandlingsanlegg                                             |                      |     |
| 39  | Bygningsmessige arbeider for VVS                                  |                      |     |
| 4   | <b>El-arbeider</b>                                                |                      |     |
| 4.2 | Generelt                                                          |                      |     |
| 4.4 | Elkraftinstallasjoner                                             |                      |     |
| 4.5 | Teleinstallasjoner                                                |                      |     |
| 4.9 | Bygningsmessige hjelpearbeider elektro                            |                      |     |
| 80  | <b>Prosjekterings-, administrasjons- og planleggingskostnader</b> |                      |     |
|     |                                                                   |                      |     |
|     | Entreprensekostnad                                                | <b>Kr. eks. mva:</b> |     |

Opsjoner:

|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Utvendig fasadebelysning som beskrevet i lysbeskrivelse<br><b>Kr. eks. mva:</b>        |  |
| Kjøling ventilasjonsaggregater som beskrevet i VVS-beskrivelse<br><b>Kr. eks. mva:</b> |  |

Evalueringssum = Entreprensekostnad + opsjonspriser + timepriser og påslagsprosenter i punkt 3 med gitt omfang

## 2. Enhetspriser lys

Ref. beskrivelse lys, her oppgis enhetspriser:

| Type    | Antall      | Enh. | Pris | Sum |
|---------|-------------|------|------|-----|
| UP_01_T | 100         | Stk  |      |     |
| UP_03_T | 8           | Stk  |      |     |
| UP_04_T | 1           | Stk  |      |     |
| UP_05_T | 1 stk 5,5 m | Stk  |      |     |
|         | 1 stk 3 m   | Stk  |      |     |
|         | 1 stk 2 m   | Stk  |      |     |
|         | 1 stk 1,5m  | Stk  |      |     |
| UP_06_T | 60          | m    |      |     |
| UP_07_T | 97          | m    |      |     |
| UP_08_T | 65          | stk  |      |     |
| UP_09_T | 2           | Stk  |      |     |
| UP_10_T | 12          | m    |      |     |
| UP_11_T | 3           | Stk  |      |     |
| UP_20_T | 18          | Stk  |      |     |
| UP_21_T | 6           | stk  |      |     |

## 3. Timepriser og påslagsprosjenter

Følgende timepriser skal legges til grunn for oppgjør av regningsarbeider inkludert selvkost, administrasjon og fortjeneste - netto for byggherre. Satsene skal være faste fram til overtakelse har funnet sted.

|                                   |  |                  | <b>Omfang som legges til grunn for prisevaluering</b> |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------|
| Montør/fagarbeider                |  | Kr/time eks. mva | 20 timer                                              |
| Tømrer                            |  | Kr/time eks. mva | 20 timer                                              |
| Rørlegger                         |  | Kr/time eks. mva | 20 timer                                              |
| Elektriker                        |  | Kr/time eks. mva | 20 timer                                              |
| Lærling/hjelparbeider             |  | Kr/time eks. mva | 20 timer                                              |
| Formann/anleggsleder              |  | Kr/time eks. mva | 20 timer                                              |
| Prosjektleder/saksbehandler       |  | Kr/time eks. mva | 20 timer                                              |
| Annet personell (oppgis)<br>..... |  | Kr/time eks. mva | 20 timer                                              |
| Påslag på materialer              |  | %                | Sum kr. 100 000,-                                     |
| Påslag på maskiner/utstyr         |  | %                | Sum kr. 50 000,-                                      |
| Påslag på underentrepriser        |  | %                | Sum kr. 200 000,-                                     |

|                                                                                 |  |   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------------|
|                                                                                 |  |   |                     |
| Påslag på sideentreprise                                                        |  | % | Sum kr. 200 000,-   |
| Evt. påslag på byggherrestyrt<br>entreprise – levering av amfi<br>og kinostoler |  | % | Sum kr. 3 000 000,- |

Det vil ikke bli honorert for administrasjonstimer ifm. endringsarbeider, dette arbeidet forutsettes å ligge inne i påslaget. Dersom det er behov for eksempel for prosjektering og evt. ledelse av denne skal dette honoreres etter nærmere avtale (fast pris eller etter medgått tid).

#### 4. Fremdrift/leveringstider

Totalentreprenøren har vurdert oppgitt byggetid til å være en hensiktsmessig byggetid, med planlagt overlevering **01.12.19**.

Hvis ikke oppgis totalentreprenørens byggetid her: .....mnd

#### 5. Underentreprenører og prosjekterende

Entreprenøren vil benytte følgende underentreprenører og prosjekterende:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Rivearbeider                  |  |
| Elektroarbeider               |  |
| VVS-arbeider                  |  |
| Evt. andre underentreprenører |  |
| Prosjekterende elektro        |  |
| Prosjekterende VVS            |  |
| Prosjekterende RIB            |  |

#### 6. Forbehold og avvik

Eventuelle forbehold og avvik fra tilbudsgrunnlaget skal beskrives her:

## 7. Underskrift

Undertegnede tilbyder erklærer å ha gjennomgått tilbudsdocumentene og kontrollert at prisgrunnlaget er fullstendig.

Sted/dato:

Tilbyders underskrift og stempel:

Garantier i henhold til NS 8407 stilles gjennom:

Forsikringer i henhold til NS 8407 stilles gjennom:

Vedståelsesfrist: 120 kalenderdager fra dato i tilbudsskjema