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1 —Tilbudsinnbydelse
1.1 —Innbydelse

Tromsg kommune, seksjon for utbygging, inviterer med dette til apen tiloudskonkurranse for utfgrelse
av prosjektet Parkering Templarheimen.

1.2 — Orientering om prosjektet og kontrakten

Prosjektet omfatter etablering av ca 6000 m2 parkerings-, fortaus og vegarealer rundt Tromsghallen.
Prosjektets hensikt er a tilrettelegge for bedre parkeringsdekning pa Templarheimen i forbindelse med
apning av Tromsgbadet.

1.3 — Oppdragsgivers kontaktperson

Oppdragsgiver er Tromsg kommune, seksjon for utbygging.

Enhet: Seksjon for utbygging

Prosjektleder: Jorgen Drangfelt

E-post: Jorgen.drangfelt@tromso.kommune.no
TIf.: 99 643 84 94

All kommunikasjon i forbindelse med konkurransen skal skje skriftlig til ovennevnte kontaktperson i
Tromsg kommune. Det skal ikke vaere kontakt med andre personer enn nevnte kontaktperson.

1.4 — Forbehold

Oppdragsgiver, Tromsg kommune, tar forbehold om at tilbud holdes innenfor rammene av prosjektets
finansiering. Dersom tilbud overstiger budsjett forbeholder oppdragsgiver seg retten til & minke
oppdraget, slik at rammene oppfylles, eller avlyse konkurransen uten at tilbyder kan kreve noen form
for erstatning pa grunnlag av dette.
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2 — Regler for giennomfgring av konkurransen
2.1 — Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfares i henhold til Lov om offentlige anskaffelser LOV-2016-06-17 nr. 73
(LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser FOR-2016-08-12 nr.974 (FOA) del | og del I1.

Konkurransen gjennomfgres som en apen tilbudskonkurranse, hvilket inneberer at alle interesserte
leverandgrer kan gi tilbud og oppdragsgiver kan ha dialog med en eller flere leverandgrer, jf. FOA §9-
2 (1) og (3). Dialogen kan gjelde alle sider av tilbudet og kan blant annet omfatte avklaringer og
forhandlinger. Utvelgelsen vil bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at
ingen leverandgrer kan forvente dialog om sitt tilbud, og at det oppfordres til & levere sitt beste tilbud.

Forhandlinger blir ikke gjennomfgart dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at
forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialogen i form av rettinger/avklaringer gjennomfares etter
behov.

Leverandgren oppfordres pa det sterkeste til & falge de anvisninger som gis i dette
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille sparsmal ved uklarheter gjennom Mercell til
kontaktperson.

2.2 —Kunngjgring

Konkurransen kunngjares gjennom konkurransegjennomfgringsverktayet Mercell.

2.3 —Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til fglgende tidsrammer for anskaffelsen:

Aktivitet Tidspunkt
Kunngjgring i Mercell 08.05.19
Anbudshefaring 13.05.19 Kkl 1200
Frist for a levere tilbud 20.05.19 kl 1200
Forhandlinger 22.09 23.5

2.4 —Tilbudsapning
Tilbudsapning finner sted iht. punkt 2.3 ovenfor. Det vil ikke bli sendt ut protokoll fra apningen.
Det vil ikke vaere anledning for tilbyderne a veere tilstede ved apningen.
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3 — Grunnlag for tilbudet

3.1 — Konkurransegrunnlagets oppbygning

e Del I - Dette dokumentet med bestemmelser og konkurransegjennomfgring med
kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

o Del Il — Kontraktshestemmelser, beskrivelse av oppdrag

3.2 — Oppdatering av konkurransegrunnlaget og sp@grsmal

Tilbydere oppfordres til & ta kontakt med oppdragsgiver i god tid fer tilbudsfristens utlep dersom de
finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som
tilbyderen ikke kan akseptere, slik at oppdragsgiver far mulighet til & vurdere om
konkurransegrunnlaget bgr presiseres, utdypes eller endres.

Spersmal og @nske om avklaringer fremsettes skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson.
Oppdragsgiver vil publisere sparsmal og svar som tilleggsinformasjon i Mercell. Det vil ikke bli angitt
hvem som har stilt spgrsmalet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget.

Frist for spgrsmal er fem, 5, dager far tilbudsfristen utlgp.

Siste frist for oppdatering av konkurransegrunnlaget og tegninger er tre, 3, dager for tilbudsfristens
utlap.

3.3 — Befaring og informasjonsmgte

Det vil bli gjennomfart anbudsbefaring, jf pkt. 2.3 ovenfor.
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4 —Krav til tilbudet
4.1 — Organisering av tilbudsdokumentene

=

Signert tilbudsbrev med pris.

Dokumentasjon iht. kvalifikasjonskravene, se kapittel 5 i del I, konkurransebeskrivelsen.
3. Dokumentasjon iht. tildelingskriteriene, herunder utfylte priser og prissammendrag i del I,
konkurransebeskrivelsen.

N

4.2 — Sprak

Tilbudet og tekniske spesifikasjoner skal vere skrevet pa norsk.

4.3 —Tilbudets innhold
4.3.1 — Avvik og forbehold

Det skal leveres et eget datert og underskrevet tilbudsbrev.

Tilbudsbrevet skal redegjare presist og entydig for ethvert forbehold mot kontraktsvilkarene eller
avvik fra kravspesifikasjonene, slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen.

Vesentlige forbehold/avvik kan fare til avvisning. Det gjeres oppmerksom pa at ogsa ikke-vesentlige
forbehold eller avvik kan fare til at oppdragsgiver avviser tilbudet, jf. FOA kap. 9.

4.3.2 — Alternative tilbud

Alternative tilbud aksepteres ikke.

4.3.3 = Deltilbud
Deltilbud aksepteres ikke.

4.4 — Offentlighetsloven

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova.
Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter & hindre at andre far adgang eller kjennskap til opplysninger
om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts- og forretningsforhold det vil veere av
konkurransemessig betydning & hemmeligholde, jf. FOA 88 7-3 og 7-4 og, jf. Forvaltningsloven § 13.

4.5 — Levering av tilbud

Tilbud, med alle vedlegg (herunder vedlegg for a vurdere kvalifikasjonskrav sa vel som
tildelingskriterier), skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.no, innen
tilbudsfristen. Systemet tillater ikke levering av tilbud etter fristen. Det er tilbyders ansvar a levere
rettidig.

Det skal innleveres komplett tilbud pa samtlige leveranser og arbeider. Ufullstendige tilbud kan bli
avvist, jf pkt. 4.3.1. Entreprengren plikter & gjare seg kjent med offentlige lover og forskrifter, samt
Tromsg kommunes retningslinjer med hensyn til alle deler av arbeidet.

Vedstaelsesfrist
Tilbudet skal veere gyldig i 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utlgp.


http://www.mercell.no/
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Tilbudskostnader

Alle kostnader ved & utarbeide og levere tilbud ma bzres av tilbyder.
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5 — Kvalifikasjonskrav

For & kunne fa sitt tilbud evaluert ma leverandgren levere etterspurt dokumentasjon pa at han oppfyller

kvalifikasjonskravene.

Falgende kvalifikasjonskrav stilles:

Krav:

Dokumentasjon som kreves som bevis for at
de stilte krav er oppfylt:

Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon knyttet til Leverandgrens organisatoriske og juridiske

stilling:

Leverandgr skal veere et lovlig etablert foretak

e Firmaattest (Norske firmaer)

e Utenlandske leverandgrer skal levere
tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i
det landet hvor leverandgren er registrert
som foretak

Fremlagt attest skal ikke veere eldre enn 3
maneder regnet fra tilbudsfristens utlap.

Leverandgren skal ha ordnede forhold mht.
skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling

Krav til a fremlegge skatteattest for
merverdiavgift (Mva.-attest(er)).

(Skatteattest for merverdiavgift skrives ut av
skattefogden i det fylket hvor leverandgren har
sitt hovedkontor).

Krav til & fremlegge skatteattest for skatt
(Skatteattest(er)). (Skatteattest skrives ut av
skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor
leverandgren har sitt hovedkontor).

Leveranse av skjemaet «Attest for skatt og
merverdiavgift», er likestilt med levering av to
separate attester for skatt og mva.

Utenlandske leverandgrer skal levere tilsvarende
attester fra skatte- og avgiftsmyndighetene i det
land leverandgren er registrert som foretak.

Fremlagte attester skal ikke veere eldre enn 6
maneder ift. T forilbudsfristens utlgp.

Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon knyttet til Leverandgrens gkonomiske og finansielle

kapasitet:

Leverander skal ha tilstrekkelig gkonomisk evne
til & gjennomfare kontraktsforpliktelsene.

Kredittinformasjon

Arsregnskap for siste regnskapsar
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Krav:

Dokumentasjon som kreves som bevis for at
de stilte krav er oppfylt:

Minimumskrav:

e arlig minimumsomsetning pa NOK 10
mill.

Minimumskrav:
e kredittopplysningene skal vise arlig

omsetning innenfor det omradet
kontrakten gjelder.

Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon knyttet til tiloudt ngkkelpersonells tekniske og faglige

kvalifikasjoner:

Leveranderens ngkkelpersonell (prosjektleder,
anleggsleder) skal ha tilstrekkelig kompetanse
og erfaring til & kunne gjennomfare prosjektet:

Erfaringskrav for leverandgrens prosjektleder:

e Minst 2 ars samlet erfaring fra ett eller
flere av falgende omrader:
prosjektleder, anleggsleder, byggeleder,
prosjekteringsgruppeleder, radgivende
ingenigr eller annen relevant erfaring.

e Oversikt over oppdrag utfart siste 5 ar,
med oppgitt referanseperson som
oppdragsgiver kan kontakte om
gnskelig.

Erfaringskrav for leverandgrens anleggsleder:
e Minst 2 ars samlet erfaring fra ett eller

flere av falgende omrader:
prosjektleder, anleggsleder, byggeleder,
eller annen relevant erfaring.

e Oversikt over oppdrag utfart siste 5 ar,
med oppgitt referanseperson som
oppdragsgiver kan kontakte om
gnskelig.

Erfaringskrav for prosjekt- og anleggsleder skal
veere relatert til bygge- og anleggsprosjekter

Dokumenteres ved vedlagte CV-er for tilbudt
prosjektorganisasjon, som gir opplysninger om
utdanning og faglige kvalifikasjoner.

o Referanseliste som viser erfaring fra
tilsvarende oppdrag for prosjektleder.

o Referanseliste som viser erfaring fra
tilsvarende oppdrag for anleggsleder.

10
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6 — Tildelingskriterier
Tildelingen av kontrakt vil skje pa grunnlag av hvilket tilbud som har lavest pris.

Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle
inneholde opplysninger som motstrider hverandre, gjelder opplysninger i tiloudsbrevet foran
opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet. Nar det gjelder pris, gar likevel opplysninger gitt i
tilbudsskjema foran opplysninger i tiloudsbrevet, dersom det skulle vaere motstrid.

Tilbudet skal besta av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstaende tabell.

A — Kriterier: B — Vekting: | C - Dokumentasjonskrav: D — Merking tilbud:
Pris 100 % - Tilbudsbrev med opplysning om X - Tilbudsbrev
e Tilbudssum evt. forbehold eller avvik.
*  Timepriser - Utfylt teknisk beskrivelse med Y — Teknisk
opplysning om tilbudssum og beskrivelse
timesatser.

6.1 — Tilbudets forbehold
For & veere gyldige, ma forbehold av enhver art vaere spesifisert og tatt med i tilbudsbrevet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelse kan likevel anfares pa det aktuelle
sted, men ma i sa fall angis i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og punktnummer.

Tilbyderen ma vere forberedt pa at forbehold som ikke kan godtas av byggherren kan bli
kostnadsberegnet ved avgjgrelsen, og senere avlgst med et kronebelap.

Betydelige forbehold eller forbehold som etter vurdering ikke lar seg kostnadsberegne, kan fare til at
tilbudet vurderes som ufullstendig og ma avvises (iht. D.3).

11
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7 —Vedlegg

Vedlegg nr. | Beskrivelse

1 Teknisk beskrivelse etter NS 3420 (pdf + gab.)
2 Situasjonsplan med snitt A til D

3 Egenerklaring lgnns- og arbeidsvilkar

12
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A — Generell del
A.1 — Oppdragsbeskrivelse

Prosjektet omhandler tilrettelegging av ca 170 midlertidige parkeringsplasser rundt Tromsghallen og
mellom Tromsghallen og Tromsgbadet. Midlertidigheten skyldes at omradet plassene skal etableres pa
er regulert til Tromsg Spectrum med parkeringsplasser i parkeringskjeller. Pr i dag er det imidlertid
usikkert om og evt nar dette anlegget blir realisert.

Det er imidlertid et stort behov for parkeringsplasser for & betjene Tromsgbadet og de andre anleggene
pa Templarheimen.

Arbeidet gjennomfares som entreprise etter NS 8405.

A.2 — Kort om kontraktarbeidets omfang

Kontraktarbeidet fremgar av vedlagt tekniske beskrivelse og tegninger.

A.3 —Organisasjon og entreprisemodell

Byggherre for prosjektet er Tromsg kommune, seksjon for utbygging ved Jgrgen Drangfelt.

Byggherre: Tromsg kommune, seksjon for uthygging
Adresse: Radhuset, 9299 Tromsg

TIf. sentralbord: 77790 000

Prosjektleder: Jorgen Drangfelt

E-post: jorgen.drangfelt@tromso.kommune.no
TIf. 99 63 84 94
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B — Konktraktsbestemmelser
B.1 — Alminnelige kontraktsbestemmelser

Generelle kontraktsbestemmelser styres av NS 8405:2009 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med de
endringer og presiseringer som angitt nedenfor.

Avtaledokument:
Byggblankett 8405 A:2008 — Formular for kontrakt om utfarelse av bygge- og anleggsarbeider.

B.2 — Spesielle kontraktsbestemmelser

Tilfayelser er satt i kursiv. Bestemmelser som skal utga er everstrgket. Nye punkter og ledd er angitt
med «Nytt punkt» eller «Nytt ledd», og er satt i kursiv.

B.2.1 — Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1)

B.2.2 — Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6)

Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8405 pkt. 6. Prosjektleders gkonomiske fullmakter er
begrenset til de enhver tid gjeldende fullmakter i henhold til styringsvedtak i Tromsg kommune.

Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold pa byggeplass.
Byggherrens radgivere kan ikke pafare byggherren forpliktelser uten saerskilt fullmakt.

B.2.3 — Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9)
9.1 Generelle bestemmelser
Nytt ledd: Konserngaranti godtas ikke som sikkerhetsstillelse.
9.2 Entreprengrens sikkerhetsstillelse

Nytt ledd: Entreprengrens sikkerhetsstillelse skal dokumenteres ved utfylling av formular, "Blankett
NS 8405 B.2009 — Formular for entreprenarens sikkerhetsstillelse i utfgrelsestiden og i
reklamasjonstiden”.

9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse
Falgende presisering: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

B.2.4 — Forsikring (NS 8405 pkt. 10)
10.1 Entreprengrens plikt til & holde kontraktarbeidet forsikret

Nytt ledd: Entreprengrens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt. 10 skal innen 14 dager etter
kontraktinngdelse dokumenteres. Byggherren plikter ikke & betale avdrag fgr han har mottatt nevnte
attester.

10.2 Ansvarsforsikring
Nytt ledd: Konsernforsikring godkjennes ikke som gyldig forsikring.

Falgende presisering: Byggherren tegner ikke forsikring.

B.2.5 — Forhold pa byggeplassen (NS 8405 pkt. 12)
12.5 Opprydding og renhold



Del Il

Entreprengren skal holde god orden pa byggeplassen for sa vidt angar det arbeid han skal utfgre, og
skal foreta regelmessig opprydding og ngdvendig renhold etter sitt eget arbeid og fjerne alt avfall etter
dette.

Entreprengren skal ogsa foreta ngdvendig opprydding og renhold pa tilkomstveger og omgivelser som
blir pavirket av hans arbeid.

Overholder ikke entreprengren sine forpliktelser til opprydding og renhold, kan byggherren etter
skriftlig varsel iverksette slik opprydding og renhold for entreprengrens regning.

Internkontroll, SHA og ytre miljg

Entreprengren plikter a ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht. helse,
milj@ og sikkerhet pa bygge- og anleggsplassen iht. de til enhver tid gjeldende lover og regler, samt
byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljg og ytre miljg for det aktuelle prosjektet.

Ved brudd pa ovennevnte plikter, har byggherren rett til & stanse arbeidene dersom han anser det
ngdvendig.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir
rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra fristens utlgp til
forholdets opphgr. Mulkten per hverdag skal utgjere én promille av kontraktsummen, men ikke mindre
enn 1 500 NOK. Mulkten skal betales i tillegg til en eventuell dagmulkt for forsinkelse.

B.2.6 — Bruk av underentreprengrer (NS 8405 pkt. 15)
15.1 Generelt

Nytt andre ledd: Entreprengren skal sgrge for at ansatte og eventuelle innleide i egen organisasjon,
samt ansatte og eventuelle innleide hos underentreprengrer, ikke har darligere lgnns- og arbeidsvilkar
enn det som fglger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt i det distrikt der arbeidet blir
utfart og for vedkommende yrke.

Entreprengren kan ikke, uten skriftlig samtykke fra byggherre, ha flere enn ett ledd
underentreprengrer per fag i kjede under seg.

Entreprengrens bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av byggherre. Byggherre kan
bare nekte godkjenning der han har saklig grunn.

Ved inngaelse av kontrakter med underentreprengr(er) skal entreprengren i henhold til Forskrift om

offentlige anskaffelser §7-2,3 pa forespgrsel uten ugrunnet opphold fremlegge skatteattest for aktuell
underentreprengr. For underentreprengrer med forretningsadresse i andre E@S-land enn Norge skal
det innhentes tilsvarende attest.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Entreprengren, og eventuelle underentreprengrer, skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til &
betale skatt og/eller avgifter. Byggherre kan til enhver tid foreta kontroll av disse forpliktelsene.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Sanksjoner, underentreprengr

Ved mislighold av overholdelse av plikter etter pkt. 15.1 med tilfayelser kan byggherren nekte den
aktuelle underentreprengren og dens ansatte tilgang til byggeplassen.

Dersom underentreprengr i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til & betale skatter
og/eller avgifter, kan oppdragsgiver, etter at underleverandgr er gitt en frist til a rette, kreve at
entreprengren snarest mulig skifter ut sin underleverandgr for entreprengrens regning og risiko.
Retten til & kreve utskiftning gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent
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myndighet, og entreprengren kan sannsynliggjgre overfor oppdragsgiver at kravet mot
underleverandgr er uberettiget.

Sanksjoner, entreprengr

Dersom entreprengren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til & betale skatter og/eller
avgifter kan oppdragsgiver, etter at entreprengren er gitt en frist til & rette, heve kontrakten.

Vesentlig mislighold av plikter etter pkt. 15.1 med tilfgyelser kan medfare at byggherren paberoper
seg rett til heving av kontrakt med entreprengr. Retten til & heve kontrakten gjelder ikke dersom kravet
formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og entreprengren kan sannsynliggjere overfor
oppdragsgiver at kravet ikke er berettiget.

15.2 Byggherrens rett til & nekte & godta entreprengrens valg av underentreprengr etter
kontraktinngaelse

Falgende endring gjares:

Byggherren kan nekte & godta entreprengrens valg av underentreprengr dersom han melder fra om
dette uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter at han har mottatt entreprengrens
underretning, eller informasjon som byggherren har etterspurt etter pkt. 15.1.

Byggherrens nektelse av & godkjenne entreprengrens valg av underentreprengr(er) etter denne
bestemmelsen gir ikke entreprengren rett til godtgjarelse for de merkostnader dette matte pafgre ham,
sa fremt nektelsen er saklig begrunnet.

Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa underentreprengr og dens personell.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprengren selv, eller noen av hans underentreprengrer,
anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist
gitt ved skriftlig varsel fra byggherre. Dagmulkten lgper fra fristens utlgp til forholdets oppher.
Dagmulkten skal utgjgre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 1 500 NOK pr.
hverdag.

B.2.7 — Endringer (NS 8405 pkt. 22)
22.1 Retten til & palegge endringer

Nytt ledd: | den utstrekning byggherren avbestiller deler av kontraktarbeidet, respektive reduserer
omfanget gjennom palegg om endringer, kan byggherren ogsa kreve utfgrelsestiden forkortet.

B.2.8 — Fristforlengelse (NS 8405 pkt. 24)
24.5 Beregning av fristforlengelse

Nytt ledd: Entreprengren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endrings- og tilleggsarbeider som i
kostnad samlet utgjar inntil 15 % av kontraktssummen, i normaltilfellene skal kunne utfgres uten
forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og tilleggsarbeider skal det
foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utfarelse (fradragsarbeider).

B.2.9 — Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt. 27)
Folgende indeks skal benyttes: SSBs Veganlegg tabell 08662.

Det skal ikke foretas pris- og lgnnsregulering av forskudd.
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B.2.10 — Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt. 29)
29.1 Betalingsfrist

Byggherren plikter & betale innen 28 dager etter at han har mottatt faktura i byggherres fakturasystem
(Agresso).

B.2.11 — Regningsarbeider (NS 8405 pkt. 31)
31.1 Vederlagsjustering

Nytt ledd: Fer regningsarbeider utfares skal dette veere skriftlig avtalt mellom kontraktspartene.
Byggherren kan nekte & betale faktura der arbeid utfart etter regningsarbeid ikke er skriftlig bestilt far
utfgrelse.

B.2.12 — Overtakelse (NS 8405 pkt. 32)
32.2 Forberedelse til overtakelsesforretning

Nytt ledd: Entreprengren skal oversende all FDV etter prosjektets tekniske beskrivelse senest 14 dager
for overtakelsesforretningen. Dersom entreprengren oversitter denne fristen, skal oppstart av
overtakelsesforretningen forskyves tilsvarende.

32.5 Byggherrens rett til & nekte overtakelse

Nytt ledd: Hvis klimatiske forhold hindrer entreprengren a ferdigstille overflater og liknende kan
byggherren velge a overta kontraktarbeidet til drift og vedlikehold. Ved slik overtakelse vil ikke
sikkerhet for ansvar i byggetiden bli nedtrappet jf. NS 8405 32.6, far hele kontraktarbeidet er avsluttet
pafelgende var/sommer.

32.7 Byggherrens rett til delovertakelse

Nytt ledd: Ved delovertagelse kan arealer tas i bruk uten at dette utlgser virkninger i henhold til NS
8405 pkt. 32.6, jf. pkt. 32.8 for de tekniske installasjoner eller arealer som er nektet overtatt.

B.2.13 —Tillegg
44 Personvern og GDPR
Alle parter forplikter seg til & falge lover og forskrifter om personvern og GDPR.
45 Innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister

Far oppstart av arbeidet skal entreprengren oversende oppdragsgiver en liste over hvilke personer som
vil utfare arbeid pa bygge- eller anleggsplassen med fadsels- eller D-nummer (11 siffer). Ved
endringer i arbeidsstokken skal entreprengren sende oppdragsgiver oppdatert mannskapsliste uten
ugrunnet opphold.

Oppdragsgiver skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste(r) over alle som utfgrer arbeid pa
bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal fares og kontrolleres daglig i henhold til Forskrift om
sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge- og anleggsplasser.

46 Egenrapportering om serigsitet

Entreprengren og hans underleverandgrer, herunder bemanningsforetak, plikter a fylle ut byggherrens
skjema Vedlegg 3 — Egenrapportering lgnns- og arbeidsvilkar fer arbeidstaker starter opp pa
byggeplassen. Utfylt skjema skal oversendes oppdragsgiver innen én maned etter kontraktsperioden
har startet, med mindre annet er avtalt, og kan kreves flere ganger i lgpet av avtaletiden.
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Brudd pa denne plikten medfarer at arbeidstakere fra entreprengr eller underleverander eller
bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema kan nektes adgang eller bli bortvist fra byggeplassen.

47 Krav til lenns- og arbeidsvilkar (sosial dumping)

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleid arbeidskraft
har lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til:

o Forskrift om allmenngjort tariffavtale

o Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8.februar 2008 der denne
kommer til anvendelse. Pa omrader som ikke er dekket av forskriften skal lgnns- og
arbeidsvilkarene veere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen. Med
lgnns- og arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid, lenn (herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg), utgifter til reise og kost og losji i den
grad slike bestemmelser folger av tariffavtalen.

Entreprengren plikter pa foresparsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne arbeidstakere,
arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleid arbeidskraft. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lannsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Legnn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal utbetales
til konto i bank.

[1] Dersom entreprengren og hans kontraktsmedhjelpere gnsker & gjennomsnittsberegne arbeidstiden i
henhold til Arbeidsmiljgloven 810-5 for arbeidstakere som utfgrer kontraktarbeid, kan entreprengren
skriftlig seke byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiveren dekker
reisekostnader til/fra arbeidstakers reelle hjemsted og sgrger for kost og los;ji.

Ved brudd pa kravene til lanns- og arbeidsvilkar skal entreprengren rette forholdet innen skriftlig
fastsatt frist fra byggherre. Der bruddet har skjedd hos en underentreprengr og/eller
bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til krav som er fremm skriftlig innen tre maneder
etter lgnnens forfallsdato, bade for krav som falger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende
tariffavtale. De vilkar og begrensninger som fglger av lov om allmenngjering av tariffavtaler mm. Av
4.juni 1993 813, skal gjelde i begge disse tilfellene.

[2] Dersom entreprengren ikke dokumenterer lgnns- og arbeidsvilkar for egne ansatte og/eller ansatte
hos underleverandgr, pa tilfredsstillende mate innen avtalt frist, er det & anse som brudd pa denne
bestemmelsen.

[3] Ulovlig eller kontraktstridig praksis som ikke opphgrer umiddelbart etter at forholdet er papekt, vil
anses som vesentlig mislighold av denne bestemmelsen.

Vesentlig mislighold av lgnns- og arbeidsvilkar hos entreprengren kan paberopes av byggherren som
grunnlag for heving, selv om entreprengren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i
underentreprengrleddet, herunder ogsa bemanningsselskaper, kan byggherren pa samme mate kreve at
entreprengren skifter ut underentreprengren. Dette skal skje uten omkostninger eller risiko for
byggherren.

Ved brudd pa plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter kan oppdragsgiver
stanse arbeidene for entreprengrens regning og risiko, eller heve kontrakten. Selv om entreprengren
eller underentreprengren retter overfor arbeiderne, er ikke det til hinder for at oppdragsgiver kan pa
bakgrunn av entreprengrens forsinkelse, kreve eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om
forsinket levering. Dersom oppdragsgiver hever kontrakten med entreprengren kan oppdragsgiver
kreve 4 fa tiltransportert til seg entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Brudd pa plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet oppdragsgiver rett pa
forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig prisavslag, skal det
seerlig legges vekt pa bruddet alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for oppdragsgiver,
herunder betydningen for oppdragsgivers omdgmme.

Brudd

Vi



Del Il

Dersom entreprengren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til & holde tilbake deler av
kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherre kan holde tilbake et belap
tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten oppharer sa snart retting
etter [1] er dokumentert.

48 Yrkesskadeforsikring

Entreprengren skal fer kontraktsoppstart, og senere pa foresparsel, dokumentere at alle arbeidere som
utfarer kontraktsarbeid for Tromsg kommune er dekket av yrkesskadeforsikring.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Brudd

Brudd pa yrkesskadebestemmelsen kan paberopes av bade oppdragsgiver og den enkelte ansatte som
grunnlag for erstatning overfor entreprengren.

49 Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontantbetaling

All betaling i forbindelse med utfarelsen av arbeid etter denne kontrakten skal betales med elektronisk
betalingsmiddel.

Alle avtaler entreprengr inngar for utfgring arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelse.

Brudd
Mislighold av bestemmelsen over gir oppdragsgiver rett til prisavslag tilsvarende betalingen.
50 Innsyn
Byggherre, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i:

e Entreprengrens kvalitetssystem

o Utfarelsen av oppdraget

e Entreprengrens styringssystemer (eks. gkonomi, miljg, HMS) som kan ha betydning for
entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

o Arbeidstakernes ansettelseskontrakter, lgnnsslipper og timelister.

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon, verifikasjon, intervjuer, inspeksjon, kontroll og
dokumentgjennomgang. Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn.
Innsynsrettene er begrenset til tre ar etter at siste betaling for prosjektet har funnet sted.

Entreprengren skal sgrge for at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos eventuelle
underentreprengrer.

51 Bytte av ngkkelpersonell

Det forutsettes at tilbudt ngkkelpersonell benyttes i oppdraget. Det skal veere vektige grunner for at
annet personell benyttes. Med vektige grunner forstas blant annet sykdom, permisjon og oppsigelse.
Tidvis hgy aktivitet hos tilbyder er ikke tilstrekkelig grunn til & endre bemanningen.

Vil
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C — Tekniske krav
C.1 —Tekniske rammebetingelser

Entreprengren skal fortlgpende vurdere grunnforhold og bereevne, sarlig ved massetransport. Det
skal til enhver tid benyttes graveutstyr/masseforflytningsutstyr med egnet sporbredde og vektklasse.
Entreprengren er selv ansvarlig for & vurdere maskinstarrelse med tanke pa grunnforhold, baereevne og
risiko for skader pé eksisterende og nytt anlegg.

Oppdragsgiver har ikke gjennomfart egne grunnundersgkelser i forbindelse med prosjektet. Det er
antatt gode grunnforhold.

C.2 — Teknisk beskrivelse
Se vedlagt dokument, etter NS 3420.

C.3 —Tegninger og modeller

Se vedlagte situasjonsplan og snitt (3 stk).

VI
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D — Krav til byggeprosessen

D.1 — Administrative rutiner
D.1.1 — Byggemgter
Byggemagter avtales ved oppstart. Ekstra avklarende mgter med byggherre skal avklares i god tid i
forkant.
D.1.2 — Korrespondanse

All korrespondanse skal stilles til prosjektleder gjennom e-post. Korrespondansen skal merkes i
emnefeltet som falger "Parkering Templarheimen — Hva saken gjelder".

Hver mail skal kun omhandle én sak.

I byggefasen sendes all kommunikasjon med kopi til byggeleder. Byggherren skal ha kopi av all
korrespondanse inkl. e-poster mellom andre parter, for eksempel prosjekterende og entreprengr.

D.1.3 — Revisjon av tegninger

Ved utsending av reviderte tegninger i byggefasen skal den prosjekterende alltid vedlegge
endringsliste. Dette gjelder selv om revisjonen ikke medfarer gkonomiske konsekvenser. Aktuell
revisjon markeres pa tegninger.

Endringslisten sendes til vedkommende entreprengr med kopi til byggherre ved prosjektleder og
byggeleder.

D.1.4 —Tilleggs- og endringsarbeider

Det skal alltid foreligge skriftlig avtale underskrevet av byggherren eller den byggherren gir fullmakt
far oppstart av tilleggs- og endringsarbeider.

Endringslister med prisforesparsel eller andre prisforesparsler skal prises og returneres innen en uke.

Pristilbud stilles til byggherren, men sendes normalt til den som har sendt
endringslisten/prisforesparselen. Kopi av pristilbud sendes til byggherren ved prosjektleder og
eventuelt byggeleder.

Entreprengren sender normalt endringslisten til den prosjekterende som igjen vurderer pristilbudet evt.
forhandler videre med entreprengren og gir sine anbefalinger til byggherren. Byggherre og byggeleder
skal ha kopi av priset endringsliste. Avviksmeldinger fra entreprengr skal i utgangspunktet veere priset,
eventuelt skal priskonsekvensene veaere beskrevet i detalj. Hvis kontrakten ikke inneholder enhetspriser
for likeartet arbeid skal enhetspriser pa tilleggs-/endringsarbeidene likevel prises med enhetspriser som
star i rimelig forhold til kontraktens enhetspriser.

D.1.5 — Prosjekthotell/projectplace

Tromsg kommune akter i forbindelse med prosjektet & benytte projectplace som prosjekthotell som
ogsa benyttes til oppdatering av tegninger og planer.

Gitt at entreprengr ikke kjenner systemet vil oppdragsgiver pa oppfordring ta en gjennomgang med
entreprengr etter kontraktsinngaelse.

D.1.6 — Regulerbare mengder

Alle mengder i teknisk beskrivelse er regulerbare. Regulerbare mengder i entreprisen som ikke kan
kontrolleres i ettertid, skal fortlgpende godkjennes av byggherren med underskrift av den som
byggherren bestemmer (normalt byggeleder).
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Far arbeidet starter skal entreprengren i samarbeid med byggherren utarbeide et opplegg for kontroll
og registrering av regulerbare mengder. Dette gjennomgas i oppstartsmgatet. Byggherren kan
bestemme hvilket opplegg som skal gjelde.

D.1.7 — Fakturering

Fakturering skal skje i henhold til Tromsg kommunes faktureringsrutiner pa Tromsgbadetprosjektet. |
tillegg gjelder fglgende:

En faktura kan ikke omfatte flere bestillinger, og det skal sendes egne fakturaer for kontraktarbeidet
(A), endringsarbeider (E), tilleggsarbeider (T) og prisendringer (P).

Avdragsnota for kontraktarbeidet (A-nota) spesifiseres pa postniva i samsvar med teknisk beskrivelse.
Faktura sendes byggeleder for kontroll med kopi til byggherre far innsending til Tromsg kommunes
fakturasystem. Fakturaen skal minimum vise kontraktens mengder, total produksjon (mengder og
prosent) pr. fakturadato og total produksjon (mengder og prosent) pr. forrige faktura. Avdragsnota
faktureres pr. siste dato i maneden.

Faktura for endringsarbeider (E-nota) gjelder entreprisearbeider beskrevet og priset i
endringsordre/endringsliste. Det skrives egen faktura for hver endringsordre/endringsliste. Fakturaen
spesifiseres med vedlegg pa postniva. Faktura skal vedlegges endringsordre fra byggherre.

Faktura for tilleggsarbeider (T-nota) gjelder tilleggsarbeider som bestilles ved rekvisisjon eller brev
uten at det foreligger endringsliste. Endringsordre fra byggherre skal vedlegges faktura.

Faktura for prisendring (P-nota) vedlegges spesifisert beregning av prisendringen.

For arbeider utover det som inngar i fastpriskontrakten skal det foreligge skriftlig avtale underskrevet
av oppdragsgiver (les: signert endringsordre).

For arbeider som utfares etter medgatt tid skal det leveres spesifiserte timelister. Timelistene
spesifiseres med navn pa person, dato, antall timer pr. dag, og hva som er utfgrt. Hvis annet ikke blir
avtalt skal timelister for endringsarbeidene leveres byggherre en gang pr. uke.

D.1.8 — Betalingsfrister
Forfallsdato pa fakturaer regnes som 28 dager fra den dato byggherren mottar komplett og riktig
faktura med ngdvendig bilag/vedlegg i Agresso.

Hvis det er feil eller mangler ved fakturaen eller bilagene, eller det mangler ngdvendige bilag etc., vil
faktura bero hos byggherren inntil fullstendig fakturamaterialer er mottatt evt. vil entreprengr matte
kreditere denne.

D.2 — Kvalitetssikring
Kvalitetssikring skal skje iht. byggesaksforskriften kapittel 10.

D.3 —Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)
SHA-plan vil bli utarbeidet innen oppstart.
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E — Frister og dagmulkter

E.1— Frister
Kontraktsarbeidet forutsettes startet opp senest 10.06.2019.

Kontraktsarbeidet skal veere ferdigstilt innen 16.07.2019.

E.2 — Dggnmulkter
Eventuell dagnmulkt reguleres av NS 8405 kapittel 34.

E.3 — Fremdriftsplanlegging
Entreprengr er selv ansvarlig for & utarbeide en fremdriftsplan som overholder de generelle fristene i
pkt. E.1. Entreprengr plikter & oversende fremdriftsplan til byggherre for skriftlig godkjenning far

iverksettelse av arbeider etter denne kontrakten. Med basis i godkjent fremdriftsplan skal entreprengr

utarbeide betalingsplan for sine kontraktsarbeider.

Entreprengr skal sa raskt som mulig etter kontraktsinngaelse bidra til at innlevering av byggeseknader

blir utfart.

Xl
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F—Vederlaget

F.1 —Prissammenstilling

Post Betegnelse Sum
01 Rigg og drift
02 Graving, sprengning,
fyllingsarbeider
03 VA
04 Veg
Sum eks. mva
% merverdiavgift
Sum inkl. mva
F.2 Regningsarbeider
Timepriser
Beskrivelse: Antall timer: Pris eks. mva.: Sum:
Prosjektleder 10t
Fagarbeider, grunnarbeider 10t
Fagarbeider, rgrarbeid 10t
Hjelpearbeider, grunnarbeider 10t
Gravemaskin, vekt: 1-15 tonn 10t
Gravemaskin, vekt 16-30 tonn 10t
Lastebil 10t

Paslag i forbindelse med regningsarbeider

Beskrivelse:

Paslag i prosent:

Materialer

Paslag pa underentreprengr for kategorier som ikke inngdr i timepriser.

F.3 — Opsjoner

XIl
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G — Oppdragsgivers ytelser

Ikke relevant.
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