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1 GENERELL ORIENTERING OM AVTALEN 

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som forvalter, 
drifter, vedlikeholder og utvikler Forsvarets eiendom, bygg og anlegg. 
 
Avtaleeier for rammeavtalekonseptet vil være Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning og administrasjon av avtalen vil 
skje via Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning, region øst.  
 

 
Beskrivelse av virksomheten Forsvarsbygg 

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for 
Forsvaret. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvaret er største og viktigste 
kunde, men Forsvarsbygg har også kunder i andre offentlige markeder. Forsvarsbygg har 
ca. 1100 ansatte. Forsvarsbygg har arbeidssteder over hele landet. 
 
For mer informasjon om Forsvarsbygg, se vår internettside www.forsvarsbygg.no 
 
GENERELT OM LEVERANSEN 
Rammeavtalen omfatter entreprenørtjenester innenfor bygg og anlegg slik som nevnt i 
hovedkapitlene fra NS 3420. Begrensninger settes av de opplistende fagarbeidere og maskiner i 
prisskjema. Kun mindre tilføyelser kan gjøres. 
 
 

1.1 Avtalens formål 

Forsvarsbygg gjør anskaffelser av bygg og anleggsarbeider i et stort omfang på landsbasis. 
Denne avtalen skal dekke leveranse og utførelse av drift,  vedlikehold- og utviklingssprosjekter i region øst, 
geografisk avgrenset til Åmot kommune, inkl de anlegg (veier og standplass artilleri) som naturlig tilhører 
regionfeltet (i Elverum kommune). 
Ved behov for sprøytesåing kan det blir aktuelt å benytte denne rammeavtalen til dette.  

1.2  

Områder/anlegg som inngår som en del av avtalen er grovt anslått nedenfor: 

 

OMRÅDE 

Veier og 

plasser 

m2 

Vinter/ 

sommer 

Vinter-

vedlikehold 

Sommer-

vedlikehold 

Rena leir 
689769/ 

658109 
Ja Ja 

Rødsmoen øvingsområde 460000 Nei Ja 

Regionfelt Østlandet 1940000 Nei Ja 

 

 
 
 
 
 

http://www.forsvarsbygg.no/
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Spesielle arbeider 

1. Sprengning og knusing i fjelltak 

2. Fjellrensk  

3. Skogrydding 

 
 

Sprengning og knusing i fjelltak 

 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunne benytte rammeavtalens priser til boring, sprengning og knusing, 
ref kapittel 3 i prisskjemaet.  
 
Ved utførelse av boring og sprengningsarbeider må leverandør eller underleverandør disponere personell med 
bergsprengningssertifikat og bergsprengningsledersertifikat.  
 

Fjelltak – i Åmot; Storhaugen og Skjæråsen  

Det er lagt til grunn at det her skal tas ut masse for bruk ved vegvedlikehold, dvs knusing av masser til 0-16mm,  
0-32 mm og 0-120 mm, og mellomlagres i området.  
 
Her inngår alle arbeider for å sette bruddet i aktiv drift, dvs rigg, løsmasseavtaking og mellomlagring, 
boring/sprengning og evt pigging, deretter knusing i aktuelle fraksjoner, og opprydding/istandsetting og sikring av 
fjelltaket i og etter driftsfasen.  
 
Anslått volum er svært usikkert. 
 

 

Fjellrensk  

Forsvarsbygg har områder hvor det kan bli aktuelt å gjøre slike avrop. I region øst har vi i utg pkt 2-3 mulige 
steder hvor det ev kan bli nødvendig å foreta arbeider, som spylerensk, spettrensk og maskinrensk, inntil 20 m 
høyde.  
 

Skogrydding  

Det foreligger en egen rammeavtale på større skogrydding. Denne avtalen er derfor kun tiltenkt brukt på mindre 
arbeider med stubbefresing og maskinell fjerning av trær/busker/kratt etc. 
 
 

1.3 Forsvarsbyggs forpliktelser 

Forsvarsbygg har nåværende avtaleperiode til 30.9.2019. Det vil være usikkerhet knyttet til størrelsen av framtidige 
avrop over denne avtalen. Dette også fordi driftsbudsjettene kan bli endret.  
 
Ved ev endringer i husleieavtalen mellom Forsvaret og Forsvarsbygg vil dette kunne medføre ev endringer i form 
av at Forsvaret kan velge å utføre enkelte tjenester selv, f eks brøyting i leire el l.  
 
Størrelsen på hvert oppdrag vil også variere mye. Forsvarsbygg er således ikke forpliktet til å ta ut estimert volum 
over denne rammeavtalen. 
Imidlertid har Forsvarsbygg en klar målsetting om at kjøp av slike tjenester i Forsvarsbygg skal skje via denne 
rammeavtalen. 
 

Sett fra nord 
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1.4 Volum 

Avropene som gjøres på denne rammeavtalen vil variere mye i størrelse og kompleksitet. 

Oppgitt volum er utledet i fra erfaringstall fra tidligere års innkjøpsvolum, samt regulert for forventninger om 
fremtidige anskaffelser så langt vi kjenner til budsjetter og bevilgninger.  
Gjennomsnittlig årlig omsetning siste 3 år er ca NOK 7.2 mill. Basert på tidligere års erfaringer og regulert for 
mulige fremtidige prosjekter estimeres et mulig uttak på ca kr 40. mill for kommende 5-årsperiode.  Se for øvrig 
del I, punkt 4.  
  

1.5 Forbehold 

 

1.5.1 Ressursmangel  

Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til ikke å anvende denne rammeavtalen, men isteden å 
konkurranseutsette oppdrag i de tilfeller der leverandør ikke har tilgjengelig kapasitet. Det gjøres 
oppmerksom på at Oppdragsgiver også forbeholder seg retten til å vurdere og fastsette at leverandør ikke har 
kapasitet til å levere, selv om leverandøren selv oppgir dette. I så tilfelle skal det fra Oppdragsgivers side 
fremvises dokumentasjon som underbygger kapasitetstvisten.  
 

1.5.2 Sammensatte oppdrag  

Ved sammensatte oppdrag hvor deler av oppdraget ikke er dekket av rammeavtalen, kan oppdragsgiver 
anskaffe dette som en del av annen anskaffelse.  
 

1.5.3 Større prosjekter  

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til ikke å anvende denne rammeavtalen, men isteden å 
konkurranseutsette større anskaffelser > 1.000.000.  
 

1.5.4 Forsvarsbyggs driftsorganisasjon 

Forsvarsbygg har en egen driftsorganisasjon som sørger for daglig drift og vedlikehold i leirene. Rammeavtalen 
omfatter ikke de oppgaver som utføres av Forsvarsbyggs driftsorganisasjon. Arten og omfanget av de oppgaver 
som utføres av Forsvarsbyggs driftsorganisasjon kan variere både over tid og fra område til område. Forsvarsbygg 
definerer selv hvilke oppgaver som skal utføres i egenregi.  

 
  

1.6 Kvalitet og forhold til regelverk 

Tjenesteyter skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, reguleringer, 
enkeltvedtak med mer, herunder Plan og bygningsloven med tilhørende regelverk. 
Alle tjenester og installasjoner skal videre tilfredsstille krav satt i Norsk Standard eller tilsvarende europeisk 
standard for respektive tjeneste eller produkt når slike finnes. 
Følgende standarder med Forsvarsbygg sine generelle kontraktsvilkår gjelder for denne rammeavtalen dersom det 
ikke framgår annet av spesifikt avrop: 
 

NS 8405 Alminnelige kontraktsbestemmelser for entrepriser 
 
NS 3420 Beskrivelsestekster for Bygg og anlegg 
 
Materiell skal være merket iht. Norsk Standard. Alle varer som har krav til CE-merking skal være merket iht. dette. 
 

1.7 Miljø 

Alle masser som tilføres av leverandør skal være fri for uønskede arter og svartlistede arter og metaller over 
grenseverdier. 
 
Alle forurensede masser skal deponeres i godkjent deponi. 
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2 OM OPPDRAGENE 

 

Rammeavtalen omfatter vedlikehold av veger/gater/plasser for Forsvarets lokasjoner i Åmot kommune, dvs 
Rena leir, Rødsmoen øvingsområde, Regionfelt Østlandet og boliger i Rena sentrum. 

Avtalen gjelder sommervedlikehold i 2020-2024 og vintervedlikehold sesongene 2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022, 2022-2023 og 2023-2024, forutsatt av avtalen prolongeres etter 2 år.   

Tilbudets priser skal baseres på oppstart av kontraktsarbeidene 1. oktober 2019.     

Dersom igangsetting på grunn av budsjettmessige endringer eller andre forhold forskyves, vil oppdragsgiver 
vurdere å kansellere denne tilbudsrunden og utlyse arbeidene på nytt senere.   

Det er militær og sivil aktivitet i området. Innbakt i tilbudsprisen må derfor være hensyn og tilpasninger til øvrig 
trafikk. 

Arbeidene i sommerhalvåret består typisk i feiing/børsting, støvbinding, vanning, krattknusing, grøfterensk, 
vedlikehold av stikkrenner og kulverter, oppgrusing og høvling av veger med grusdekke, og oppsetting av 
brøytestikk.  

Vintervedlikeholdet omfatter brøyting med bil og traktor, høvling av is, strøing med sand, tining av stikkrenner, 
samt beredskap for strøing og brøyting.  

Brøyting og rydding skal utføres inntil objekter som avgrenser brøyte/strøarealet, som rekkverk, kantstein, mm. 
Brøyting og rydding skal utføres så langt ut mot vegkant som kjørebane/skulder er kjøresterk.  

I utgangspunktet vil 10 cm snødybde være gjeldende, men dette vil avtales i forkant av vintersesongen, eller endres 
ila sesongen.  

Brøyting og rydding skal utføres slik at tilgjengelighet og trafikksikkerhet på alle krysninger og tilknytninger med 
offentlig veg inkludert lommer, inn- og utkjøringer til sideanlegg, o.l. ivaretas.  

I areal med krav til sikt skal ikke snø legges i haug som hindrer sikt, slik snø må eventuelt være fjernet innen 4 
timer etter avsluttet værhendelse. 

Høvling skal utføres på brøytet areal, det skal ned til vegdekkets høyeste områder. 
 
Spesifikke krav til standard, tidspunkt for brøyting og snødybde vil bli avtalt i årlige oppstartsmøter for 
sesongen. Se for øvrig krav til utstyr i vedlagte prisskjema.  

 

Beredskapsperiode vil være 15.10 til 15.4. Tidspunkt for beredskap kan endres både til å bli lengre eller kortere 
periode.  Avklares årlig i forkant av hver sesong. Pris for beredskap vil for beredskapsperioden justeres iht dette.  

 

Forsvarsbygg har egne ressurser som også utfører noe vintervedlikehold, dette vil variere fra år til år avhengig av 
tilgjengelig kapasitet.  

 

Overordnede avtaler med Forsvaret kan medføre bortfall av vintervedlikehold ila avtaleperioden.  

 

Utviklings-/miljø- og opprydningsprosjekter i mindre omfang.  

Mindre utviklingstiltak kan bli aktuelt å avrope på denne rammeavtalen.  
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2.1 Grunnarbeid 

Avtalen omfatter grunnarbeider, infrastrukturarbeid,  anleggsrør og personell med ADK1-kurs. 
Lokasjonene har også i varierende grad behov for å få utført anleggsarbeider tilknyttet byggevirksomhet, i slike 
tilfeller vurderes byggeplassadministrasjon tiltransport etc. 
 

2.2 Skyte – og øvingsfelt (SØF) 

Arbeid i skyte- og øvingsfelt (SØF) omfatter blant annet arrondering av voller og terreng, grøftegraving, 
grøfterens/pussing av veiskulder, kantklipping/vegetasjonsrydding, mindre sprengningsarbeider/pigging og 
vedlikehold og opprusting av veier. Herunder både asfalterte veier og grusveier. 
Det kan derfor være behov for både lapping av asfalt samt vedlikehold av grusveier etc. med høvel. 
 
Nedsetting av skilt og utskifting av veibommer.  
 

2.2.1 Arbeid i SØF 

Alle oppdrag i skytefeltet skal koordineres med skytefeltadministrasjonen. Ingen oppdrag skal startes opp uten 
tillatelse fra skytefeltadministrasjonen. 

 

2.3 Eiendomsrett og ansvar 

I forbindelse med rivningsarbeider skal entreprenøren ha eiendomsrett til revne materialer med mindre noe annet 
framgår av det spesifikke avropet. Dersom avfall skal sendes til deponi se pkt. 6.3.6. 
Med mindre noen annet uttrykkelig er bestemt ved avrop, har oppdragsgiver ansvaret for tegning og 
beskrivelser/prosjektering av arbeidene i forbindelse med denne rammeavtalen. 
 

3 AVROPET 

3.1 Avropsformer 

Avrop over denne rammeavtalen skal i hovedsak gjøres på følgende måter eller ved kombinasjon av 
avropsformene; 
1 Etter prisestimat med tak/ramme med varslingsplikt. 
2 Fastpris 
3 Etter medgått tid og materiell. 
Det enkelte avropet reguleres i tillegg av Forsvarsbyggs kontraktsvilkår for avrop, se del II vedlegg A. 
 

4 PRISVILKÅR 

4.1 Timepriser 

Timepriser skal tilbys for alle tjenester som er oppgitt i prisskjema. Priser oppgis eks. mva. Prisene skal inkludere 
alle leverandørens direkte og indirekte kostnader, samt fortjeneste og risiko. 
 
Som direkte og indirekte kostnader nevnes blant annet: 

 

Lønn, sosiale utgifter, arbeidsavgift, feriepenger, arbeidsgiveromkostninger 

 Møtevirskomhet som oppstartsmøte, dialogmøter og oppfølgingsmøter 

Kostnader for bruk av personlig verktøy/håndverktøy og verneutstyr 

Kostnader for reise-, diett- og opphold til alle lokasjoner som avtalen omfatter 

Utarbeidelse av kostnadsoverslag/prisestimat/tilbud forut for avrop.  

Administrasjon av egne ansatte (kostnader ved bruk av formann skal innarbeides i prisene på fagarbeidere) 

Administrasjon av egne underleverandører/innleid arbeidskraft etc. 

Utarbeidelse av faktura eller fakturagrunnlag, fakturagebyr etc. 

Eget HMS-arbeid 

Kostnader ved efaktura. 
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4.1.1 Oppstart/avslutning av arbeider 

Leverandør skal avtale oppstartstidspunkt med oppdragsgivers kontaktperson. Kontaktperson skal også varsles 
om oppdragets avslutning slik at kontroll kan av leveransen samme med utføre kan gjøres dersom oppdragsgiver 
ønsker det. Dersom ikke annet er avtalt, avregnes timer på mannskaper, maskiner og utstyr når de er operativ på 
oppdragsstedet. Det dekkes ikke kostnader knyttet til driftsstans og stopptid som har årsak i feil og mangler på 
leverandørens utstyr og maskiner, eller som på annen måte kan henføres til forhold, som leverandøren selv har 
ansvaret for. 
 

4.1.2 Arbeidsstans 

Det dekkes ikke kostnader knyttet til driftsstans og stopptid som har årsak i feil og mangler på leverandørens 
utstyr og maskiner, eller som på annen måte kan henføres til forhold, som leverandøren selv har ansvaret for. 
Skyldes forholdet at leverandør ikke møter iht. avtale med oppdragsgiver bortfaller rett til fakturering. 
Dersom oppdrag stanses på grunn av forhold på oppdragsgivers side kan ventetid faktureres etter medgått tid når 
forholdet er varslet til oppdragsgiver representant på telefon. 
 

4.1.3 Parkering av maskiner 

Når maskiner ikke er operative kan de ikke faktureres tid for. Gjelder ved parkering i mer enn 30min. 
 

4.2 Materiell 

Prisene i prisskjema skal oppgis som nettopriser på materiell. Avrop vil i avtaleperioden ikke være begrenset til 
kun de nevnte fraksjonene, alle vanlige fraksjoner brukt i anleggsarbeid vil også være omfattet. 
Leverandøren forplikter seg til å ha konkurransedyktige priser fra det bakenforliggende salgsledd. 
Ved kjøp av store volum i ett avrop kan oppdragsgiver kreve at det innhentes priser på dette volumet. 
Det godtgjøres da 1 timer iht. prisposten «Timepris, befaring / FDV-dokumentasjon / byggemøter 
/sluttbefaring» for merarbeidet. Påslagsprosenten forblir den samme. 
 

4.2.1 Påslagsprosent materiell 

Påslagsprosent for materiell skal oppgis i prisskjema. Påslaget skal dekke både direkte kostnader som frakt og 
avgifter, og indirekte kostnader som bestillingskostander og lignende, eks. mva. samt risiko og fortjeneste. Samme 
påslag skal brukes ved kjøp av andre produkter som ikke er opplistet i prisskjema. 
 

4.2.2 Veieseddel 

Alle kjøp av fraksjoner skal dokumenteres uthenting av ved at veieseddel vedlegges fakturagrunnlag til 
oppdragsgiver på lik linje med timelister. 
 

4.3 Andre priselementer 
 

  

4.3.1 Befaring 

Befaringer som bestilles av oppdragsgiver kan faktureres etter medgått tid for fagpersonen som utfører befaringen. 
Dersom tømrer/maler befarer skal timesats for faggruppen brukes. Dersom ingeniør utfører befaring kan timesats 
for ingeniør brukes. 
Tid avregnes fra leverandør er operativ på oppdragsstedet. 
 

4.3.2 Møter etc. 

Møter/dialogmøter inngår som en del av generelle kostnader.   
 

4.3.3 FDV-dokumentasjon 

Kravene til FDV-dokumentasjon fastsettes i oppdragsbeskrivelsen. Fakturert etter medgått tid for fagpersonen 
som utfører oppgaven når det er bestilt av oppdragsgiver. 
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4.3.4 Rigg og drift 

Godtgjøres som en del av generelle kostnader.  
 

4.3.5 Pris for prosjektering 

Dersom prosjekteringsarbeid må utføres, og dette skal honoreres i tillegg, skal dette bestilles særskilt og honoreres 
med timesats iht prisliste.  
 

4.3.6 Kostnader ved avfall 

Dokumenterte kostnader til avfall kan viderefaktureres til Forsvarsbygg uten påslag. Vektkvittering vedlegges 
fakturagrunnlag til oppdragsgiver på lik linje med timelister. 
Forsvarsbygg skal ha deklarasjon for farlig avfall oversendt til avropets kontaktperson før faktura sendes. 
 

4.3.7  Pålagt overtid 

Overtids regulering følger av den til enhver tid gjeldende versjon av statens personalhåndbok. 
Overtidsarbeid skal alltid være pålagt og normalt sett utføres i direkte tilknytning til den alminnelige arbeidstid. 
Slikt arbeid er mest aktuelt ved utrykning og lignende der oppdragsgiver har bestemt at arbeidet skal utføres 
utenom ordinær arbeidstid. I de tilfeller leverandøren selv velger å utføre oppdraget utenom ordinær arbeidstid 
utbetales det ikke tillegg. 
 

4.3.8 Prisregulering 

 
Rammeavtalens priser skal indeksreguleres. 
 
Prisene reguleres årlig og første gang når ett år har passert regnet fra dato for tilbudsfristen. Justeringen skjer med 
utgangspunkt i indekstallet for den måneden tilbudsfrist var. Regulering skjer etter bestemmelser om regulering av 
kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter – totalindeksmetoden – 
med ett kvartal som avregningsperiode. Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for 
boligblokk, 2000=100 (boligblokk i alt).  
 
Indeksregulerte priser skal kun legges til grunn for arbeider som kommer til utførelse etter reguleringstidspunktet. 
Leverandøren kan ikke kreve prisregulering av avtalte fastpriser.  
 

5.3.9 Fastpristilbud 

 
Kunden kan i ethvert avrop be leverandøren om fastpristilbud for det aktuelle oppdraget.  
 
Fastpristilbudet skal baseres på rammeavtalens priser og prisnivå. Fastpristilbudet skal spesifiseres på den måte 
som er nødvendig for at kunden skal kunne kontrollere at fastpristilbudet er basert på rammeavtalens priser og 
prisnivå.  
 

4.3.10     HMS/SJA 

 
Ytelser knyttet il overholdelse av rammeavtalens bestemmelser om HMS og SJA er generelt innkalkulert i prisene.  
 
 

4.4 Entrepriseformer 

Rammeavtaleleverandøren må påregne utførelse av oppdrag på bygg og anlegg hvor det er flere andre 
leverandører (sideentreprenører) tilstede samtidig. Organisering vil da skje ved at Forsvarsbygg: 
 

Håndtere alle leverandører som egne kontrakter (delte entrepriser) 
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Tiltransportere en eller flere av sideentreprenørene til rammeavtaleleverandøren, slik at sideentreprenøren(e) blir 
rammeavtaleleverandørens underentreprenør(er) 

Rammeavtaleleverandøren får ansvaret for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll over en eller flere av 
sideentreprenørene 

Rammeavtaleleverandøren blir tiltransportert til en av sideentreprenørene, slik at rammeavtaleleverandøren blir 
dennes underleverandør. Alle bestemmelser og forpliktelser som leverandøren påtar seg iht. denne avtalen vil også 
gjelde for leverandørens underleverandører. 
 
 

5 REISE, – DIETT- OG OPPHOLDSKOSTNADER 
Kostnader for reise-, diett- og opphold skal være inkludert i timeprisene som oppgis i prisskjemaet til oppgitte 
lokasjoner, dvs Åmot kommune og tilhørende anlegg i Elverum kommune.  
 

5.1 Oppdrag utenfor nevnte kommuner 

Forsvarsbygg forvalter i tillegg en del installasjoner som har mer perifer beliggenhet utenfor disse kommunene. 
Leverandøren skal kunne gjøre tjenesteoppdrag også på slike installasjoner. Oppdrag på slike steder anses å ha et 
svært lavt volum. 
 

5.1.1 Dekning av kostnader 

Reise til ev lokasjoner utenfor nevnte kommuner dekkes som kilometer på bilvei fra nærmeste nevnte geografiske 
angivelse i prisskjema der det er kjørevei. Pris pr km etter den til enhver tid gjeldende sats i Statens 
personalhåndbok. Bompenger og ferge etc. tilkommer i tillegg. Timepris på reise dekkes som 50%. Timepris i 
prisskjema pr person. 
Der angivelsen er en kommune telles km. fra kommunegrensen. 
Dersom det ikke er kjørbar vei til oppdragsstedet dekkes reise etter dokumenterte kostnader. 
 

5.1.2 Kjedereiser 

Ved pålagte kjedereiser, reiser til flere oppdrag på samme reise utenfor nevnte steder, skal samlede dokumenterte 
reisekostnader danne grunnlag for oppgjør. 
 

5.1.3 Dekning av kostnader opphold og diett 

Diett- og oppholdskostnader på oppdrag utenfor nevnte steder (kommuner) dekkes etter statens satser. Med 
oppstart av tellende timer fra samme tidspunkt som oppstart av kilometer. 
 

6 AVROP OG RESPONSTID 

6.1 Meddelelse om avrop 

Leverandøren plikter å levere de ytelser som omfattes av rammeavtalen etter forutgående avrop fra oppdragsgiver. 
Avrop kan skje gjennom Forsvarsbyggs innkjøpsportal (e-handelsportalen) eller ved en ordinær henvendelse til 
leverandøren. Dersom det mangler opplysninger av betydning for planlegging og gjennomføring av avropet, eller 
for kalkulering av prisoverslag eller fastpris, skal leverandøren straks varsle oppdragsgiver om dette. 
 

6.1.1 Kostnadsoverslag 

Dersom oppdragsbekreftelsen ikke inneholder noe dato for svar på henvendelse skal 
kostnadsoverslag/estimat/fastpristilbud sende til oppdragsgiver senest innen 10 virkedager fra forespørselen ble 
sendt fra oppdragsgiver dersom ingen annen senere frist oppgis. 
Dagmulkt for å oversitte fristen for å gi kostnadsoverslag er kr 1.000 pr. hverdag. 
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6.2 Responstid 

Leverandøren skal så snart det er mulig – og senest innen to hverdager - bekrefte mottak av avrop eller forespørsel om 
prisoverslag/fastpristilbud. Bekreftelsen skal inneholde svar på når forespurt tilbakemelding er klar. 

Leveringstid følger av avropsbeskrivelse eller prisestimatet/fastpristilbudet. Fremgår det ikke av disse 
dokumentene er fristen levering innen 10 dager etter mottak av innkjøpsordren. Sanksjonene ved forsinkelse 
følger av konkurransegrunnlaget del II kapittel 5. 
Brøyting vil ha egne responstider og krav til utførelse.  
 

7 FORSVARSBYGG OG E-HANDEL 
 

7.1 Elektronisk fakturering 

Staten har innført en ny standard for mottak av elektronisk faktura – EHF (elektronisk handelsformat). 
Forsvarsbygg som offentlige virksomheter krever at du sender dine fakturaer elektronisk på dette formatet. Dette 
betyr at fakturaer flyttes fra papir til elektronisk medium. Elektroniske fakturaer til offentlige virksomheter 
forventes levert gjennom godkjente aksesspunkter. Et aksesspunkt er en transportformidler av elektroniske 
fakturaer fra en utsteder til en mottaker. Forsvarsbygg har 
Capgemeni som sitt aksesspunkt. 
Mer informasjon av faktura fremgår også av konkurransegrunnlaget del II vedlegg A. Samt 
Forsvarsbyggs nettsider – følgende link: http://www.forsvarsbygg.no/For-leverandorer/ 
 

8 KOMMUNIKASJON OG OPPFØLGING AV KONTRAKTEN 
Det må forventes varierende antall avrop gjennom rammeavtalene gjennom avtaleperioden. Størrelsen på 
avropene vil variere mye. Dette medfører at leverandør må forvente til enhver tid å administrere en rekke avrop av 
ulik størrelse. Samt drive administrasjon av flere prosjekter i ulike faser av ferdigstillelse. 
I tillegg må leverandør holde stram kontroll med fakturering. 
 

8.1 Samarbeide/kommunikasjon 

8.1.1 Gjennomføringsmøter 

Det avholdes jevnlige møter mellom leverandør og oppdragsgiver lokalt i hovedsakelig i oppdragsgivers lokaler. 
Kostnader til slike møter godgjøres ikke. 
På disse møtene gjennomgås forventet arbeidsomfang og gjennomgang av løpende prosjekter. 
 

8.1.2 Administrasjonsmøter 

Det må også tas høyde for halvårlige møter for evaluering av rammeavtalen på overordnet nivå med 
Forsvarsbygg i oppdragsgivers lokaler i Harstad. Kostnader til slike møter godgjøres ikke. 
 

9 RAPPORTER 

9.1 Rapportering av omsetning 

Leverandøren skal oversende en årsrapport til Forsvarsbygg. Årsrapport sendes uoppfordret til oppgitt 
representant (oppgitt i kontrakten) senest 14 kalenderdager etter hvert avtaleår. 
Utover dette skal oppdragsgiver på forespørsel gis tilgang til all salgsstatistikk for rammeavtalen. 
 
Dersom avtalen sies opp/beskjed om at prolongering ikke vil skje skal årsrapport oversendes 14 dager etter denne 
informasjonen er mottatt. Dersom avtalen løper i 5 år sendes rapporten 3 måneder før rammeavtalens avslutning. 
 
Kostnader knyttet til rapportering skal innkalkuleres i prisene. 
 
 

http://www.forsvarsbygg.no/For-leverandorer/
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9.2 Årsrapport 

Rapportene skal minimum vise; 

Totalomsetningsvolum siste 12 løpemåneder, for alle avrop 

Oversikt over timeuttak fordelt iht. prisskjema på (fagarbeidere og maskiner) 

Oversikt over all bruk av underleverandør 
 

10 DOKUMENTASJON, EGENKONTROLL 
 

10.1 Løpende dokumentering av medgåtte timer 
Ved oppdrag med varighet under en uke skal spesifiserte oppgaver over totalt medgått tid og materiell fremlegges 
for kunden straks oppdraget er ferdigstilt.  
 
Leverandøren skal ved oppdrag som har varighet utover en uke sende kunden spesifiserte oppgaver over medgått 
tid og materiell ukentlig.  
 
Oppgaven skal anses som godkjent ved kundens skriftlige attestering. Dersom slik attestering ikke foreligger innen 
rimelig tid, kan leverandøren be om at kunden tar stilling til oppgavene.  
 
Attestering av oppgaver avskjærer ikke kunden fra senere å påberope seg at de totale kostnadene ved oppdraget er 
blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold. 
 

10.2 Kontroll og kvalitetssikring 

Leverandøren skal ha systemer for egenkontroll og kvalitetssikring. Leverandøren skal også sørge for at 
underleverandører og andre kontraktsmedhjelpere har og følger de samme eller tilsvarende systemer. Kunden kan 
på ethvert tidspunkt kreve innsyn i dokumentasjonen for leverandørens systemer. 
 
Leverandøren skal på en forsvarlig måte planlegge, gjennomføre og dokumentere egenkontroll og kvalitetssikring 
av alle ytelser som leveres.  
 
Dokumentasjon for egenkontroll og kvalitetssikring skal forelegges kunden skriftlig der dette er nødvendig og 
kreves fra kunden.  


